Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO - VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contraton® __ /
Processo SEI-170002/001704/2020.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA
PARCIAL DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA
EUGENIA, LOCALIZADO A RUA BENEDITO
KELLY, N° 400, QUADRA 22, LOTE 01, SANTA
EUGENIA, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAGCU, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM
INTERVENIENCIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA E A

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor Presidente Pierre
Domiciano Batista, CPF n° 554.022.756-53 e o Diretor de Administracdo e Finangas Ricardo
Cardoso da Silva, CPF n° 544.161.407-20, com interveniéncia do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
— SEINFRA, neste ato representada por seu Secretario de Estado, Bruno Kazuhiro Otsuka
Nunes, CPF n° 122.671.277-09; e por seu Chefe de gabinete Luiz Henrique Da Silva Rocha, CPF
n° 143.552.037-86; com poderes para representa-la na assinatura deste Contrato, e a empresa

situada na Rua , Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ/MF sob o n°® , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , Cédula de identidade n® __ |, domiciliada na
Rua , Cidade , resolvem celebrar o presente Contrato de Prestacdo de
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Servigos Comuns de Engenharia de Reforma Parcial do Conjunto Habitacional Santa Eugénia,
Localizado A Rua Benedito Kelly, N° 400, Quadra 22, Lote 01, Santa Eugénia, No Municipio
De Nova Iguagu, com fundamento no processo administrativo SEI-170002/001704/2020, que se
regera pelas normas da Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da EMOP, do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas

disposigdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada no ramo de
Engenharia, para a execugdo de servigos comuns de engenharia de reforma parcial do
Conjunto Habitacional Santa Eugénia, Localizado A Rua Benedito Kelly, N° 400, Quadra
22, Lote 01, Santa Eugénia, No Municipio De Nova Iguacu, conforme os itens 3 e 4 do Termo
de Referéncia, do instrumento convocatorio e seus anexos.

PARAGRAFO UNICO: O objeto seréa executado segundo o regime de execucio de Empreitada
por Preco Unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de
dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato deste instrumento no D.O.,
valendo a data de publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

O prazo de execucdo e entrega dos servigcos sera de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
cronograma fisico financeiro, contados a partir da data da autorizacdo para inicio de execucao,
que sera expedida pela EMOP em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art.186
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, observando-se o limite previsto no art. 71
e 72, da Lei Federal n.° 13.303/2016 e, desde que a proposta da CONTRATADA seja
comprovadamente mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacbes do CONTRATANTE:
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a) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢es estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacGes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizacdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no
contrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I. conduzir os servicos de acordo com as normas do servico e as especificacdes técnicas e,
ainda, com estrita observancia do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, da
Proposta de Precos e da legislacdo vigente;

Il.  prestar o servi¢co no endereco constante da Proposta Detalhe;

[1l.  prover os servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

IV. iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

V. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das
providéncias cabiveis;

VI. responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatério e da legislacdo
aplicavel,

VII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de execucgdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacoes;

VIII. observado o disposto no art. 213, 8 2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP, designar e manter preposto, no local do servico, que deveré se reportar diretamente
ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execugdo dos servigos,
inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuago da equipe técnica disponibilizada
para 0s Servicos;

Campo de Sdo Cristdvao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-CEP20921-440
Telefones (21) 2332-4471/(21) 2332-4485
WWWw.emop.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

IX. elaborar relatério mensal sobre a prestacdo dos servigos, dirigido ao fiscal do contrato,
relatando todos os servicos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato
relevante sobre a execucéo do objeto contratual;

X. manter em estoque um minimo de materiais, pecas e componentes de reposicdo regular e
necessarios a execugdo do objeto do contrato;

XI.  manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacéo;

XIl.  cumprir todas as obrigacBes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

XIII. indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

XIV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/91.

XV. naformada Lei Estatual n®7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:

a) | -até 200 empregados.........cccccveiverieeieieese e 2%);
D) 11-de 201 @ 500........ccciiiiiiiiiirieieee e 3%;
C) 11 -de501a1.000.......iieinenieeee e 4%;
d) IV -de 1.001 em diante. ......ccooiririririeeee e 5%.
e) IV -de 1.001 em diante. ......ccooiririririeeiee e 5%.

XVI. manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administragdo Publica.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacoes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2020, assim classificados:

Natureza das Despesas: 4490

Fonte de Recurso: 122

Programa de Trabalho: 5361.16.482.0459.3529
Nota de Empenho:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta
das dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Da-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO.

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencgadas, nos termos do
instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, do cronograma de execucao e da legislacdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por
comisséo de fiscalizacdo de contrato composta por 3 (trés) membros do CONTRATANTE,
especialmente designados pelo Diretor Presidente da EMOP, conforme ato de nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma
prevista no art. 209 do Regulamento de Licita¢6es e Contratos da EMOP, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), em ateé 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do
objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisorio.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A comissdo a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias,
para ratificacao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicGes, métodos e processos de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicacOes, esclarecimentos e
comunicagdes de que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO QUINTO — A instituicdo e a atuacio da fiscalizacdo do servico objeto do
contrato ndo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizacdo propria.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, se procederd a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XV, da CLAUSULA QUARTA, realizando
a verificacao no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

PARAGRAFO SETIMO - O 6rgdo descentralizador de recursos recebera o objeto do contrato
através do Termo de Recebimento de Obra ou Servico pelo Cliente, emitido pela EMOP, firmado
pelo fiscal e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras
de construcdo de prédios novos, junto com o mencionado termo serd efetuada a entrega das
chaves.

CLAUSULA OITAVA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o seu
final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.
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CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciérios, fiscais e
comerciais oriundos da execugéo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovacgédo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certido
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuic6es sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212,
de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados no
PARAGRAFO SEGUNDO ensejara a imediata expedicdo de notificacio 8 CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual
aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas
obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO QUARTO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO QUINTO - No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescis@o contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA: CONDICOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do
Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néo
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IPCA / IBGE e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nio previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, seréa feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

c¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Cdpia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-
RJ ou Cdpia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-
RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medig&o ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apds a
declaracédo de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, §
3°, da Lei 287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a
contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXV, da CLAUSULA
DECIMA, suspender-se-&4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada
pelo drgdo de fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de vigéncia contratual e mediante solicitagdo formal do
contratado, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as
medic¢des subsequentes, de acordo com a seguinte férmula:

R=1-loxPo
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento
lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos especificados
e relativo ao més base do or¢camento elaborado pela EMOP.
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| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados
e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data base do

orcamento elaborado pela EMOP.
Po = Valor unitério constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogago de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medico atestada
apos transcorridos 12 meses de vigéncia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora da EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda n&o

pago.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA

Exigir-se-4 do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n°® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugdo
satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo
vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

d) obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO — A garantia prestada néo podera se vincular a outras contratagdes,
salvo apos sua liberacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 72
da Lei Federal n° 13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de LicitagcOes e Contratos da
EMOP a garantia devera ser complementada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no artigo 189, do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da EMOP, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:

| - por ato unilateral e escrito por qualquer das partes;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que
haja conveniéncia para a EMOP;

I11 - judicial, nos termos da legislacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | desta
clausula devera ser precedida de comunicacéo escrita e fundamentada da parte interessada a ser
enviada a outra parte, observando-se 0s seguintes prazos:

a) antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada pela
EMOP.

b) antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada pelo
contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescis&o ocorrer sem que haja culpa da outra parte, sera
esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado terd este ainda direito a:

| - devolucgéo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da resciséo;
I11 - pagamento do custo da desmobilizag¢éo, quando for o caso.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisdo por ato unilateral da EMOP acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Regulamento:

| - assuncao imediata do objeto contratado pela EMOP, no estado e local em que se encontrar; |1
- execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos pela EMOP;
Il - na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos causados a EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisdo contratual unilateral devem ser formalmente
motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa.

PARAGRAFO QUINTO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte
contratante, sera esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, devidamente comprovados, e
no caso do contratado tera este ainda direito a devolucdo da garantia, pagamentos devidos pela
execucao do contrato até a data da rescisdo e pagamento do custo da desmobilizagdo.

PARAGRAFO SEXTO - Em todas as hipoteses de rescisio do contrato, o Diretor Presidente
designara comissdo integrada por 3 (trés) membros, a qual ficara incumbida de elaborar Laudo
do qual constara os eventuais débitos e créditos existentes entre a EMOP e contratada, juntando
ao mesmo 0s seguintes documentos:

a) relacéo de servigos executados, medidos e com condigdes de recebimento;
b) relagdo de servigos executados, medidos e sem condigdes de recebimento;
c) relacéo de servicos executados e ndo medidos;

d) relacdo de servigos ndo executados e ndo medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Apurado o cumprimento das obrigacdes contratuais, e eventuais
pendéncias, de ambas as partes, sera elaborado pela Assessoria Juridica 0 Termo de Rescisao
Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucgéo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, e tera o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo
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prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital, contrato e das demais
cominacdes legais.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugio
imperfeita, a mora na execuc¢édo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes
penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

) suspensdo temporéaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

PARAGRAFO SEGUNDO — A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO TERCEIRO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO QUARTO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
LICITANTE.

PARAGRAFO QUINTO — A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do
PARAGRAFO SEGUNDO serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEXTO — A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

PARAGRAFO SETIMO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO, sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitagOes e Contratos
da EMOP.

PARAGRAFO OITAVO — A multa administrativa, prevista na alinea b, do PARAGRAFO
SEGUNDO:
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a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao
em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao
parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugédo
total.

PARAGRAFO NONO — A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO DECIMO — As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Gteis a
contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais sancdes
administrativas.
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A suspensio temporaria da participacdo em licitagio
e impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO
SEGUNDO, nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A suspensdo temporéria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracdo.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A sancdo de suspensdo leva a inclusio do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SECC, de modo a possibilitar a
formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracao
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacgdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e 0
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO VIGESIMO — Ao interessado seré garantido o contraditdrio e a defesa prévia.
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PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO, nos termos do art.234
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO — A autoridade competente emitira decisio motivada
sobre a aplicacdo ou nédo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco do contrato devera obedecer ao seguinte criterio:

Descrigéo do
Evento Causador
do Risco
Eventos naturais,
nao controlaveis ou
imprevisiveis, que
possam
comprometer a
execucgdo dos
Servigos.

Categoria
de Risco

Operacional

Comunicagao
deficiente entre a
EMOPea
Contratada.

Operacional

Ambiente de
trabalho inseguro,
propiciando a
ocorréncia de
acidentes.
Falta ou atraso na
mobilizacdo de
recursos humanos
e/ou materiais por
parte da contratada.

Operacional

Técnico

Consequéncia
na Execucéo do
Objeto

Medidas para
Tratamento do Risco

Propor acOes para lidar
com as consequéncias
desses eventos.
Comunicar a EMOP caso

Aumento de
custo e/ou atraso
na execucao do

objeto. existam impactos no
prazo e/ou custo.
Definir reunides
Atraso na periédicas V|s_and9
N manter comunicagdo
execucdo do ) incluind
objeto sobre o projeto, incluindo
' tratamento de davidas e
resolucéo de conflitos.
Atraso na Adotar as medidas de
execucéo do seguranca do trabalho
objeto. previstas em contrato.
Monitorar o avango
Atraso na fisico da obra. Sinalizar
execugdo do | desvios e propor medidas
objeto. corretivas

tempestivamente.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execu¢do do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE,
que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO UNICO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diério Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacBes do cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no
instrumento convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a
Administracdo consentir na cessdo do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico e o
cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da licitacdo, quando tiver sido dispensada a
licitacdo ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na
quitacdo, exoneracdo ou reducdo da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA: CONDICOES DE HABILITACAO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagéo.

CLAUSULA VIGESIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
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ApoOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diéario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE, providenciando-se apds, no mddulo especifico de informes mensais do
Sistema Integrado de Gestdo Fiscal — SIGFIS, a inser¢do dos dados e 0 envio de documentos
relativos ao presente termo por meio do sistema informatizado e-TCERJ, na forma e no prazo
determinado pelo tribunal.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e
achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2020.

PELA CONTRATANTE:

PIERRE DOMICIANO BATISTA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

PELA CONTRATADA:
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PELA INTERVENIENTE:

BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

AGENTE
RESPONSAVEL:

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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