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ANEXO – VII  

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

Contrato nº __ /__ 

Processo SEI-170002/001714/2020. 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA 

PARCIAL DO CONJUNTO HABITACIONAL ZAIRA 

DUNA, LOCALIZADA NA RUA GUAPORÉ COM ACESSO 

PELA RUA CARBONITA, S/Nº, NO BAIRRO BRÁS DE PINA, 

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO–EMOP ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, COM INTERVENIÊNCIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR MEIO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E OBRAS – SEINFRA E A 

__________________. 

 

 

A EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO–EMOP, 

doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor Presidente Pierre 

Domiciano Batista, CPF nº 554.022.756-53 e o Diretor de Administração e Finanças Ricardo 

Cardoso da Silva, CPF nº 544.161.407-20, com interveniência do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

– SEINFRA, neste ato representada por seu Secretário de Estado, Bruno Kazuhiro Otsuka 

Nunes, CPF nº 122.671.277-09; e por seu Chefe de gabinete Luiz Henrique Da Silva Rocha, CPF 

nº 143.552.037-86; com poderes para representá-la na assinatura deste Contrato, e a empresa 

____________________ situada na Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, 

representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______, domiciliada na 

Rua _______, Cidade _________, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de 
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Serviços Comuns de Engenharia de Reforma Parcial do Conjunto Habitacional Zaira Duna, 

Localizada Na Rua Guaporé Com Acesso Pela Rua carbonita, S/Nº, No Bairro Brás De Pina, No 

Município Do Rio De Janeiro, com fundamento no processo administrativo SEI-

170002/001714/2020, que se regerá pelas normas da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do 

Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, do instrumento convocatório, aplicando-se a 

este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no ramo de 

Engenharia, para a execução de serviços comuns de engenharia de reforma parcial do 

Conjunto Habitacional Zaira Duna, Localizada Na Rua Guaporé Com Acesso Pela Rua 

carbonita, S/Nº, No Bairro Brás De Pina, No Município Do Rio De Janeiro, conforme os 

itens 3 e 4 do Termo de Referência,  do instrumento convocatório e seus anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de Empreitada 

por Preço Unitário.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  

 

O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 

dd/mm/aaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., 

valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 

convencionada nesta cláusula. 

 

 O prazo de execução e entrega dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

cronograma físico financeiro, contados a partir da data da autorização para início de execução, 

que será expedida pela EMOP em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma do art.186 

do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, observando-se o limite previsto no art. 71 

e 72, da Lei Federal n.º 13.303/2016 e, desde que a proposta da CONTRATADA seja 

comprovadamente mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
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a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

I. conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, 

ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da 

Proposta de Preços e da legislação vigente; 

 

II. prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe; 

 

III. prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis 

de trabalho; 

 

IV. iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

 

V. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 

 

VI. responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

 

VII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações;  

 

VIII. observado o disposto no art. 213, § 2º, do Regulamento de Licitações e Contratos da 

EMOP, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente 

ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, 

inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada 

para os serviços; 
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IX. elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, 

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 

relevante sobre a execução do objeto contratual; 

 

X. manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e 

necessários à execução do objeto do contrato; 

 

XI. manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

 

XII. cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu 

adimplemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE); 

 

XIII. indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

 

XIV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 

93, da Lei Federal nº 8.213/91. 

 

XV. na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados 

alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

 

a) I - até 200 empregados............................................................ 2%; 

b) II - de 201 a 500...................................................................... 3%; 

c) III - de 501 a 1.000.................................................................. 4%; 

d) IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%. 

e) IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%. 

 

XVI. manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 

7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 

diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 

praticados contra a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, para o corrente exercício de 2020, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: 4490 

Fonte de Recurso: 122 

Programa de Trabalho: 5361.16.482.0459.3529 

Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta 

das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (_____________). 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO. 

 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do 

instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação 

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 

comissão de fiscalização de contrato composta por 3 (três) membros do CONTRATANTE, 

especialmente designados pelo Diretor Presidente da EMOP, conforme ato de nomeação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma 

prevista no art. 209 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, da seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, mediante emissão pela EMOP do Termo de Recebimento Provisório de 

Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de 

Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicação formal do contratado;  

 

b) definitivamente, mediante emissão pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de 

Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de 

Obra), após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data do 

recebimento provisório. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, 

para ratificação.  

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 

obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 

comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 

atividades. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do 

contrato não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 

fiscalização própria.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à 

fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XV, da CLÁUSULA QUARTA, realizando 

a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O órgão descentralizador de recursos receberá o objeto do contrato 

através do Termo de Recebimento de Obra ou Serviço pelo Cliente, emitido pela EMOP, firmado 

pelo fiscal e pelo representante do órgão descentralizador de recursos. Em se tratando de obras 

de construção de prédios novos, junto com o mencionado termo será efetuada a entrega das 

chaves. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

 

As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica  do(a) 

Engenheiro(a) _________________________, que fica autorizado(a) a representar a 

CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima 

indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu 

final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de 

experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE 

  

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão 

da Administração. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 

inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 

comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, 

de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a 

atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados no 

PARÁGRAFO SEGUNDO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, 

assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual 

aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas 

obrigações no prazo assinalado.  

 

PARÁGRAFO QUARTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será 

rescindido. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – No caso do parágrafo quarto, será expedida notificação à 

CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início 

ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente 

nº___________ , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agência nº____________ do 

Banco Bradesco S/A. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das 

faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas 

estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data 

final do período de adimplemento de cada parcela.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 

entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).  

 

PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 

culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 

contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o 

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo IPCA / IBGE e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% 

ao mês pro rata die. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde 

que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, será feito com base no custo 

unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão 

seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de 

inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados. 

Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidirá em todos os casos.  

 

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos 

cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, 

observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO SEXTO.  
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PARÁGRAFO NONO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela 

CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de 

validade, quando for o caso: 

  

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;  

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;  

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS;  

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA-

RJ ou Cópia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-

RJ, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do 

profissional responsável.  

 

PÁRAGRAFO DÉCIMO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela 

fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.  

 

PÁRAGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO – O pagamento somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação na forma do artigo 90, § 

3º, da Lei 287/79. 

 

PÁRAGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258/2016, caso a 

contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXV, da CLÁUSULA 

DÉCIMA, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada 

pelo órgão de fiscalização do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE  

 

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de vigência contratual e mediante solicitação formal do 

contratado, poderá o contratado fazer jus ao reajuste dos preços unitários que compõem as 

medições subsequentes, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

R = I - Io x Po 

          Io  

 

Onde:  

 

R = Valor do reajustamento 

Io = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos serviços especificados 

e relativo ao mês base do orçamento elaborado pela EMOP.  
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I = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos serviços especificados 

e relativo ao mês correspondente a um ou mais períodos de 12 (doze) meses, após a data base do 

orçamento elaborado pela EMOP.  

Po = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela firma Licitante. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 

culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição atestada 

após transcorridos 12 meses de vigência contratual.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o 

Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade 

Protocoladora da EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado 

contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, 

do Código Civil. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Somente será objeto de reajuste o valor remanescente e ainda não 

pago. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA  

 

Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da 

assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70 

da Lei nº 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, da 

ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução 

satisfatória. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo 

vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, 

salvo após sua liberação. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 72 

da Lei Federal n° 13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitações e Contratos da 

EMOP a garantia deverá ser complementada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja 

mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de 

circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Regulamento de Licitações 

e Contratos da EMOP, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO  

 

A rescisão do contrato poderá ser:  

 

I - por ato unilateral e escrito por qualquer das partes;  

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que 

haja conveniência para a EMOP;  

III - judicial, nos termos da legislação.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I desta 

cláusula deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada a ser 

enviada à outra parte, observando-se os seguintes prazos:  

 

a) antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quando a rescisão unilateral for provocada pela 

EMOP.  

b) antecedência mínima de 90 (noventa) dias, quando a rescisão unilateral for provocada pelo 

contratado.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte, será 

esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do 

contratado terá este ainda direito a:  

 

I - devolução da garantia;  

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

III - pagamento do custo da desmobilização, quando for o caso. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão por ato unilateral da EMOP acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento:  

 

I - assunção imediata do objeto contratado pela EMOP, no estado e local em que se encontrar; II 

- execução da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pela EMOP;  

III - na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

contrato até o limite dos prejuízos causados à EMOP.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual unilateral devem ser formalmente 

motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e 

ampla defesa.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte 

contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, devidamente comprovados, e 

no caso do contratado terá este ainda direito a devolução da garantia, pagamentos devidos pela 

execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.  

 

PARÁGRAFO SEXTO - Em todas as hipóteses de rescisão do contrato, o Diretor Presidente 

designará comissão integrada por 3 (três) membros, a qual ficará incumbida de elaborar Laudo 

do qual constará os eventuais débitos e créditos existentes entre a EMOP e contratada, juntando 

ao mesmo os seguintes documentos:  

 

a) relação de serviços executados, medidos e com condições de recebimento;  

b) relação de serviços executados, medidos e sem condições de recebimento;  

c) relação de serviços executados e não medidos;  

d) relação de serviços não executados e não medidos.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Apurado o cumprimento das obrigações contratuais, e eventuais 

pendências, de ambas as partes, será elaborado pela Assessoria Jurídica o Termo de Rescisão 

Contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES 

 

 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo 
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prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais 

cominações legais.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução 

imperfeita, a mora na execução, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 

CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes 

penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração: 

 

a) advertência; 

 

b) multa administrativa; 

 

c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 

gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do 

LICITANTE. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do 

PARAGRAFO SEGUNDO serão impostas pelo Diretor da área, na forma do art. 236, do 

Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A advertência será formalizada por escrito, sempre que ocorrerem 

pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a contratante. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do PARAGRAFO SEGUNDO, será 

imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e Contratos 

da EMOP. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – A multa administrativa, prevista na alínea b, do PARAGRAFO 

SEGUNDO: 
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a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído 

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido 

após o recebimento provisório; 

 

b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do 

serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, subtraindo os 

valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 

 

c) compensatória de até 3%, calculado sobre o valor total da contratação pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela execução 

em desacordo com as especificações constantes do edital e seus anexos; ou por agir com 

negligência na execução do objeto contratado; 

d) compensatória de até 5%, calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução 

parcial; 

e) compensatória de até 10%, calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução 

total. 

 

PARÁGRAFO NONO – A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar 

a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação, podendo a contratante descontá-la na sua totalidade da garantia, cabendo à 

contratada a recomposição do valor original da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis. Em caso 

de não recomposição no prazo devido, o contratante deverá descontar dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 

prestada ou se não puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderá o contratado 

pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções 

administrativas. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A suspensão temporária da participação em licitação 

e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do PARAGRAFO 

SEGUNDO, não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão 

imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da 

infração. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A sanção de suspensão leva à inclusão do licitante no 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Após a inclusão mencionada no item acima, os dados 

relativos às sanções aplicadas aos contratados serão informados ao cadastro de empresas 

inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846/2013 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS. Tais dados também serão remetidos a SECC, de modo a possibilitar a 

formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A sanção de suspensão poderá também ser aplicada às 

empresas ou aos profissionais que: 

 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – As penalidades decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 

interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 

intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 

pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A defesa prévia do interessado será exercida no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da sua notificação, no caso de aplicação das 

penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do PARAGRAFO SEGUNDO, nos termos do art.234 

do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – A autoridade competente emitirá decisão motivada 

sobre a aplicação ou não da sanção ao contratado, devendo conter demonstração dos fatos e dos 

respectivos fundamentos jurídicos, que será publicada em Diário Oficial, cabendo desta decisão 

recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da EMOP.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS 

 

A Matriz de Risco do contrato deverá obedecer ao seguinte critério: 

Categoria 

de Risco 

Descrição do 

Evento Causador 

do Risco 

Consequência 

na Execução do 

Objeto 

Medidas para 

Tratamento do Risco 

Responsável pelo 

Tratamento do 

Risco 

Operacional 

Eventos naturais, 

não controláveis ou 

imprevisíveis, que 

possam 

comprometer a 

execução dos 

serviços. 

Aumento de 

custo e/ou atraso 

na execução do 

objeto. 

Propor ações para lidar 

com as consequências 

desses eventos. 

Comunicar a EMOP caso 

existam impactos no 

prazo e/ou custo. 

CONTRATADA 

Operacional 

Comunicação 

deficiente entre a 

EMOP e a 

Contratada. 

Atraso na 

execução do 

objeto. 

Definir reuniões 

periódicas visando 

manter comunicação 

sobre o projeto, incluindo 

tratamento de dúvidas e 

resolução de conflitos. 

EMOP 

Operacional 

Ambiente de 

trabalho inseguro, 

propiciando a 

ocorrência de 

acidentes. 

Atraso na 

execução do 

objeto. 

Adotar as medidas de 

segurança do trabalho 

previstas em contrato. 

CONTRATADA 

Técnico 

Falta ou atraso na 

mobilização de 

recursos humanos 

e/ou materiais por 

parte da contratada. 

Atraso na 

execução do 

objeto. 

Monitorar o avanço 

físico da obra. Sinalizar 

desvios e propor medidas 

corretivas 

tempestivamente. 

EMOP 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive 

as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à 

garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, 

que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo 

para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do 

principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não 

ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 

próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e 

obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório e legislação específica.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a 

Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o 

cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, quando tiver sido dispensada a 

licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na 

quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
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Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do 

CONTRATANTE, providenciando-se após, no módulo específico de informes mensais do 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, a inserção dos dados e o envio de documentos 

relativos ao presente termo por meio do sistema informatizado e-TCERJ, na forma e no prazo 

determinado pelo tribunal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, 

partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio 

decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, 

firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e 

achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 

Rio de Janeiro,           de                           de 2020. 

 

 

PELA CONTRATANTE: 

 

 

PIERRE DOMICIANO BATISTA  

DIRETOR PRESIDENTE 

 

 

 

RICARDO CARDOSO DA SILVA 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 

 

____________________________ 
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PELA INTERVENIENTE: 

 

 

BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

 

  

 

TESTEMUNHA:  TESTEMUNHA: 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE 

RESPONSÁVEL: 

Paulo Cesar L. Diniz Jr. 

ID. 50846558 


