



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

5ª ERRATA

A **EMOP** torna público, que por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Edital de Licitação da **Concorrência - CO nº 001/2018**, que tem por objeto a execução de obras de conclusão da construção do **C.E. Carlos Walter Marinho Campos (C.E. em Lagomar)**, localizado na Avenida W18, lote 221, Quadra 20 - Bairro Lagomar, no Município de Macaé - RJ, sofreu novas alterações:

NO EDITAL

ONDE SE LÊ: Sub-item 5.1 - O valor total estimado da obra (limite estabelecido), é de **R\$ 6.583.620,06 (Seis milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte reais e seis centavos)**.

LEIA-SE: Sub-item 5.1 - O valor total estimado da obra (limite estabelecido), é de **R\$ 6.080.524,74 (Seis milhões, oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.

ONDE SE LÊ: Sub-item 9.4.3 - Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social, devidamente integralizado, igual ou superior a **R\$ 658.362,00 (Seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais)**

LEIA-SE: Sub-item 9.4.3 - Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social, devidamente integralizado, igual ou superior a **R\$ 608.052,47 (Seiscentos e oito mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)**

ONDE SE LÊ: Sub-item 10.2.7 - O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços ..., deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço ..., conforme abaixo descrito:

- 1º MÊS: 6% (Seis por cento)
- 2º MÊS: 16% (Dezesseis por cento)
- 3º MÊS: 30% (Trinta e um por cento)
- 4º MÊS: 46% (Quarenta e seis por cento)
- 5º MÊS: 62% (Sessenta e dois por cento)
- 6º MÊS: 76% (Setenta e seis por cento)
- 7º MÊS: 90% (Noventa por cento)
- 8º MÊS: 100% (Cem por cento)

LEIA-SE: Sub-item 10.2.7 - O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços ..., deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço ..., conforme abaixo descrito:

- 1º MÊS: 6% (Seis por cento)
- 2º MÊS: 15% (Quinze por cento)
- 3º MÊS: 30% (Trinta e um por cento)
- 4º MÊS: 46% (Quarenta e seis por cento)
- 5º MÊS: 62% (Sessenta e dois por cento)
- 6º MÊS: 77% (Setenta e sete por cento)
- 7º MÊS: 90% (Noventa por cento)
- 8º MÊS: 100% (Cem por cento)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

**NO ORÇAMENTO ESTIMADO – ANEXO B
PROPOSTA Nº D014.001/2018 ao D014.011/18 – SISTEMA DESONERADO
Mês Base: 11/2017**

**NO ORÇAMENTO ESTIMADO – ANEXO B
PROPOSTA Nº P014.001/2018 ao P014.011/18 – SISTEMA PLENO
Mês Base: 11/2017**

- A Errata com a relação das alterações dos itens dos Orçamentos mencionados encontra-se disponível no link do site da EMOP (http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp) ou na sala do Setor de Licitação da EMOP, situada no Campo de São Cristóvão, nº 138 - sala 205, Município do Rio de Janeiro - RJ.

OBSERVAÇÃO

As Empresas participantes deste certame deverão procurar a Comissão de licitação da EMOP, no Campo de São Cristóvão, nº 138 - sala 205, para receber a **ERRATA** e os novos **ANEXOS**, a saber:

Anexo B – Documentação Técnica (Novo Resumo do Dossiê Técnico, Novo Cronograma Físico-Financeiro e Orçamento Estimado, bem como toda a documentação técnica alterada pela presente Errata).

Anexo D - Planilha Orçamentária (CD com novas Planilhas Orçamentárias – Sistemas Pleno e Desonerado).