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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Administragdo e Finangas

TERMO DE REFERENCIA

IMOVEL: DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL NO COMPLEXO DO COMANDO DE OPERACOES
ESPECIAIS- COE DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

ENDERECO: AVENIDA ALMIRANTE FRONTIN, N° 628, RAMOS
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

CODIGO DO IMOVEL: 09.101.205

PROPOSTA: P068/2024 - SISTEMA PLENO, ¢

D068/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P068.001 a P068.004/24 - SISTEMA PLENO, e

D068.001 a D068.004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: RAFAEL PAIVA DE SOUZA (ID n° 5121541-1)
NATUREZA DOS SERVICOS: IMPLANTACAO DA DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de Engenharia, para a construgdo de edificacdo para a
Divisdo de Saude Operacional no Complexo do Comando de Operagdes Especiais- COE da Policia Militar
do Estado do Rio de Janeiro.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a construcdo de edificacdo para a Divisdo de Saude Operacional no
Complexo do Comando de Operagdes Especiais- COE.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranc¢a, bem como os prazos
definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Serad adotado o regime de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os
quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto



3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Para atender a solicitacdo da Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Cidades - SEIC, considerando o
requerido no Of° SEPM/COE n° 29 do Comandante do COE da Secretaria de Estado de Policia Militar -

SEPM.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Avenida Almirante Frontin, n° 628, Ramos, municipio do Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:

Trata-se de constru¢do de uma edificagdo para a Divisdo de Satide Operacional composta de oito salas
(recepcdo/sala de espera, sala de repouso, consultorio médico, dentario e psicologia, sala de enfermagem;
além de almoxarifado, sala de administracdo, dois alojamentos com banheiros, sendo um masculino e outro
feminino e dois banheiros sociais).
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5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugdo dos servicos ¢ de 300 (trezentos) dias corridos e ininterruptos contados a
partir da emissao da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que
acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissd@o da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato
devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
Servicos segundo projetos:

6.1. - Projeto 3D (index 73204009)
6.2. - Projeto ARQUITETURA (index 73205152)



6.3. - Projeto ELETRICA (index 73205802)

6.4. - Projeto ESTRUTURAL (index 73206159)

6.5. - Projeto HVAC (index 73205090)

6.6. - Projeto SEGCI (index 73206218)

6.7. - Projeto SANITARIO (index 73206023)

6.8. - Projeto HIDRAULICA (index 73207208)

6.9. - Anotacio DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CREARJ (index 73967459)

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. O projeto executivo encontra-se devidamente juntado aos autos.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

1.

8.1. A Planilha Or¢amentdria a que se refere este Projeto Béasico tem como data base 0 més de junho de
2023.

Observacoes:

A medigdo dos itens constantes dos Or¢amentos P068.004/24 e D068.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovagao da mao-de-obra empregada na execugdo dos
Servigos;

O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0785-6 do Orcamento P068.001/24 (Sistema
Pleno), e no cdédigo 01.090.0785-G do Orcamento D068.001/24 (Sistema Desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no
Orcamento n® 4092.001/23 (Sistema Pleno), e Orcamento n° 3092.001/23 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresenta¢do da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, cddigo
05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula abaixo:

R=1-1o0xPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo
ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentagdo da proposta pela
empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢do dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser



entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara
em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de
referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja
reajuste ou correcao.

9.7. Somente serd objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual,
comprovante de prestagdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e
art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade at¢ o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03 (trés)
dias tuteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e
operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a
sua execuc¢ao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto. Toda a documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada
para andlise e aprovacdo da CONTRATANTE

13.2.E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento
licitatorio do qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou
executivo.

13.3. A Subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto. Toda a documentacdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada



para analise e aprovacdo da CONTRATANTE .

13.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando
vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese
dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/06.

13.5. A Subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integralmente
responsavel pela execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividdes da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de acdo da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ou dispensa ambiental, junto aos 6rgdos do
Municipio ou do Estado.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagdo de servicos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;
ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;
iii. Adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizacdo de vistoria técnica, na forma do Edital
de Licitag@o. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em
datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo
realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administracao.

15.3. Necessario a formaliza¢do de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica
demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacio ambientais
aplicéveis;
¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e
degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em
decorréncia da execugao dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros



de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos
responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execug¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame devera
apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou
ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n° 13.303/2016:

Descricio Unidade Quant
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (ACO USI-
SAC, CORTEN), PARA TORRES DE ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS, E COLUNAS KG 15.947,71

DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURALIS.

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, M3 216,835
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO.

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS
OU MAIS AGUAS,CP, TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS
(EXCLUSIVE ESTE) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO.

M2 380,16

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de atividade
compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacdo da licitante de
possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade
da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa
privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

¢ Construcdo em estrutura metalica com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com
area de construcdo minima de 450,00 m?.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em
conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em alinhamento com o
Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO
A empresa devera contar com a seguinte equipe chave:

Engenheiro Mecanico - com experiéncia comprovada através de atestados ou Certidao de Acervo
Técnico — CAT.



18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao dos
servios especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste
PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade
técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade ¢ a
boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com o0 CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servicos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e
capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugdo do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas
nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagdo de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e¢ do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

V1. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias,
apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar &8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instru¢des a serem seguidas durante a prestagdo
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
II. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IT1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagao na licitagao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de



qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execug¢do do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucgao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢d@o para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fun¢ao;

XX. Registrar o Contrato e a Anota¢do de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao
pertinente, onde se observe a marca¢do do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes
a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;



XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonéncia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos ¢ procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades ¢
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanté-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito & polui¢io
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servicos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, ¢ também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;
¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigcos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execu¢do (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagdo das medicdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estarda vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n°® 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos



projetos e especificagoes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando nao
ha restricao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestao ¢
Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que
for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra
todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos
servicos, a Comissdo de Gestdo e Fiscaliza¢do devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servicos, baseada
no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢do serd executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdao
quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nos servigos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes
estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Comissdao de Gestdo e
Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao, ou qualquer
inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil



ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de at¢é 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do
art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tinico, do art. 35 do
Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de Descricao do Evento Conseque~n aa Consequéncia na Execugio do L DIEVEIED
? . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides periodicas
visando manter
' Fatqs retardadores ou Atraso~ na comunicagao sobre EMOP, SEPM ¢
Operacional que impecam a execugdo execug¢do do tratamento de
. . . CONTRATADA
do Contrato. objeto. impedimentos para
execugcdo e resolucdo de
conflitos.
. P r ago ra lidar com
Eventos naturais e Aumento de ropo agoesApa 'a dar co
~ L as consequéncias desses
outros, ndo controldveis custo e/ou .
Operacional ou imprevisiveis, que atraso na Syentos. Comunicar a  EMOP ©
’ ~ SEPMcaso existam CONTRATADA
possam comprometer a execu¢do do .
~ . . impactos no prazo e/ou
execucdo dos servigos. objeto.

custo.



Operacional

Operacional

Técnico

Tempo
Qualidade

Tempo
Qualidade

Tempo
Qualidade

Tempo
Qualidade

Comunicagdo deficiente
entre as partes

Ambiente de trabalho
inseguro, propiciando a
ocorréncia de acidentes.

Falta ou atraso na
mobiliza¢do de recursos
humanos e/ou materiais
por parte da
CONTRATADA.

Falta de descentralizagdo
de crédito prevista no
Termo de Cooperagdo
Técnica.

Atraso ou falta de
pagamento das
faturas/notas fiscais de
responsabilidade da
SEPM.

Acidente de trabalho

Fatos retardadores ou
que impedem a execugdo
do Contrato proprios de
riscos  ordindrio  da
atividade empresarial ou
da execucdo.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°® 361/1991,
combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associa¢do Brasileira de
Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da
EMOP, entre outras:

Atraso na
execucdo do
objeto.

Atraso na
execucdo do
objeto.

Atraso na
execucdo do
objeto.

Atraso no
cronograma
da Obra.
Paralisacdo da
Obra.

Atraso no
cronograma
da Obra.
Paralisacdo da
Obra.

Atraso na
execucdo dos
Servigo

Aumento do
custo do
produto e/ou
do servigo

Definir reunides periddicas

visando manter
comunica¢do  sobre o
projeto, incluindo
tratamento de duavidas e

resolucdo de conflitos.

Adotar as medidas de
seguranca do  trabalho
previstas em contrato.

Monitorar o avango fisico
da obra. Sinalizar desvios e
propor medidas corretivas

tempestivamente.
Oficializar a SEPM da
necessidade urgente da

descentralizag¢do de crédito.
Emitir termo aditivo de
suspensao de contagem de

prazo ou, rescisao
contratual.

Oficializar a SEPM
necessidade urgente de
pagamento das
faturas/notas  fiscais de
crédito. Emitir  termo

aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.

Treinamento da Ma3ao-de-
Obra, Utilizacdo de EPI,
Organizagdo do canteiro de
obras

Planejamento Empresarial

e Instrucdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

EMOP, SEPM ¢
CONTRATADA

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e SEPM

EMOP ¢ SEPM

CONTRATADA

CONTRATADA



Cadigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais ¢ Municipais;

Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do
municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base
de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas
decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunica¢do formal do
contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), ap6s o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser
emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do orgdo
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes
para a boa execug¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver executado em
desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS

Projeto 3D (index 73204009)

Projeto ARQUITETURA (index 73205152)

Projeto ELETRICA (index 73205802)

Projeto ESTRUTURAL (index 73206159)

Projeto HVAC (index 73205090)

Projeto SEGCI (index 73206218)

Projeto SANITARIO (index 73206023)

Projeto HIDRAULICA (index 73207208)

Anotagio DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CREARJ (index 73967459)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO
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