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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DEGASE - Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD SAO
GONCALO)

ENDERECO: Rua Nilo Peganha, s/n° - Estrela do Norte
MUNICIPIO: Sio Gongalo

CODIGO DO IMOVEL: 06.113.004

PROPOSTA: P021/2024 - SISTEMA PLENO, ¢

D021/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P021.001 a P021.015/24 - SISTEMA PLENO, e

D021.001 a D021.015/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: RAFAEL PAIVA DE SOUZA (ID n° 5121541-1)
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma com acréscimo para transformacao do CRIAAD em CENSE

1. OBJETO

1.1. Contrata¢do de empresa especializada no ramo de Engenharia, para a Reforma com acréscimo
para transformacdo do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente -
CRIAAD em Centro de Socieducacio- CENSE SAO GONCALO, unidade do Departamento
Geral de A¢des Socioeducativas - DEGASE, localizado na Rua Nilo Pecanha, s/n° - Estrela do Norte,
no municipio de Sao Gongalo.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a Reforma com acréscimo para transformagdo do CRIAAD Sao
Gongalo em CENSE.

1.3. Os servigos previstos nesta Proposta estdo relacionados no item 28, deste Projeto Basico.

TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regime de Execucao:

Sera adotado o regime de Empreitada por Preco Unitéario, por ndo ser possivel definir precisamente



0s quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Para atender o Departamento Geral de Acdes Socioeducativas - DEGASE, na qual solicita a
transformagdo do CRIAAD em CENSE de Sio Gongalo, unidade que abriga adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade (CRIAAD) em unidades que os
adolescentes ficam acautelados, desenvolvendo atividades educacionais e profissionais que facilitem
na ressocializagdo quando deixarem as unidades.

Considerando que os CRIAAD'S nuncam passaram por obra de grande vulto e vem apresentando,
condigdes precarias e, uma vez que ¢ dever do Estado manter a 6rdem e o bem-estar dos adolescentes
acautelados,atendendo os principios de Estatuto da Crianga e do Adolescente.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Nilo Pecanha, s/n° - Estrela do Norte, no municipio de Sao Gongalo.

4.2 ESPECIFICACOES:

As obras visam atender a solicitagdo do Departamento Geral de Ac¢des Socioeducativas - DEGASE,
na qual requer a transformacdo do CRIAAD em CENSE de Sdo Gongalo, unidade que atualmente
abriga adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, uma vez que ¢
dever do Estado manter a ordem e o bem-estar dos adolescentes acautelados, atendendo aos
principios do Estatuto da Crianca e do Adolescente.




5. DOS PRAZOS

5.1 0 prazo de vigéncia do contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°
13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucao dos servigos ¢ de 300 (trezentos) dias corridos e ininterruptos contados
a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro
que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
Servicos segundo projetos:

Projeto Executivo_Arquitetura - PDF (index 74840569)

Projeto Executivo Arquitetura - DWG (index 74840591)

Projeto Executivo_FElétrica - PDF (index 74842017)

Projeto Executivo Elétrica - DWG ¢ MEMORIA (index 74842724)
Projeto Executivo_Telematica - PDF (index 74844799)

Projeto Executivo Telematica - DWG (index 74844374)

Projeto Executivo Fotovoltaico - DWG e Manual pdf (index 74844926)
Projeto Executivo_Gés - PDF e DWG (index 74844957)

Projeto Executivo HVAC (Ar cond) - PDF (index 74845033)
Projeto Executivo Incendio - PDF (index 74845874)

Projeto Executivo Incendio- DWG (index 74846115)

Projeto Executivo_Esgoto - PDF (1/2) (index 74846679)

Projeto Executivo Esgoto - PDF (2/2) (index 74846212)

Projeto Executivo Esgoto - DWG (2/2) (index 74849373)

Projeto Executivo_Hidraulica - DWG (1/2) (index 74850124)
Projeto Executivo de Hidraulica - DWG (2/2) (index 74852276)

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a elaboragdo de projeto executivo para a presente contratagao.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de Janeiro
de 2024.



Observacoes:

I. A medigdo dos itens constantes dos Orgcamentos P021.015/24 e DO021.015/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprova¢do da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administragio Local”, previsto no codigo 01.090.0810-6 do Org¢amento
P021.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0810-G do Org¢amento D021.001/24 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que poderd ser consultado no Org¢amento n° 4034.001/24 (Sistema Pleno), e Orcamento n°
3034.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do



valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servicos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. SO sera admitida a Subcontratacdo de partes da obra, até o limite de 21,33% (vinte e um
virgula trinta e trés por cento) do valor total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

a) Execucdo de muro de conten¢do com tirante protendido (13,35%)

b) Execugdo de concreto bombeado, FCK 20 a 30 MPA, compreendendo o fornecimento de concreto
importado de usina, colocagdo, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(3,76%).

¢) Fornecimento e instalacdo de energia solar, com 1 microinversor 2000W, 04 painéis de 595 W.
(1,79%)

d) Fornecimento e instalacdo do grupo gerador aberto, para energia de emergéncia, trifasico
220/127V, frequencia 50/60 HZ (2,43%)

Total .....cccceeeeeeeeeeee 21,33%

13.2. E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento
licitatorio do qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto
basico ou executivo.

13.3. A Subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto. Toda a documentagdo pertinente a pretendida subcontratagao
devera ser encaminhada para analise e aprovagdo da CONTRATANTE .

13.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando



vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a
hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard
integralmente responsavel pela execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagao
das atividdes da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a
EMOP de qualquer responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de agdo da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se
tratar de reforma geral, sem alterar as condig¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacdo de recursos materiais;
ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;
iii. Adocao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentard declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACC)ES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer



danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucao dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descricao Unidade Quantidade
1 Pintura com tinta latex m? 5.178,00
2 Cobertura termo- isolante, dupla, trapezoidal m? 663,00
18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE
18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragao Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

e Reforma de edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, com area
de construgdo minima de 400,00m?.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.




18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obriga¢cdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execu¢do do presente contrato;

I11. exercer a gestao e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagao
e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VIIL. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos
servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIIIL. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instru¢des a serem seguidas durante a
prestagao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢cos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V . Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na



execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no
local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao
das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao
dos contratos de trabalho em razdo de horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagao, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver,
com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢ao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR
9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢os e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberacao dos
pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anota¢do de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°



5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n°® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes para a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a
poluicao ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao
meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis
para a corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental,
em decorréncia da execucgao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de
servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execucdo do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
CAU, dos profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos
da configuragdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apés a execugdo (mostrando as transformagdes ocasionadas)
dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livto de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;



b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restrigdao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execu¢do dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras,
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR,
especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdao a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigdo serd executada mensalmente, apos a aferigdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscaliza¢do quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.



22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagao,
obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitagao e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecerd aos seguintes

critérios:
Categoria de Descriciao do Evento Conseque~n aa Consequéncia na Execuc¢ao L e
. . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco




Definir reunides
periodicas visando
Fatos rqtardadores ou Atraso na manter comunicagao EMOP-RJ,
Operacional | que  impecam  a execucio do §0bre ~ tratamento de DEGASE o
execug¢do do Contrato. objcto. 1mped1r~nentos _para | GNTRATADA
execucao e resolugdo de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
Operacional frigggjﬁgszs qzle1 ;lrz[s?o e/(r)lg dCf)srielfnicar Fvemos EMOP-RJ ©
’ . NTRATADA
possam comprometer | execu¢do do [ a oD E G A SE caso cO
a execugao dos | objeto. existam impactos no
Servigos. prazo e/ou custo.
Definir reunides
periddicas visando
Comunicagao Atraso na | manter comunica¢do | EMOP-RJ,
Operacional | deficiente entre as | execugdo do | sobre 0 projeto, | DEGASE e
partes objeto. incluindo tratamento de | CONTRATADA
davidas ¢ resolugdao de
conflitos.
Amb1ente de t?a"balho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional | MSCEWO: propiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP-RJ ¢
P a  ocorréncia  de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na .
e Monitorar o0  avango
mobilizacao de . o
Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
Técnico feCursos humanos execucdo do | desvios e propor EMOP-RJ ¢
e/ou materiais por . . . CONTRATADA
parte da objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar ao DEGASE
Falta de | Atraso no | da necessidade urgente
Tempo o de§c§ntrallzaggo de | cronograma da’ Qescentra!1;a9a0 de EMOP-RJ .
Qualidade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo DEGASE
Termo de Cooperagdo | Paralisagdo aditivo de suspensao de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar ao DEGASE
necessidade urgente de
Atraso ou falta de | Atraso no | pagamento das
Tempo . pagamento 'das cronograma fat’ur'as/notas 'f_iscals de EMOP-RJ o
Qualidad faturas/notas fiscais de | da Obra. | crédito. Emitir termo DEGASE
u © responsabilidade Paralisacao aditivo de suspensdo de
do DEGASE. da Obra. contagem de prazo ou,

rescisao contratual.




Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo © | Acidente de trabalho execugao dos Obra, U tlllzagao de El.)I’ CONTRATADA
Qualidade . Organizacdo do canteiro
servigo
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1rnpedem a | Aumento do
Tempo e | SXeCUGaO do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade ordindrio da atividade produto e/ou | Empresarial
empresarial ou da do servigo
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacio
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP-RJ, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisoério de Obra ou Servico, assinado pela
contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor de Obra), apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente




quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execu¢do nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdao de prédios novos, junto com o
mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execug¢@o do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS

Projeto Executivo_Arquitetura - PDF (index 74840569)

Projeto Executivo_Arquitetura - DWG (index 74840591)

Projeto Executivo Elétrica - PDF (index 74842017)

Projeto Executivo Elétrica - DWG e MEMORIA (index 74842724)
Projeto Executivo Telematica - PDF (index 74844799)

Projeto Executivo_Telematica - DWG (index 74844374)

Projeto Executivo Fotovoltaico - DWG e Manual pdf (index 74844926)
Projeto Executivo_Gas - PDF e DWG (index 74844957)

Projeto Executivo HVAC (Ar cond) - PDF (index 74845033)
Projeto Executivo_Incendio - PDF (index 74845874)

Projeto Executivo _Incendio- DWG (index 74846115)

Projeto Executivo Esgoto - PDF (1/2) (index 74846679)

Projeto Executivo Esgoto - PDF (2/2) (index 74846212)

Projeto Executivo_Esgoto - DWG (2/2) (index 74849373)

Projeto Executivo Hidraulica - DWG (1/2) (index 74850124)
Projeto Executivo de Hidraulica - DWG (2/2) (index 74852276)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

Eng° Rafael Paiva de Souza

Gerente 32 DEPOBRA
Id Funcional: 5121541-1
CREA/RJ: 2018126025
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