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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Antiga Fabrica da General Eletrics - GE;

ENDERECO: Rua Miguel Angelo ¢/ Travessa Jerusalém, Bairro Jacarezinho;
MUNICIPIO: Rio de Janeiro - RJ;

CODIGO DO IMOVEL: 12.101.119

PROPOSTA: P007/2025 — SISTEMA PLENO (92428528)
D007/2025 — SISTEMA DESONERADO (92428528)

ORCAMENTO: P007.001 a P007.012/25 — SISTEMA PLENO (92400368)
D007.001 a D007.012/25 — SISTEMA DESONERADO (92399592)

ORCAMENTISTA: Diego Scovino lorio (ID- 4.430.102-2)

NATUREZA DOS SERVICOS: Implantagdao do Parque Urbano.

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucdo de obra
de urbanizacio do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na
comunidade do Jacarezinho - Etapa 2, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a execucdo da Etapa 2 da obra de urbaniza¢do do parque
urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na comunidade do Jacarezinho,
que compreende a construgdo de: parque infantil; skatepark; gindsio coberto e suas edificacdes
anexas; guarita; castelo d'agua; parque urbano; drenagem; e contengdo de encostas.



1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projetos
(79889552, 79895294, 79895539, 79897021, 84111813, 80181812, 84111315).

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Contratacdo Semi-integrada, uma vez que a elaboracdo e desenvolvimento do Projeto Executivo
encontra-se a cargo da empresa licitante a ser contratada, bem como a execugao de obras e servigos
de engenharia e suficientes para a entrega final do objeto.

2.3. Parecer Técnico:

Quanto a definicdo precisa das fragdes do empreendimento em que haverd possibilidade de a
contratada inovar em solug¢des previamente delineada no projeto basico da licitagdo, seja em termos
de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas pecas técnicas, desde
que nao altere o programa arquitetonico e seja demonstratado a vantajosidade das inovagdes em
termos de reducdao de custos, de aumento de qualidade, de redug¢dao de prazo de execugdo e de
facilidade de manutengdo e/ou operagao.

2.4. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Para atender a Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, onde solicita-se a execugdo de obra de
urbanizacido do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na
comunidade do Jacarezinho - Etapa 2. Para atendimento ao Projeto Programa Cidade Integrada, no
qual, ¢ um programa orientado para promover uma verdadeira transformacdo em comunidades de
baixa renda e em seu entorno imediato, através de a¢des e implementacdes de obras de mobilidade,
habitagdo, construgdo e reformas de equipamentos publicos, melhoria da gestao dos residuos solidos,
buscando realizar conexao e integra¢do destas comunidades com os bairros formais.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Antiga Fabrica da General Eletrics - GE, localizada na Rua Miguel Angelo
c/Travessa Jerusalém, Bairro Jacarezinho, municipio do Rio de Janeiro;

4.2 ESPECIFICACOES:
A saber:
Parque urbano paisagismo - Projeto 79889552 / Memorial 79890489

Parque infantil - Projeto 79895294 / Memorial 79894731
Anexo ginasio - Projeto 79895539 / Memorial 79895073



Skatepark - Projeto 79897021 / Memorial 79897835
Castelo d"agua - Projeto 84111813 / Memorial 84112278
Guarita - Projeto 80181812 / Memorial 80390314
Ginasio - Projeto 84111315 / Memorial 84111333

S. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 690 (seiscentos e noventa) dias, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°
13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos contemplados na obra de urbanizagdo do parque urbano localizado na antiga fabrica da
General Eletrics - G.E. na comunidade do Jacarezinho, estao descritos nos Or¢gamentos P164/2024 —
Sistema Pleno, e D164/2024 — Sistema Desonerado, nos Projetos de Arquitetura, Projetos de
Instalacdes e Projeto de Estrutura.

E sdo, resumidamente, os que se seguem:

Parque urbano paisagismo - Projeto 79889552 / Memorial 79890489
Parque infantil - Projeto 79895294 / Memorial 79894731

Anexo ginasio - Projeto 79895539 / Memorial 79895073

Skatepark - Projeto 79897021 / Memorial 79897835

Castelo d"agua - Projeto 84111813 / Memorial 84112278

Guarita - Projeto 80181812 / Memorial 80390314

Ginasio - Projeto 84111315 / Memorial 84111333

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Os Projetos Executivos previstos nos orcamentos P007.001 a P1007.0012/25 (sistema pleno) e
D007.001 a D007.012/25 (sistema desonerado) deverdo ser elaborados pela empresa contratada para
execucdo da obra, com possibilidade de modificar as solu¢des previamente delineadas no Projeto
Basico da licitagdo, desde que demonstrada a vantajosidade das inovagdes em termos de redugao de
custos, de aumento de qualidade, de redugdo de prazo de execugdo e de facilidade de manutencao e/ou
operagdo, cabendo a area técnica da Contratante atestar sua veracidade, desde que seja expressamente
aprovada pelos autores do projeto Programa Cidade Integrada.



7.2. Os Projetos Executivos deverdo ser apresentados a Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e, ato
continuo, para a Coordenadoria de Projetos — EMOP-RJ/DIRPP/COOPRO para verificar se foram
desenvolvidos seguindo os preceitos estabelecidos nas Normas da ABNT vigentes e de acordo com
os conceitos definidos em todas as disciplinas do Projeto Basico.

7.3. Devera ser apresentada Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) do responsavel pela elaboragdao do projeto executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

1.

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més
de dezembro de 2024.

Observacoes:

A medicdo dos itens constantes dos Orgamentos P007.012/25 e DO007.012/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apods apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execugao dos servigos;

O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0962-6 do Orgamento
P007.001/25 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0962-G do Orgamento D007.001/25 (Sistema
Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que poderd ser consultado no Orgcamento n° 4008.001/25 (Sistema Pleno), e Org¢amento n°
3008.001/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacdo da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitério constante da Planilha Orgamentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente & medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publica¢do do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.



9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importarad em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento

contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementa¢do ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias tteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servicos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE



14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;
ii. Redug¢do do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

14.2.3. Considerando o controle de descontaminagdo do terreno que se encontra em andamento,
torna-se imprescindivel que a empresa contratada providencie o licenciamento ambiental junto a
Prefeitura do Rio e respeite e mantenha os marcos existentes e visitas no terreno que se destinam ao
monitoramento dos indices de contaminagao do terreno.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderao agendar visita fisica para realizacdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitacdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentard declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;
¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdoes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execugao dos servigos especificados no presente Projeto Basico;



e) Deverd ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

f) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessdrio, o alvara de

demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor;

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item

Descricao

Unidade

Quantidade

1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18. FORNECIMENTO,COR TE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

200.161,20

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

m3

2.115,14

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM
ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U
METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS
E U MA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE
COBERTURA E ACESSORI OS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

m2

3.262,22

18.

REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de

atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico.

Certidao de acervo Operacional (CAO)

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragao Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e



valor significativo a saber:

| Item H Descri¢ao H Unidade “ Quantidade

1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A

1 |12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO kg
ARMADO,COMPR EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

100.080,60

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

m3 1.057,57

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM
ARCO OU EM DU AS OU MAIS AGUAS,COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U m?2 1.631,11
METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS
E U MA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE
COBERTURA E ACESSORI OS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acoérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servicos especjﬁcados, estendidas também a atividades complementafes, nao indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdao dos servigos objeto do
contrato. A substitui¢do do Responsével Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;




II. fornecer 8 CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

III. exercer a gestao e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar &8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucgdo dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢cos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualificag¢do exigidas para participagao na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no



que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucgdo dos servigcos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢do de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao para a liberagcdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n®7.753, de 17/10/2017.



XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugao do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apos a execu¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela



Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servicos, a Comissao de Gestdo e Fiscalizacdao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo serd executada mensalmente, apdés a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo quanto a realizac¢ao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execu¢ao, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da



responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do pardgrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecerd aos seguintes
critérios:

Operacional | que impegam a | execucdo do | sobre tratamento de

Categoria de Descri¢ao do Evento Consequefl aa Consequéncia na Execuc¢ao LG LAY
Y . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
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periodicas visando

Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicagdo | o, OP, SECC ¢

execugao do Contrato. | objeto. impedimentos para CONTRATADA

execuc¢ao e resolucao de
conflitos.




Eventos  naturais e Propor agdes para lidar
outros, nao | Aumento de | com as consequéncias
controlaveis ou | custo  e/ou | {esses eventos. | paiop
Operacional | imprevisiveis, que | atraso na | Comunicar a SECC caso CONTRATADAe
possam comprometer | execu¢do do | existam impactos no
a  execu¢do  dos | objeto. prazo e/ou custo.
Servigos.
Definir reunides
periddicas visando
' Corngmcac;ao Atraso~ na | manter COMUNICagdo | oo, OP, SECC ¢
Operacional | deficiente entre as | execugdo do | sobre 0 projeto,
. . . CONTRATADA
partes objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amb1ente de tr‘al‘)alho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional inseguro, - propiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP ¢
a ocorréncia de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
L ~ . EMOP e
Técnico recursos humanos e/ou | execu¢ao do | desvios e propor
.. . . 3 CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SECC da
Falta de | Atraso no | necessidade urgente da
Tempo o descentralizagao de | cronograma descentralizagao de
P crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo | EMOP e SECC
Qualidade ~ . . ~
Termo de Cooperagdo | Paralisagao aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a SECC
Atraso ou falta de | Atraso no | necessidade urgente de
pagamento das | cronograma pagamento , das
Tempo © | faturas/notas fiscais de | 9@ . Obra. fat’ur.as/notas .tjlscals de EMOP e SECC
Qualidade responsabilidade  da Paralisacio crg@to. Emitir tNermo
SECC da Obra. aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo € | Acidente de trabalho execucao dos Obra, Ut1lizagao de E}.)I’ CONTRATADA
Qualidade Organizagao do canteiro

Servico

de obras




Fatos retardadores ou
que Nlmpedem a | Aumento do
Tempo e | SXoECUCAO do Coqtrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade - . produto e/ou | Empresarial
ordindrio da atividade .
. do servigo
empresarial ou da
execucao.
Solicitagao de Definir reunides
modificacao de layout | Atraso no | periodicas visando
Técnico ou solucdo de projeto | cronograma manter as caracteristicas | EMOP e SECC
motivado pelo Estado | da Obra. e funcionalidades do
do Rio de Janeiro. projeto ja desenvolvido.
Nec§551da51 © de O autor do projeto
modlﬁcac;.ao de layout devera ser informado
de arqul t'etur? Para - A traso no | sobre a necessidade das
L compatibilizagdo com . ~ EMOP, SECC E
Técnico os projetos cronograma possiveis alteracdes, CONTRATADA
complementares da Obra. antes da elaborag¢ao do
b projeto executivo em
motivada pela N
questao.
contratada.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP-RI, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Qutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.



27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela
contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor de Obra), apoés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP-RJ, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do
orgao descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto
com o mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execugdo do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP-RJ rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (APENAS PARA SERVICOS)

Parque urbano paisagismo - Projeto 79889552 / Memorial 79890489
Parque infantil - Projeto 79895294 / Memorial 79894731

Anexo ginasio - Projeto 79895539 / Memorial 79895073

Skatepark - Projeto 79897021 / Memorial 79897835

Castelo d’dgua - Projeto 84111813 / Memorial 84112278

Guarita - Projeto 80181812 / Memorial 80390314

Ginésio - Projeto 84111315 / Memorial 84111333

29. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

29.1. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢oes estipuladas.

29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;



29.1.2. A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira
o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

29.1.3. As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sancdes legalmente
previstas;

29.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execugdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVICO
29.2.1. Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo de servicos de Execucido da
obra de urbanizacio do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E.
na comunidade do Jacarezinho - Etapa 2.

29.2.2. Objetivos:

O referido imdvel foi desapropriado pelo Governo do Estado, no ano de 2023, para implantacao de
diversos projetos que atenderdo tanto a populag¢do do Jacarezinho quanto os bairros limitrofes. O
objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo ¢ a continuidade da prestagdao do servico com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo
essenciais a prestacao do servigo a EMOP.

29.2.3. Andlise de Desempenho do Servigo (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

29.2.4. Comunicacgao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscalizagdo do contrato

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugao dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na presta¢do dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

29.3.1.3. A notifica¢do quanto a existéncia de irregularidades na execuc¢dao do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situa¢do ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagdao por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo
de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuac¢do, o dia e a hora do acontecido;

29.3.1.5. O termo de notificacdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal
do Contrato.



29.3.1.5.1. O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

29.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

29.3.1.5.3. Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal
do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6




INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condicBes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢dao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obriga¢des contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagbes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%




Observagdao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a
partir da emissiao da GRE.

Termo de Notificagdao (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia Nao conformidade outros
COMUNICACAO Livro de obras email outro
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagdo:

Observagao da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servico sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada
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