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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imével: ICCE — Instituto de Criminalista Carlos Eboli
Endereco: Rua Pedro I, n° 28, Centro

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 09.101.269
Proposta: P059/2022 — SISTEMA PLENO, e
D059/2022- SISTEMA DESONERADO
Orc¢amento: P059.001 a P059.012/22022 — SISTEMA PLENO, e
D059.001 a D059.012/2022- SISTEMA DESONERADO
Orc¢amentista: DALINE LEMOS CERQUEIRA

ID-4.407.020-9

Natureza dos Servicos: Reforma Geral.

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas e
os padrdes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
Janeiro - EMOP-RJ, para a execucio de Reforma geral do Instituto de Criminalistica Carlos Eboli -
ICCE, localizado na Rua Pedro I, n° 28, no Centro do municipio do Rio de Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO:

Podera ser adotado o Regime de Contratagdo Semi Integrada, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execu¢do do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos
efetivamente executados.

Considerando que as recuperagdes necessarias para as obras do ICCE, como de instalagdes elétricas e de
estruturas, exigirdo a supervisdo de profissional de engenharia habilitado, os servigos a serem contratados
ndo se enquadram como servigo de engenharia comum.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona o menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranca, bem como os prazos
definidos nesta Proposta.
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2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO ¢ a contratagio de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execucdo da reforma geral, atendendo as Normas Técnicas vigentes, assim como solicitagdes da
direcdo do ICCE, da SEPOL e do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro.

A reforma abrange todo a edificacdo, criando nova acessibilidade para a edificagdo, nos seus acessos € nos
banheiros, novo balcao de recepgdo e decoracdo, nova programacao visual, reforma dos elevadores, novo
layout para os laboratorios de andlise e pericias obedecendo as normas da ANVISA RDC50. Novo layout
para as salas de disparo atendendo as normas do SINAB se adequando com o cruzamento de laudos como
todo o Brasil. Troca do telhado, troca das pastilhas da fachada, novo elevador de veiculos com cobertura na
entrada da edifica¢do para reparos em viaturas. Novas coberturas nos prismas de ventilagdo, troca de todas
as portas danificadas, troca de todo o rebaixo de gesso e pintura em geral.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:
A edificagdo consiste em pavimento térreo, 1° Pavimento e 2° Pavimento.

O pavimento térreo consiste na sala de guarda de evidéncias, como armas, entorpecentes e valores, sala de
evidéncias biologicas, salas administrativas, banheiros com acessibilidade, compartimento do gerador, casa
de maquinas dos elevadores e sala do transformador.

O primeiro pavimento consiste em salas de pericias de crimes virtuais. Servigo de pericias de contabilidade,
salas de patrimonio e sanitarios com acessibilidade

O segundo pavimento consiste nas salas de pericias de armas e balistica atendendo ao SINAB, salas da
administracdo ¢ laboratorios de analises de entorpecentes € componentes quimicos € sanitarios com
acessibilidade.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

O imovel apresenta algumas deficiéncias nos sistemas de instalagdes elétricas, instalagdes hidrossanitarias e
patologias por falta de manutengdo. A reforma visa a melhoria das condigdes dos ambientes internos
atendendo as prioritariamente os requisitos de: simplicidade e rapidez na instalagdo; viabilidade técnica e
econdmica de transformac¢do de uso; condi¢des de conforto, seguranca e higiene aos usudrios; qualidade do
conjunto, visando solidez, durabilidade e manutencdo de caracteristicas técnicas e estéticas; utilizacdo de
solugdes que considerem boas praticas na eficiéncia do uso de insumos energéticos. Visando o seu bom
funcionamento na geragdo dos laudos técnicos das pericias e andlises de laboratorios visando o bem estar de
todos os funcionarios em suas obrigacdes didrias.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Os Servigos solicitados e contemplados no Projeto de reforma Geral, estdo descritos nos orcamentos
P059/2022 — Sistema Pleno ¢ D059/2022 — Sistema Desonerado, nos Projetos e nos relatorios, e sao,
resumidamente, 0s que se seguem:

e Modificacoes de layout, para atender as demandas apresentadas pelo ICCE/SEPOL, assim
como do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro:

e Adequacgiao as normas RDC n°50, NBR9050, NBR16401 parte 1,2 e 3, ANVISA 09 e Portaria
3523 do Ministério da Saude.

e Substituicio do revestimento das pastilhas da fachada por outro de acordo com a Planta da
fachada do projeto de arquitetura, fechamento dos vaos dos aparelhos de ar condicionado de
parede da fachada e instalacio das caixas das condensadoras conforme detalhe em planta.

e Substituicdo de todas as portas da edificacio conforme indicado em planta.

e Reforma Integral da cobertura, utilizando telhas metalicas trapezoidais, termoacusticas (tipo
sanduiche), inclusive rufos metalicos e impermeabilizacdo das calhas:

e Adequacio da edificacio com as normas da RDC9050 (acessibilidade), com adequacido dos
banheiros, nova rampa de entrada para a edificacdo e balcao adaptado para acessibilidade.
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¢ Nova Guarita de controle de acesso na entrada da edificacao
¢ Nova cobertura na entrada da edificacdo para o elevador de veiculos; manutencio das viaturas.
e Nova cobertura de policarbonato com estrutura metalica nos prismas de ventilacao.

¢ Novo layout do laboratério de quimica conforme solicitacio da direcdo do ICCE atendendo as
normas da ANVISA.

e Novo layout para as salas de disparo atendendo as normas do SINAB se adequando com o
cruzamento de laudos como todo o Brasil

e Reforma das instalacoes elétricas, com troca dos alimentadores, instalacio de novas luminarias,
cabos, quadros e disjuntores, conforme apresentado no projeto.

e Reforma das instalacoes hidrossanitarias, substituicio de pontos de consumo e colunas d’aguas,
bem como, altera¢io de pontos de esgoto.

e Reforma da climatizacido, substituindo a tecnologia de Ar Condicionado Central por split’s
instalados individualmente.

e Recuperacio estrutural em pontos localizados que apresentem patologias estruturais como:
Recobrimentos de armaduras soltos, armaduras oxidadas, revestimentos com manchas de
lixiviacdo do concreto, fissuras, etc...

Para a realizacio dos servicos, objeto do presente projeto Basico (Processo n° SEI-
360007/000158/2020), deverio ser consultados os seguintes elementos técnicos:

5.1 PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA REVISAO-13
(DEPPRO)

Prancha 01 — Planta de Layout de mobilirio

Prancha 02 — Planta com as especificagdes de materiais (revestimentos)
Prancha 03 — Planta de reforma, A construir ¢ A demolir

Prancha 04 — Planta de Acessibilidade Piso Tatil

Prancha 05 — Planta de Situacdo

Prancha 06 — Corte e Fachada

Plancha 07 — Planta de Detalhes

Prancha 08 — Planta de Detalhes

5.2 PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES)
Desenho 01— Cobertura do elevador de veiculos

Desenho 02— Coberturas Prismas de ventilagao 1 e 2

Desenho 03 — Coberturas Prismas 3 e 4

Desenho 04 — Cobertura da area de convivéncia.

5.3 PROJETOS ELEBORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS)

CFTV:
Prancha 01/02 — Planta Baixa Térreo

Prancha 02/02 — Planta Baixa 1° e 2° Pavimento

ELETRICA:
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Prancha 01/16 — Alimentadores

Prancha 02/16 — Alimentadores

Prancha 03/16 — Pontos de Forga de ar condicionado
Prancha 04/16 — Pontos de Forca de ar condicionado
Prancha 05/16 — Tomadas estabilizadas

Prancha 06/16 — Tomadas estabilizadas

Prancha 07/16 — Tomadas estabilizadas

Prancha 08/16 — Tomadas de emergéncia

Prancha 09/16 — Tomada Normal

Prancha 10/16 — Tomada Normal

Prancha 11/16 — Iluminagao

Prancha 12/16 — Iluminagao

Prancha 13/16 — Diagrama

Prancha 14/16 — Diagrama

Prancha 15/16 — Diagrama

Prancha 16/16 — Diagrama

TELEMATICA:
Prancha 01/02 — Planta Baixa térreo

Prancha 02/02 — Planta Baixa 1° e 2e Pavimento

HIDROSSANITARIOS:
Prancha 01/02 — Planta Baixa Térreo

Prancha 02/02 — Planta Baixa 1° e 2° Pavimento

OBSERVACOES:

As obras nao devem paralisar os servigos realizados pelo ICCE, com isso a execugdo da obra devera
acontecer com interdigdes parciais dos locais a serem reformados de acordo com o consentimento da dire¢ao
do ICCE junto com a DIROB/EMOP.

A obra devera ser sinalizada com a placa de identificacdo de obra publica, onde a mesma devera ser
fornecida com suportes de madeira e posicionada para identificagdo da obra em execugao.

Os Projetos Executivos previstos no orgamento P059.011/22 (Sistema Pleno) e D059.011/22 (Sistema
Desonerado) deverdo ser elaborados pela firma contratada para execug¢do da obra, de acordo com as
concepgdes adotadas no Projeto Basico e submetidos a aprovacdo da Coordenadoria de Projetos-
EMOP/COOPRO e obtencdo do Licenciamento dos Orgios competentes na esfera Municipal, Estadual e
Federal.

Caso houver necessidade de alterar a concepgdo do Projeto Basico, em funcdo das condigdes locais, somente
podera ser validada apos andlise da justificativa técnica e autorizagdo expressa do Presidente da EMOP,
conforme Portaria EMOP/PRESI n°® 44/2013.

Os Projetos Executivos deverao ser apresentados com desenhos em formato Al ou Al estendido (mais um
modulo) plotados e em meio digital (PDF), constando de todos os detalhes necessarios a execu¢do da obra.

A medicdo dos itens constantes dos orgamentos P059.012/2022 e D059.012/2022 (Encargos
Complementares), referindo-se respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apos apropriagdo ¢ comprovagdao da mao de obra empregada na execucdao dos
Servigos.
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O item de “Administragdo Local”, previsto no cddigo 01.090.0635-6 do or¢camento P059.001/2022 (Sistema
Pleno), e no codigo 01.090.0635-G do or¢amento D059.001/2022 (Sistema Desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no
or¢amento 4006.001/22 (Sistema Pleno), orgamento 3006.001/22 (Sistema Desonerado)

6. REFERENCIAS:

e As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser rigorosamente
observados, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagao nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de Janeiro, a
Lei n®13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro —
EMOP-RJ, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatdria das contratagdes no ambito
do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do Projeto Basico deverao ser executados no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a partir da emissao do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro .

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentaria a que se refere o presente Projeto Béasico tem como data base o més de Julho de
2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer jus
a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construg¢do civil, codigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/I0) x Po

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo
civil) relativo ao més da apresentagao da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio civil)
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do
contrato.

Po = Valor unitério constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observacoes:
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A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:
A medig¢do sera executada mensalmente, apds a aferi¢ao da realizacao das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legisla¢do tributiria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base de célculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista
uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:
A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:

O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

As restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagio;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medi¢ao dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela
CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N° 13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:
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E permitida a subcontratagdo de servigos de: elaboracio dos projetos executivos

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servicos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico- CAT, emitida pelo CAU/CREA, de ter
realizado:

- Reforma em edificacdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com area de construgdo
minima de 2.000,00 m2.

- Devera ainda comprovar a realizagdo de pequenos reparos estruturais, obedecendo a praticas usuais de
apicoamentos, limpezas, aplicacdo de produtos inibidores de corrosdo, soldagem a frio de barras estruturais,
recomposicao de recobrimentos utilizando argamassas poliméricas e inje¢ao de fissuras.

A quantidade acima constitue se limite minimo, correspondente a 50% da area da obra em questdo, em
conformidade com o previsto no item II, do Art. 58 da Lei 13.303/2016, e em alinhamento com o Acérdao
1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a médo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO ¢
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de um
(01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na dire¢ao
dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por
outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:

A CONTRATADA devera executar os servigos em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para
a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01,
de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, de 5 de junho de 2012, no que couber.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma,
mantendo as condigdes originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condig¢des estabelecidas no contrato;

IT) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucao do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:
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1. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagdo ¢ de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacdo dos
Servigos;

Permitir a entrada dos funcionérios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os
servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

IT) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condi¢cdes de habilitagao e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao dos
trabalhos;

VI) responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisao de
falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;
X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) responsabilizar-se, por todos os Onus, encargos ¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagcdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das
obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em razao
de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;
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XIV) responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas
pelo CONTRATANTE;

XV) responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢ao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagoes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos
ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050,

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XVIII) obrigar a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 40.647 de 08/03/2007,

IXX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XX) fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido pela
fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdao
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos servigos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
3. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXIIT) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao
pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes
a acessibilidade em atendimento ao pardgrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados........ooeerueerierienienieeieeiesee e 2%;

IT-de 201 @500 3%;
IT - de 501 a 1.000........c.cciomieiieieieeeeeeee et 4%;
IV -de 1.001 em diante..........cooeeemmmeeiiiieeeeiiieeeceieeeeeeeeee 5%;
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XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanté-
lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na
forma da Lein® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) A CONTRATADA devera providenciar relatorio fotografico do local, com fotos da configuragado e
caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes,
durante, ¢ apos a execuc¢ao, (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para
cadastramento e efetivacdo do pagamento;

XXXI) A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Anotagdo de Servigos ou
documento equivalente que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n°® 1.094/2017. Dados
obrigatdrios para preenchimento estdo registrados no contrato.

XXXII) A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias e nas atividades empresariais, nos
seguintes termos:

Otimizagao de recursos materiais;
1. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

2. Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecuc¢do dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:
1. adverténcia;
2. multa administrativa;
suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica.
A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitacdes ¢ Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicag@o, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o direito ao contraditorio e
ampla defesa.
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22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico deverd obedecer ao seguinte critério.
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- A . Responsavel
. Descricao do Consequéncia na .
Categoria ~ Medidas para pelo
g Evento Causador Execucao do .
de Risco . . Tratamento do Risco Tratamento
do Risco Objeto .
do Risco
Eventos naturais e ~ .
~ Propor agdes para lidar
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controléveis ou Aumento de custo com as consequéncias
Operacional | imprevisiveis e e/ou atraso na desses eventos. Comunicar EMOP E
p p -4 execucio do a SEINFRA caso existam | CONTRATADA
possam comprometer . .
~ objeto. impactos no prazo e/ou
a execucdo dos
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Servigos.
Definir reunides periddicas
Comunicagao Atraso na execu¢ao cor\rllllfr?gello ;(:asr(:[ge 0 EMOP,
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Tempo e
Qualidade

Fatos retardadores ou
que impedem a
execuc¢ao do
Contrato proprios de
riscos ordinario da
atividade empresarial
ou da execucdo.
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Aumento do custo
do produto e/ou do
servigo

Planejamento Empresarial.

CONTRATADA

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Bdsico ¢ de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Projetos e
Or¢amento , sem adentrar em questdo de ordem juridica.

Rio de Janeiro,

—_— -
i
Sel @
assinatura

i eletrénica

—_— -
il
SeI:
assinatura 2

.i eletrénica

seil B

assinatura

26 maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por Marllon da Silva Nogueira, Gerente, em 24/08/2022, as
15:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730,

de 9 de agosto de 2019.

,i eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Paulo Diniz Carneiro Spina, Gerente de Projetos, em
24/08/2022, as 16:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Jose Emygdio de Oliveira Filho, Engenheiro, em
25/08/2022, as 10:36, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 38417022 e o
* codigo CRC 5555E603.

Referéncia: Processo n2 SEI-360007/000158/2020

SEI n® 38417022

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440

Telefone:
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