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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM
Endereco: Av. Cesario de Melo, N° 4.138 - Campo Grande

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 09.101.192
Proposta: P003/2023 — SISTEMA PLENO, e
D003/2023 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P003.001 a P003.005/23 — SISTEMA PLENO, e
D003.001 a D003.005/23 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: Daline Lemos Cerqueira - ID 4.407.020-9

Natureza dos Servicos: CONSTRUCAO.

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas e

os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro — EMOP-RJ, para a execugdo da constru¢ao da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM)
de Campo Grande, localizada na Avenida Cesario de Melo, N° 4.138.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o Regime de Contratacdo Semi Integrada, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos
efetivamente executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:



O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de Engenharia, para
a construcdo da DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER (DEAM) de Campo Grande,
atendendo as Normas Técnicas vigentes.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

O local destinado a construgdo da delegacia em questdo encontra-se em estado de abandono, com uma
densa vegetacao emergindo de uma fundacao antiga que devera ser demolida a existente no terreno. Esse
terreno de esquina possui uma area de aproximadamente 584,2 1m?.

A proposta em si para a Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) de Campo Grande, consiste na
construcdo de uma edificagdo com pavimento unico, sendo elevada em relacdo ao nivel da rua em
aproximadamente 43cm, contendo uma escada e rampa para acesso. Rampa essa que atende as normas de
acessibilidade para imdvel publico, baseado na NBR-9050.

A unidade tera laje e um telhado embutido, com calhas e platibandas com as descidas de aguas pluviais
adequados a vasdo da agua pluvial.

Seu estilo arquitetdnico seguira o padrdo existente e jaimplantado em outras delegacias atuais, as
chamadas “Delegacias Legal”.

Possuira um pé direito duplo alto auxiliando na iluminagao e ventilagao da area interna.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

Com o aumento dos casos de feminicidio em todo o pais e principalmente no Estado do Rio de Janeiro
houve a necessidade de implantagdao de novas unidades. Como a Zona Oeste possui uma caréncia nessa
esfera, Campo Grande foi norteado para receber uma nova Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM),
com maior espaco e conforto para atender o seu publico, sendo de grande importancia para esta area.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Estao descritos nos orcamentos P003/2023 — Sistema Pleno e D003/2023 — Sistema Desonerado, nos
Projetos e nos Relatorios o Escopo dos Servigos. Segue abaixo a descri¢ao dos servigos que envolvem a
constru¢do em questao:

ARQUITETURA:

A DEAM de Campo Grande serd uma constru¢ao nova, em um terreno estratégico, visando atendimento a
populagdo da regido, possuindo uma area construida de aproximadamente 357,00m?.

Possuira dois Acessos, um para o publico geral e funcionarios e outro destinado as ocorréncias. O primeiro
possui uma cobertura em vidro laminado.

O acesso comum conduz a uma Recepcdo adaptada para PcD (Pessoas com Deficiéncia). Nas suas
proximidades estdao os Sanitarios Masculino, Feminino e PcD, além de um Auditério para 24 pessoas.



Passando pela recepcdo hd um grande saldo que serd usado como Cartério. Nos seus arredores, mais
precisamente no seu lado direito, estdo o Atendimento Social, Brinquedoteca para as maes que estdo
acompanhadas de seus filhos, Sala de Depoimento/ Suporte/ Escuta Especial. Também o Acesso de
Ocorréncias com as Salas de Custodia Masculina e Feminina.

Na parte dos fundos hé a Sala de SIP, Copa/DML e Repouso Feminino com Vestiario e Sanitario.
No lado esquerdo encontra-se o Repouso Masculino com Vestidrio e Sanitario.

E ao lado da recepgdo principal, parte frontal do terreno, a Sala do Delegado Titular com o seu Sanitario,
além de Sala de Armas e Valores e No Break.

Na parte frontal do terreno ha canteiros com vegetacdo e 3 mastros para bandeiras.

INSTALACOES:

INSTALACOES ELETRICAS:

O fornecimento de energia serd em média tensdo por subestacao simplificada com transformador de 75
kVA 220/127V que ir4 alimentar Quadro Geral de Distribuicdo (QGD) instalado na sala de No Break.

Do QDG, partirdao conjuntos de cabos 0,6/1kv em eletrodutos enterrados distribuidos em caixas de
passagem que irdo alimentar os quadros parciais de distribui¢do Quadro de For¢a do Ar Condicionado
(QDF), Quadro de Tomadas Estabilizadas (QTE) e Quadro de Iluminag¢ao e Tomadas (QDIT).

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO:

Sera utilizado aparelho de ar-condicionados tipo Split e tipo Janela de varias capacidades, de acordo com a
necessidade dos ambientes.

INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA:

O sistema de telefonia e 16gica utilizara cabo UTP Cat5 e tomadas RJ45.

INSTALACOES DE TV E CFTV:

O sistema terd uma central de 16 canais, utilizando cabos RG59.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

O sistema serd abastecido pela rede ptblica e conta com uma cisterna de 20.000 litros, e dois reservatorios
de 5.000 litros cada e uma bomba de 1CV.

INSTALACOES PLUVIAIS:

Sistema de Captacao Pluvial através de calhas com Reservatorio de Retardo O desague vai para a rede
publica.

INSTALACOES DE COMBATE AO INCENDIO:

Composto por disposi¢ao de extintores de po quimico, CO2 e dgua-gas e placas de sinalizagao.

ESTRUTURA:

Composto pelos desenhos de formas e detalhamento da estrutura em concreto armado, ao nivel do
baldrame, estrutura metalica e fundagdes, em sapatas.



5.1 - PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA - DEPPRO

01/05- PLANTA BAIXA — ARQUITETURA (index 48674027)

02/05- PLANTA DE COBERTURA E SITUACAO (index 48673637)

03/05- FACHADAS E CORTES (index 48674170)

04/05- DETALHAMENTO DO BALCAO DA RECEPCAO - PCD (index 48674250)
05/05- PLANTA DE ACESSIBILIDADE (index 48674336)

5.1.2 - PLANTAS NECESSARIAS PARA APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (CONTRATADO):

Planta Baixa (COM AS BUILT);

2 Fachadas (COM AS BUILT);

2 Cortes (COM AS BUILT) — Longitudinal e Transversal;

Planta de Paginagao de Piso dos comodos com piso ceramico;

Vistas ampliadas dos Banheiros, om especificacdes dos materiais e cotadas;
Planta do madeiramento dos telhados e coberturas;

Planta de mapa de esquadrias de todas as portas e janelas, com as especificagdes dos materiais na
Planta Baixa e medidas (largura, comprimento e peitoril);

Planta de Detalhes para um bom entendimento para execug¢do da obra.

5.2 - PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS)

Elétrica:

DEAM CAMPO GRANDE ELE 01.05 — SITUACAO (index 24022746)

DEAM CAMPO GRANDE ELE 02.05 - ILUMINACAO E TOMADAS COMUNS
(index 24022835)

DEAM CAMPO GRANDE ELE 03.05 - TOMADAS ESTABILIZADAS (index 24022514)
DEAM CAMPO GRANDE ELE 04.05 - PONTOS DE FORCA (index 24023082)
DEAM CAMPO GRANDE ELE 05.05 - SUBESTACAO SIMPLIFICADA (index 24023838)

Hidrossanitarios:

DEAM CAMPO GRANDE - ESGOTO 01.01 (index 24021987)

Aguas Pluviais:

DEAM CAMPO GRANDE - AGUAS PLUVIAIS - 01.01 (index 24021491)



Telematica:

. DEAM CAMPO GRANDE TEL 01.01 - TELEFONIA E LOGICA (index 24024076)

5.3 - PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES)

e Armacdo das Lajes do Piso Armado (index 39992810)
e Armacao das Vigas do Piso Armado (index 39992797)
e Formas dos Niveis Superiores (index 39992783)

e Fundagdes (index 39992828)

e Furo de Sondagem (index 39992823)

e Piso Armado (index 39992777)

6. SERVICOS PRELIMINARES:

A obra devera ser sinalizada com a placa de identificagdo de obra publica, onde a mesma devera ser
fornecida com suportes de madeira e posicionada para identificagdo da obra em execucao.

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da Legislacdo Nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o Estatuto Juridico da Empresa
Publica, da Sociedade de Economia Mista e de suas Subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de Janeiro,
a Lei N°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o Estatuto Juridico da Empresa Publica, da
Sociedade de Economia Mista e de suas Subsididarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no ambito
do Estado do Rio de Janeiro.

Observacoes:

A etapa do Projeto Executivo consiste na representagao completo do projeto basico, que devera conter, de
forma clara e precisa todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a perfeita interpretagdo dos
elementos para execugdo dos servigos e obras.

Os projetos executivos previstos nos or¢amentos P003.002/23 (Sistema Pleno) e D003.002/23 (Sistema
Desonerado) deverdo ser elaborados pela firma contratada para execucao da obra, de acordo com as
concepcdes adotadas no projeto bdsico e submetidos a aprovagdo da Coordenadoria de Projetos-
EMOP/COOPRO e obtengdo de licenciamento dos 6rgaos competentes na esfera Municipal, Estadual e
Federal.

Caso houver necessidade de alterar a concep¢ao do projeto basico, em fungdo das condi¢des locais,
somente podera ser validada ap6s anélise da justificativa técnica e autorizagdo expressa do Presidente da
EMOP, conforme Portaria EMOP/PRESI n° 44/2013.

Os projetos executivos deverao ser desenvolvidos segundo os preceitos das Normas da ABNT vigentes.

A medicao dos itens constantes nos or¢amentos P003.005/23 e D003.005/23 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados



apOs apropriacdo e comprovacdo da mao de obra empregada na execugdo dos servigos.

O item de “Administragdo local” previsto no codigo 01.090.0726-6 do orcamento P003.001/23 (Sistema
Pleno) e no codigo 01.090.0726-G do or¢amento D003.001/23 (sistema desonerado) sera pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que poderd ser consultado no
orgamento n° 4168.001/22 (sistema pleno) e no orcamento n° 3168.001/22 (sistema desonerado).

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes dos Projetos Basicos deverdo ser executados no prazo de 180 dias a partir da
emissao do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢amentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de
Dezembro de 2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construcdo civil, cédigo 05.100,
constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula abaixo:

R=1I-1IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos especificados e
relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

O valor do reajustamento sera objeto de fatura prépria, separada daquela referente a medicao dos
servigos/obra.

As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste
contratual, a contar da publica¢do do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importard em
decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente anualidade.

Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de
referéncia da proposta apresentada pela CONTRATADA (Io).

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja
reajuste ou corregao.

Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente ¢ ainda nao pago.



10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo serd executada mensalmente, apos a afericao da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizag¢do, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Fiscalizagdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributdria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base de céalculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista
uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas
obrigagdes.

No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagdo deverd anotar:
1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

As observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. Asrestrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigcos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo deverd executar mensalmente a medicdo dos servigos, baseada no relatério apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades



previstas no artigo 70 da Lei N° 13.303/2016.
14. SUBCONTRATACAO:

E permitido a subcontrataco parcial do objeto, até o limite de 4,58% (quatro virgula cinquenta e oito
por cento) do valor total da estimativa orcamentaria, em fungao da natureza e das especificidades técnicas
dos servicos objeto desta contratagao.

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os seguintes servigos:

- Elaboracao dos Projetos executivo de Arquitetura e de Instalagdes (3,94%);

- Execucao de estaca raiz, inclusive fornecimento dos materiais. (0,64%).

A subcontratagdo serd permitida mediante prévia autorizacio da EMOP. As consultas deverdo vir
acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a
emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n° 123/06.

A subcontratada ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA , que continuara integral e
solidariamente responsavel perante 8 EMOP.

A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado:

- Construcdo em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com area de
constru¢do minima de 178,00m2.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execuc¢do dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO ¢
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO seriio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o



CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE NA FORMA DO DECRETO ESTADUAL N° 43.629/2012:

A titulo exemplificativo, o Decreto em comento arrola os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental
os quais recomenda a sua implementagao para cumprimento das boas praticas:

(1) economia no consumo de agua e energia;

(i) minimizacdo da geragdo de residuos e destinacdo final ambientalmente adequada dos que forem
produzidos;

(ii1) racionalizagdo no uso de matérias-primas;

(iv) redugdo da emissao de poluentes;

(v) adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

(vi) implementagao de medidas para reduzir os gases estufa;

(vii) utilizagdo de produtos de baixa toxicidade;

(viii) utilizacao de produtos com a origem ambiental sustentdvel comprovada.

Vale frisar que uma contratacdo sustentdvel ndo pode, ao revés, se afastar dos critérios objetivos na
descricdo do objeto licitado e de julgamento, a fim de ndo violar a isonomia entre os licitantes e a
competitividade.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ou dispensa ambiental, junto aos érgaos do
Municipio ou do Estado.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execu¢do do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

1. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao



ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdao ser entregues em original, no formato e apresentagao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execug¢do dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer 8 CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacdo dos
Servigos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar
0s servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execu¢ao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

L.

II.

I1I.

IV.

VL

VIL

VIIL

IX.

Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos; responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao ¢ revisao de falhas ou defeitos verificados na
execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execug@o dos servigos;

Responsabilizar-se por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢do Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
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ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdao Definitiva das Obras;

Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE,

Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

Obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao;

Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marca¢do do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto
n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denlncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implantd-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigéo
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagao
ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servigcos objeto do presente PROJETO BASICO;

A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servicos, a serem
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desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

Otimizagao de recursos materiais;

Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execugao do servico e de sua entrega em definitivo;

A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apos a execucdo (mostrando as transformacdes
ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que serd preferencialmente eletronico e estarda vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restrigdao no presente PROJETO BASICA.

Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para
cada natureza e tipo de servigo.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecuc¢do dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:



1. adverténcia;
2.  multa administrativa;
3. suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢ao
Publica.
A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagdes ¢ Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e
ampla defesa.

22. AVALIACAO TECNICA SOBRE EVENTUAL PARCELAMENTO DO OBJETO:

Para o objeto a ser contratado, CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER -
DEAM DE CAMPO GRANDE, no terreno localizado na Avenida Cesario de Melo, n° 4138, com uma
area aproximadamente de 585,00m2, entendemos ser operacionalmente invidavel o parcelamento de
servigo, pois ter concomitantemente varias contratadas, atuando em conjunto, ocupando o mesmo espago
fisico para executar cada qual o seu objeto, torna invidvel de se administrar e de acompanhar a propria
fiscalizagdo satisfatoriamente.

23. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério:

Categoria Descri¢ao do Evento Consequenfla Medidas para Tratamento Responsavel pelo
. . na Execucao . .
de Risco Causador do Risco , do Risco Tratamento do Risco
do Objeto
Eventos naturais e outros, Aumento de | Propor agdes para lidar com
ndo controldveis ou custo e/ou as consequéncias desses EMOP ¢
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na eventos. Comunicar a
~ ~ . . CONTRATADA
comprometer a execucao dos | execu¢do do | EMOP caso existam impactos
Servigos. objeto. no prazo e/ou custo.
Definir reunides periodicas
Comunicacio deficiente Atraso na visando manter comunicagao
Operacional ¢ execugao do sobre o projeto, incluindo | EMOP e CONTRATADA
entre as partes . ;o
objeto. tratamento de duvidas e
resolucdo de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execucao do seguranga do trabalho EMOP e CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
Falta ou atraso na Monitorar o avango fisico da
mobilizagdo de recursos Atraso na obra. Sinalizar desvios ¢
Técnico ¢ . execugdo do ’ . : EMOP e CONTRATADA
humanos e/ou materiais por obicto propor medidas corretivas
parte da contratada. Jeto. tempestivamente.




Consequéncia

empresarial ou da execugao.

Categoria Descri¢ao do Evento na Execucio Medidas para Tratamento Responsavel pelo
de Risco Causador do Risco .ug: do Risco Tratamento do Risco
do Objeto
Atraso no
Tempo e Falta de descentralizacdo de | cronograma da Emitir termo aditivo de
Qualir()ia de crédito prevista no Termo de Obra. suspensdo de contagem de EMOP
cooperacdo Técnica. Paralisagdo da | prazo ou, rescisdo contratual.
Obra.
Atraso no
Tembo e Atraso ou falta de pagamento | cronograma da Emitir termo aditivo de
Qualir()la de das faturas/notas fiscais de Obra. suspensdo de contagem de EMOP
responsabilidade da EMOP | Paralisacdo da | prazo ou, rescisdo contratual.
Obra.
Treinamento da M.O.,
Tempo e Atraso na Utilizagdo de EPI
. Acidente de trabalho execugdo dos L J CONTRATADA
Qualidade . Organizagdo do canteiro de
servicos
obras
Eatos retardadores ou que Aumento do
Tempo ¢ impedem a execugdo do custo do
. Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. CONTRATADA
Qualidade - .. produto e/ou
ordinario da atividade .
do servigo

NOTA: A definicao do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Bdsico é de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios,
projetos e orcamentos.
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de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marllon da Silva Nogueira, Gerente, em 16/05/2023, as
14:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurelio Marques Correa, Gerente, em 16/05/2023,
as 14:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n?
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Diniz Carneiro Spina, Gerente de Projetos, em
16/05/2023, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do

Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Referéncia: Processo n2 SEI-360036/000157/2020

SEI n? 52062326

Campo de Sao Cristoévao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:



http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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