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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Restaurante do Povo Herbert de Souza— Betinho
ENDERECO: Rua Barao de Sao Felix, s/n°- Centro
MUNICIPIO: Rio de Janeiro/RJ
CODIGO DO IMOVEL: 23.11.049 -
PROPOSTA: P129/24- SISTEMA PLENO, e

D129/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P129.001 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D129.001 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges, ID: 513.2325 -7
NATUREZA DOS SERVICOS: Instalacao de cobertura

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugao dos
servigos de instalacdo de cobertura em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante
do Povo Herbert de Souza — Betinho, localizado na Rua Bardo de Sao Felix, s/n’-
Centro, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a instalagdo de cobertura.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO



2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Pre¢o Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto
3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Atender ao Of. SEDSODH/GABSEC N° 235 (72521588), da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, JOSE CARLOS COSTA SIMONIN,
Secretario de Estado em exercicio, que solicitou ao Presidente/EMOP, acdes
necessarias para contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a
execucgdo dos servigos de Instalagdo de cobertura em pontos estratégicos de acesso ao
Restaurante do Povo Herbert de Souza — Betinho, localizado na Rua Barao de Sao
Felix, s/n°- Centro, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, objetivando melhoraras nas
condicdes de espera dos cidaddos que aguardam na fila de acesso a Restaurante.
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-310001/001347/2024.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Barao de Sao Felix, s/n°- Centro, no municipio do Rio de Janeiro/RJ.
4.2 ESPECIFICACOES:

Os materiais empregados deverdao ser de qualidade igual ou superior aos existentes,
todos os materiais empregados na execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade
com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicagdo dos materiais, deverdo ser
seguidas as recomendacdes dos fabricantes. E vedada a utilizagdo de pecas ou materiais
de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou com prazo de validade vencido. Os
materiais utilizados devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade
¢ Produtividade do Habitat — PBQP-H.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes at¢ o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n°® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-



se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse

instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

item

DESCRICAO

UNID

QUANT.

1

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE
LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE
LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA, COTASDE SOLEIRAS
DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEACAO, ARVORES, ETC

M2

684,85

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

555,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

138,60

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), P/ESCRITORIO C/WC,
MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSISREFORCADO E PISO
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO
ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA
E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

4,00

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), SANITARIO-VESTIARIO,
MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO PISO
COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETR.HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESS.7
BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300),
CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

4,00

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,
ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM
AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO EPREPARO DO
TERRENO

M2

12,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8,00

10

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

32,40

11

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

M3

1,73




12

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

120,00

13

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

2,00

14

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

8,00

15

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

2.097,00

16

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

33,75

17

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 20,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

M3

39,87

18

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA
DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES

67,50

19

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA, PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4
RODIZIOS

UNXMES

30,00

20

LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

63,00

21

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

33,75

22

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO
TORRE

22,50

23

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

1,70

24

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE
ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE
15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,
EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

555,00

25

PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS, INCLUSIVE PERDAS EUMA DEMAO
PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG

4.252,50

26

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,
PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

27

DISIJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN, TIPO C.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00




28

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 8 UN 5,00
VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4",53,00M DE
FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS
PONTOS DIRETO NO Q.D.L.

29

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO M2 555,00
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,
S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)
C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA
UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE M 100,00
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

31

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE M2 602,25
OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS
DE ACABAMENTO

32

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU UN 30,00
PRISMATICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE
POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no orcamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentdria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de junho de 2024.

Observacoes:

1. A medigdo dos itens constantes dos Orcamentos P129.004/24 ¢ D129.004/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, deverd ter seus quantitativos determinados apos apropriagdo e
comprovagdo da mao-de-obra empregada na execugdo dos servigos;

2. O item de “Administragao Local”, previsto no cddigo 01.090.0918-6 do Or¢amento
P129.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0918-G do Orgamento D129.001/24
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de servicos executados, que poderda ser consultado no Orcamento N° 4132.001/24
(Sistema Pleno), e Orcamento N° 3132.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim




Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1IoxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medi¢ao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacao de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo



11.

12.

13.

14.

durante a execuc¢ao do contrato;
¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participacao de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagao de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servicos que ndo apresentam complexidade, fica
vedada a subcontratacgao.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

i1. Reducdao do desperdicio de materiais, energia e dagua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

111. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;



iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitacao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela
nao realizagdo da visita e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem O6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item



com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.

58 da Lei n® 13.303/2016:

item

DESCRICAO

UNID

%

24

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE
ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE
15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE
COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

30,63%

25

PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS, INCLUSIVE PERDAS E UMA DEMAO
PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG

17,84%

29

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,
S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)
C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA
UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL. ACESSORIOS /FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

19,22%

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

item DESCRICAO UNID QUANT.
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE

24 | ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICAVAOS ATE M2 277,50

15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,
EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM




25 PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS, INCLUSIVE PERDAS EUMA DEMAO KG 2.126,25
PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,
S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)
29 M2 277,50

C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752, LARGURA
UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA
TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Aco6rdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigcos objeto do contrato. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuigdes serdo:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execu¢do dos servicos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuagcdo com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos e prevenc¢ado de acidentes.




* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

* Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais € de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos planejados de manuten¢do preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

« Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
 Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuicdes serao:

» Executar os servicos planejados de manutencao preventiva e das instalacdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manutencao preventiva e em conjuntos moto-bomba.
* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto € outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:



Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribuicdes serdo:

» Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.



A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos ¢ ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servicos de manuteng¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucao das
manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagao da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico,
do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacdao de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.



VIIL. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duragcdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag¢do na licitacao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer O6nus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢do ¢ revisao de falhas ou defeitos
verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢dao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condicao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;



XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servi¢os pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢cdo para a
libera¢do dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a

ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislagcdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual



n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a polui¢do ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer
degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;
XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de

servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugdo do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverad providenciar relatorio onde especifique, dimensione e



situe cada servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdo das medicgoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servigos que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA.:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢ao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,



prazos e cronogramas;
c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao sera executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdo de Gestao
¢ Fiscalizacao quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagao pela
Comissao de Gestao e Fiscalizacdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na
execu¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de



contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até¢ 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposig¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciagdo do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de

Risco

Descri¢io do Evento

Causador do Risco

Consequéncia na

Execuciio do Objeto

Consequéncia na Execucio do

Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do Risco

Fatos retardadores ou que Atraso na execugdo do Definir  reunides periddicas EMOP, SEDSODH e
Operacional impegam a execugdo do objeto. visando manter comunicagdo CONTRATADA
Contrato. sobre tratamento de impedimentos
para execugdo e resolugdo de
conflitos.
Eventos naturais e outros, Aumento de custo e/ou Propor agdes para lidar com as EMOP e
Operacional nio  controlaveis  ou atraso na execugio do consequéncias desses eventos. CONTRATADA

imprevisiveis, que possam
comprometer a execugdo

dos servigos.

objeto.

Comunicar a SEDSODH caso
existam impactos no prazo e/ou

custo.




Comunicagdo  deficiente Atraso na execugdo do Definir  reunides periddicas EMOP, SEDSODH e
Operacional entre as partes objeto. visando manter comunicagdo CONTRATADA
sobre o projeto, incluindo
tratamento de duvidas e resolugdo
de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na execugdo do Adotar as medidas de seguranga EMOP e
Operacional inseguro, propiciando a objeto. do trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na execucdo do Monitorar o avango fisico da obra. EMOP e
Técnico mobilizagdo de recursos objeto. Sinalizar ~ desvios e  propor CONTRATADA
humanos e/ou materiais medidas corretivas
por parte da tempestivamente.
CONTRATADA.
Falta de descentralizagdo Atraso no cronograma da Oficializar a SEDSODH da EMOP e SEDSODH
Tempo e de crédito prevista no Obra. Paralisagio da necessidade urgente da
Qualidade Termo de Cooperagdo Obra. descentralizagdo de crédito. Emitir
Técnica. termo aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Atraso  ou falta de Atraso no cronograma da Oficializar a SEDSODH EMOP e SEDSODH
Tempo e pagamento das Obra. Paralisagdo da necessidade urgente de pagamento
Qualidade faturas/notas  fiscais de Obra. das faturas/notas fiscais de
responsabilidade da crédito. Emitir termo aditivo de
SEDSODH . suspensdo de contagem de prazo
ou, rescisdo contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execucgdo dos Treinamento da Mao-de-Obra, CONTRATADA
Tempo ¢ servicos Utilizagdo de EPI, Organizagdo do
Qualidade canteiro de obras
Fatos retardadores ou que Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e impedem a execugdo do produto e/ou do servigo
Qualidade Contrato  proprios  de
riscos ordinario da
atividade empresarial ou
da execugdo.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/R] e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —



Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislacao tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra,
observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizagao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apoés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgao demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissao de Gestao e
Fiscalizacao e pelo representante do 6rgao descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construcao de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas



oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Planilha or¢amentaria ¢ Cronograma Fisico — Financeiro:
Anexo P129.24 - COBERTURA EXTERNA RESTAURANTE POPULAR (81297470)
Anexo D129.24 - COBERTURA EXTERNA RESTAURANTE POPULAR (81295417)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

Carlos Eduardo Margal
Assistente [
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenc¢ao
ID 5115772 -1

ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando



consequéncias para o ndao cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigcos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdao objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execucdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execug¢do contratual
sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndao houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execucdo dos servicos de Instalagio de
cobertura em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante do Povo Herbert de Souza — Betinho, localizado na Rua
Bardo de S3o Felix, s/n2- Centro, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, , em conformidade com as especificacdes do
presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos.

2.2) Objetivos:

Instalacdo de cobertura visa melhorar as condi¢cdes de espera dos individuos que aguardam na fila de acesso a
Restaurante, mitigando os riscos a saude, como desidratacdo e insolacdo, decorrentes da exposi¢do prolongada ao Sol
e busca-se, também, proporcionar uma area protegida em dias de chuvosos, viabilizando um ambiente mais acolhedor
e propicio ao bem-estar coletivo. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestagdo do
servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producao
essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicacdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagao do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servicos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdao dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situa¢do ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;



3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgOes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando
verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2



PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condicbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantagdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuag¢des atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo méaximo de cinco dias, contados a partir da
emissdo da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
e Data ! ! Horas:
TIPO Intercoréncia [ N&oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outro [
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Hiakas / 7 T
Término do Atendimento Data: / / i
Solicitacdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 16 dezembro de 2024

"I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 16/12/2024, as
ﬂglﬂ. @ 12:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,
de 19 de setembro de 2022.

eletrbnica


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf

! acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 89542518 e
* 0 c6digo CRC 01BED94A.
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