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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: CASA DA MULHER BRASILEIRA - CMB/RIO DE JANEIRO;

ENDERECO: AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMAO, N° 835 AO 1035, SAO CRISTOVAO - RJ;
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO;

CODIGO DO IMOVEL: 38.101.001;

PROPOSTA: P046/2025 - SISTEMA PLENO, e
D046/2025 - SISTEMA DESONERADO;

ORCAMENTO: P046.001/25 a 006/25 - SISTEMA PLENO, e
D046.001/25 a 006/25 - SISTEMA DESONERADO;

ORCAMENTISTAS: WELLINGTON DE ALMEIDA - 0044050879;

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA DO CASARAO (ANEXO E URBANIZACAO DA AREA
EXTERNA);

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de Reforma do Casardo anexo a Casa da Mulher Brasileira e urbaniza¢do da area
externa, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a obra de reforma do Casardo anexo a Casa da Mulher Brasileira e
urbanizagdo da area externa.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execu¢do de Empreitada por Preco Unitario, por nao ser possivel definir



precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O objetivo da obra consiste na promocao as a¢ao do Programa supracitado, de “Construcdo e
equipagem das Casas da Mulher Brasileira nos Municipios do Rio de Janeiro e de Volta Redonda,
através da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, para integrar e ampliar os servigos
publicos existentes destinados as mulheres em situa¢do de violéncia”. Consigna-se que, por meio
deste instrumento, demonstra-se o compromisso dos entes publicos com a prevencao da violéncia,
protecdo e seguranca das mulheres, que sob a luz da extrema necessidade de projetos voltados para a
assisténcia social e seguranca, ndo poderia ser obstada a transferéncia de recursos por pendéncias no
CAUC, violando dispositivo legal a excecdo prevista no art. 25, §3° da Lei de Responsabilidade
Fiscal — LRF.

Proporcionando a ampliagdo dos atendimentos e maior integracdo dos servigos voltados as as
mulheres em situagdo de violéncia, conforme Instrumentos Transfere.gov n.° 969796/2024 ¢ n°
970440/2024.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Avenida Bartolomeu de Gusmio, n° 835 ao 1035, Sdo Cristovao, Rio de
Janeiro/RJ.

4.2 ESPECIFICACOES: Casardo de dois pavimentos em estado de conservagio precaria.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugao dos servigos ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servicos solicitados e contemplados no projeto basico de arquitetura para a reforma do
Casarao anexo a Casa da Mulher Brasileira e urbanizacao da area externa, estdo descritos nos:

e O projeto 1.1 Casa da Mulher. (100769012);
e O projeto 1.2 Implantacao. (100769071);
e O projeto 1.3 Implnatagdo Demolir e Construir. (100769612);

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a elaboracao de projeto executivo para a presente contratacao.



8. PLANILHA ORCAMENTARIA

1.

8.1. A Planilha Or¢camentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o més de abril de
2025;

Observacoes:

A medi¢do dos itens constantes dos Orcamentos P046.006/25 e D046.006 /25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados apods apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

O item de “Administracdio Local”, previsto no codigo 01.090.0988-6 do Orgamento
P046.001/25 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0988-G do Org¢amento D046.001/25 (Sistema
Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigcos executados,
que poderd ser consultado no Orcamento n° P046.006/25 (Sistema Pleno), e Or¢amento n°
D046.006/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagdao da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1I-1I0xPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.



10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestagcdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bésico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,
mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;
ii. Redug¢do do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;



v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
1soladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucao dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Deverd ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢dao do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item

Descricao Unidade | Quantidade

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT
NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA
TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOS

m? 812,69




CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60 KG
DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.

46,88

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL, EXCLUSIVE LIMPEZA DA
ESTRUTURA

307,22

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-
DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE
CORROSAO

307,22

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,
MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),
INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM
TINTA ANTICORROSIVA

Kg

768,04

18.

REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Prova de possuir, na data da licitacdo, atestado(s) de capacidade técnica por execugdo
de objeto com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA, acompanhados das
respectivas certiddes de Acervo Operacional — CAO, que comprovem ter a empresa licitante
executado para o6rgao ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal,
Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, restritos as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo a saber:

Item

Descricao

Unidade

Quantidade

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT
NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA
TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOS

406,34

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60 KG
DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.

23,44




APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL, EXCLUSIVE LIMPEZA DA
ESTRUTURA

153,61

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-
DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE
CORROSAO

153,61

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,
MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),
INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM
TINTA ANTICORROSIVA

Kg

384,02

18.1.2. Prova de possuir em seu quadro permanente, na data do Procedimento Licitatorio,
profissionais de nivel superior, com os Titulos de Engenharia de Seguranca do Trabalho,

Engenharia Agricola e Engenharia Mecanica;

18.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, restrito as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo a saber:

Item

Descricao

Unidade

Quantidade

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT
NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA
TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOS

406,34

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60 KG
DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.

23,44




APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE 5 153.61
RECUPERACAO ESTRUTURAL, EXCLUSIVE LIMPEZA DA m ’

ESTRUTURA

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE
4 CONCRETO ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- ) 153.61
DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE m ’

CORROSAO

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,
MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),
INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM
TINTA ANTICORROSIVA

Kg 384,02

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a dire¢do e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estarda a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servi¢os objeto do
contrato. A substitui¢do do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficarda a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de




membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funciondrios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servig¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de
habilitac¢do e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE,

0s servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacoes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execug@o dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 0nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigcos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou



servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder & matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberacao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da fiscalizacdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo
pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucgdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio
ambiental e destinagao de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecuc¢ao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades



empresariais, nos seguintes termos:
a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redu¢do do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execug¢do do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execugdo (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que serda preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica,

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restrigdao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdao a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que

determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servicos, a Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera anotar:



a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdao devera executar, mensalmente, a medicao dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissdao de Gestdo e
Fiscaliza¢do quanto a realizagdo das etapas e servicos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de
acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitacao e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma



do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do pardgrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipodtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecera aos seguintes

critérios:
Categoria de Descri¢ao do Evento Conseque~n ca Consequéncia na Execucao L AT
A A na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periddicas visando
‘ Fatos rqtardadores ou AtrasoN na | manter comunicagao EMOP, SEM e
Operacional | que impecam a | execu¢do do | sobre tratamento de
~ . ) ) CONTRATADA
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para
execucao e resolucao de
conflitos.
Eventos  naturais e Propor a¢des para lidar
outros, nao | Aumento de p ¢ p A .
.. com as consequéncias
controlaveis ou | custo  e/ou
Operacional imprevisiveis que | atraso na desses eventos. | EMOP ©
p ’ ~ Comunicar a SEM caso | CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do . :
~ . existam 1mpactos no
a execucao dos | objeto.
. prazo e/ou custo.
Servigos.
Definir reunides
periodicas visando
' Comgmcagao Atraso~ na | manter comunicagio EMOP, SEM e
Operacional | deficiente entre as | execucdo do | sobre 0 projeto,
. . s CONTRATADA
partes objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolugdao de
conflitos.
Amblente de tr'al'aalho Atraso na | Adotar as medidas de
. inseguro, propiciando N do trabalho | EMOP e
Operac10nal a ocorréncia de | €Xxe€cucao do Segu.ran(;a 0 trabatho CONTRATADA
. : previstas em contrato.
acidentes. objeto.




Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizagao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP .
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e Propor |~ NTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SEM da
Falta de | Atraso no | necessidade urgente da
Tempo desc'entralizaq:a'io de | cronograma descgntralizagép de
Qualidade crédito prevista no | da . Obra. crédﬁo. Emitir termo | EMOP e SEM
Termo de Cooperacdo | Paralisacdo aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a SEM
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade urgente dde
Tempo pagamento .das cronograma If);t%frlzrll:?lrllct)(t)as fiscais (211:
Qualidad faturas/notas fiscais de | da Obra. rédito.  Emitic  term EMOP e SEM
uafidade responsabilidade  da | Paralisacdo credito. 1ermo
SEM. da Obra. aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso na Treinamgqto dfl Mao-de-
Tempo Acidente de trabalho execucao dos Obra, Utllizagao de EI.)I’ CONTRATADA
Qualidade servico Organizacao do canteiro
de obras
Fatos retardadores ou
que imdpedecm a | Aumento do
execucdo do Contrato | cysto do .
g?::ﬁga de préprio§ de .r'iscos produto e/ou Eﬁgerjeglr?:f © CONTRATADA
ordinario da atividade | (o servigo
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacio
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato



26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observacdao ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgado demantante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execugao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Sondagem Sao Cristovao (99627622),

Contrato de Repasse (97107196);

Parecer (97046899);

Projetos (100769012, 100769071, 100769612);
Planilha de Or¢amento (100774087, 100773636);

29. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

29.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢oes estipuladas.



29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

29.1.2. A medi¢do da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de sistema de
pontuacdo, explicitado no item 1 e 2, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira
o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

29.1.3. As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanc¢des legalmente
previstas;

29.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdao
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e nao houver prejuizos para a
CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVIGCO
29.2.1. Descri¢do do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo de servigos de
Reforma do Casardo anexo a Casa da Mulher Brasileira e urbanizacio da area externa",
localizado na Avenida Bartolomeu Gusmao, Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com
as especificagdes do presente PROJETO.

29.2.2. Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestagdo do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producdo essenciais a prestacao
do servico a EMOP.

29.2.3. Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

29.2.4. Comunicagao:

As comunicac¢Oes entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscalizagdo do contrato

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugao dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na presta¢do dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

29.3.1.3. A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execuc¢do do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situa¢do ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherdtermo
de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuac¢do, o dia e a hora do acontecido;



29.3.1.5. O termo de notificacdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

29.3.1.5.1. O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo
preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificagdo;

29.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

29.3.1.5.3. Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal
do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagdo
do Acordo de Nivel de Servicos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificacao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacgao Indicador para atendimento as ndao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4




Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execuc¢do do contrato

Atrasar na implantagdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%




Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a
partir da emissiao da GRE.

Termo de Notificagao (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia Nao conformidade outros
COMUNICAGCAO Livro de obras email outro
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitacao:

Observagao da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

San¢oes Desconto sobre o valor total da fatura mensal




Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada
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as 17:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2
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