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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ

[LICITACAO POR PREGAO ELETRONICO N° 017/2022

ANEXO - XIV

MINUTA DO CONTRATO

Campo de Sao Cristdvao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21)2332-4483(21) 2332-4448
Www.emop.ri.gov.br


http://www.emop.rj.gov.br/

,
7”-\. Governodo Estadodo Rio deJaneiro

i‘ - ’4’ } Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras c E M O P

A 4 Empresade ObrasPublicasdo Estado do Rio de Janeiro
Diretoriade Manuteng&o

CONTRATO N. /2022,

CONTRATO PARA A REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA COM INSTALACAO DE
COBERTURA METALICA E CONSTRUGCAO DE
SANITARIOS DA QUADRA DA JOAQUIM
MEIER, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM
MEIER, 213 - LINS DE VASCONCELOS, NO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
EMOP-R] COMO CONTRATANTE E A

COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
inscrita no CNPJ n° 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente ANDRE
LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® CPF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de
Administracdo e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n® 544.161.407-20, doravante

denominado CONTRATANTE, e a empresa (preencher) sediada ha
(preencher), inscrita no CNPJ sob o n.° (preencher), neste ato representada

por meio de seu (preencher), ao final assinado, inscrito no CPF n°

residente e domiciliado na rua daqui por diante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo SEI-
170002/002454/2022 mediante Pregdo Eletrbnico n® 017/2022, que se regera pelas normas da Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do
EMOP-RJ, pelas normas da Lei Federal n® 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de
16/09/2002, pela Lei Estadual n® 287/79 (Cddigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica),
pelo Decreto n° 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as disposi¢oes
da Lei Estadual n? 7.53 de 27 de marco de 2017, além das demais disposicGes legais aplicaveis, pelos
preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitacdo e seus anexos bem como pelas clausulas
e condicOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA,
PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM INSTALACAO DE
COBERTURA METALICA E CONSTRUCAO DE SANITARIOS DA QUADRA DA
JOAQUIM MEIER, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MEIER, 213 - LINS DE
VASCONCELOS, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, DO EDITAL DE LICITACAO E DE
SEUS ANEXOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DOS SERVIGOS
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Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos Anexos
do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 017/2022; bem como a proposta da
contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA EMOP-RJ
3.1. Constituem obrigacGes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigag0es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizacdo dos servigos por empregados especialmente designados, na forma prevista na
Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da EMOP-
RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execucdo dos servicgos, fixando prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir pertinentes a
execucao do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando o0s que estiverem fora das
especificacOes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado
causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execugdo do Contrato, em especial, a
aplicacdo de sancdes, alteracGes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacdo de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacdo de servigos
efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,
incluindo a comprovacgéo:

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA o0s custos e/ou encargos que ndo
forem utilizados na execucao dos servigos;

j) Assegurar 0s recursos orcamentarios e financeiros para custear a prestacéo dos servicos;

k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

I) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigacdes
contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos de aplicacdo das

medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de acordo com
as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execu¢do do Servico da EMOP-RJ, tomando delas expresso
conhecimento;

c) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude de Lei,
com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritorios ou em outro local indicado, por seu
titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas relacionados
com o objeto deste Contrato. A convocacao devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitacBes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecdo e controle
realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em razéo
da execugdo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos 0s pormenores dos
Servigos contratados;

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo aa
EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucao e de aplicar as penalidades
cabiveis, sem que a CONTRATADA assista direito a indenizacao;

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da Fiscalizagéo da
EMOP-RJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre
gue solicitado pela EMOP-RJ;

) Prestar, sem 6nus para a EMOP-RJ, 0s servigos necessarios a correcao e revisdo de falhas ou defeitos
verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter & prévia aprovacdo da EMOP-RJ qualquer alteragdo de sua equipe de trabalho;
n) Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade

Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da CONTRATADA, assim como do
engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.
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0) Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da totalidade
das atividades necesséarias a implementacdo da obra em questdo deverd seguir ao estabelecido nas
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construcdo civil da Resolugéo
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Termo de Referéncia (anexo
1X).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memorias de Célculos de dimensionamento,
juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de adequagédo da solucdo adotada;

g) A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a respectiva memoria de
calculo, na qual devera constar a indicagdo dos locais precisos da execu¢do do objeto e das dimensdes
de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui;

g.1) - A medigdes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela CONTRATADA.

r) A CONTRATADA deveréa se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao de obra necessarios a completa realizagao
do escopo desta contratacéo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais normas referentes a
acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato estara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos
de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitadas, na seguinte
proporcdo: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500 empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000
empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;

u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos como condicéo
a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacdo, ou em observancia ao
Enunciado n. 29 PGE/RJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA deverd manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administracéo;

X) A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e execucdo dos servicos apresentados em
projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as é&reas danificadas por ocasido da obra deverdo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;
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z) Objetivando-se a execucdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execucdo de todo e
qualquer servigo inerente a obra em questdo, desde que 0 mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos
seguintes documentos: Desenhos, Especificacdes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratacdo no
projeto basico (anexo 1X);

bb) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinacGes das Normas Brasileiras
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a EMPRESA DE
OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ ou a terceiros,
provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execucdo das obras contratadas ou delas
decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0S Servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranca do
trabalno (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacdo na obra. Este profissional se
responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas estabelecidas
pela NR-18;

ff) Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para
autorizacdo de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;

gg) A obra devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecéo individual e coletiva, e/ou
materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de usuarios, funcionarios e
colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
EMOP-RJ.

ji) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a reserva de no
minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as mulheres.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizacdo sobre o objeto do presente Contrato, diretamente
ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestara a
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assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem as
tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

5.2 A fiscalizagdo da EMOP-RJ ndo eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas de que trata
a alinea “t”, da clausula quarta, realizando-se a verificacdo do cumprimento da obrigacdo assumida no
contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo da EMOP-RJ, no qual
serdo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢Bes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacéo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — Pela Fiscalizagdo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢des que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacg&o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

5.5 Ao final da obra, o Diério referido sera transferido a propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizagcdo obedecerd além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do Termo de
Referéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1. O prazo de execucdo da obra/servicos é de 120 (cento e vinte) dias e sera contado a partir da

autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do
Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que
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posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei n°
13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si s, a resolugdo do ajuste, continuando as partes
contratualmente obrigadas até que se opere o0 aceite definitivo do objeto, respondendo a
CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo aditivo,
devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da EMOP-RJ, o prazo de
execucdo sera automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de interrupgédo
no processo administrativo.

6.6. A prorrogacdo de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execucdo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

6.7. A prorrogagdo do prazo ndo importard em majoracao do valor contratual, que se mantera inalterado
sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor prego unitario, pelo valor de
R$ (preencher), conforme sua proposta.

7.2 O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos servigos, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que ndo
prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em
transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

7.3 As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacGes
orcamentérias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE
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8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada
fazer jus a atualizacdo (reajustamento) dos servicos ainda ndo pagos. Essa atualizacdo serd realizada
atraves do indice geral da construcdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da
EMOP, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10) xPo

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cddigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral da
construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a
data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitéario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo
enseja reajuste ou correcgao.

8.3 O marco inicial para os calculos do reajuste sera a data da apresentacao da proposta.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a dire¢do e responsabilidade técnica dos
seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficardo autorizados a
representar a CONTRATADA em suas relagées com a EMOP-RJ, em matéria do servigo.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clausula como Responsaveis
Técnicos na direcdo dos trabalhos e no local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos
Responsaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficara a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através de
medicdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em até 30
(trinta) dias, ap0s a apresentagdo da nota, e aceite dos servigos medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servico de engenharia
acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condi¢do ao pagamento (ver
item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento sera dado recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ, sofrerdo
a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo feitos
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mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. N&o correrdo juros
e atualizacdo durante o periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo das obras objeto deste Contrato serdo
efetuados mediante crédito em conta bancaria indicada pela CONTRATADA no banco BRADESCO,
ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente quando justificada tal impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecera a programacdo do que devera ser executado no més seguinte, tendo por
base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a verificacdo do avango da implantacdo e do
cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emissdo da medicdo/fatura dos servicos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacéo,
observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos
servigos medidos.

10.5.1 Os servicos relativos a administracdo local da obra serdo pagos com o mesmo percentual de
execucdo da obra, quando das medigdes.

10.6 De posse da documentacdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de Fiscalizagdo
atestara, na forma prevista no art. 90, 83°, da Lei Estadual n® 287/1979, a documentacédo e a qualidade
do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo a medicdo realizada, ou
em relagdo ao conteudo da documentagdo apresentada (ver item 10.10 e 10.11), importard em suspensdo
da contagem do prazo para pagamento, nao correndo juros e/ou atualizacdo neste periodo.

10.7.1 No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicdo, a Fiscaliza¢do liberara o valor ndo
controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as pendéncias do restante da
medicao.

10.8 A EMOP-RJ ndo se responsabilizara pelo pagamento de medi¢Oes de servigos executados em
quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizacéo.

10.9 Toda fatura fara mencéo especifica a medicdo na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacdo do primeiro pagamento ficara condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do
comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servigos de engenharia/obras executados
ficara condicionados a apresentacdo dos seguintes documentos:
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1) Para todos os casos de obras, bem como para os servi¢os de engenharia que possuirem mao de
obra alocada a disposicdo da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicéo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias executadas no periodo,
que deverd ser apresentada até o quinto dia Util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratacdo, conforme preconizado no paragrafo 5° do
art. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus empregados, que
poderé ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotacgdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados, que
sera feita apenas no inicio da contratagdo, como condicdo ao primeiro pagamento, tornando-se
necessaria a repeticdo desta prova apenas no caso de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a outras Entidades e
Fundos por FPAS; e

h) declaracéo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, quando
enquadrada na situacdo prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

I1) Para os demais servigos de engenharia que ndo possuirem mao de obra alocada a disposicédo da
EMOP-RJ:

a) medicao/detalhamento que fora executado; e

b) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, previsto
na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizagdo dos pagamentos, conforme
itens | e 11 da clausula 10.11, impedira a obtenc&o do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como condigdo a
obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos Federais e
Contribuigdes Previdenciérias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatéria da regularidade com o
recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdémica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo
TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensaveis a configuracdo do adimplemento ensejard a
notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas
obrigacdes, bem como para a apresentacao de defesa prévia.
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10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias
cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, sera
aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial em virtude de
auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacdo da
penalidade de suspensdo prevista no item “iii”’ da clausula 13.6.

10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, e s6
sera processada apés a aceitagdo provisoria da obra/servico de engenharia.

10.14 A EMOP-RJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos
saléarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o
diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da
IN/SLTI/MP 2/2008, com redacdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando néo for possivel a realizacdo
dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo administrativo
referente a contratacdo, bem como no processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude
da OS “E” n°® 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas
no art. 70, 81°da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-a do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do
contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70 da Lei n° 13.303, de
2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, da ordem de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser restituida ap6s sua execugdo satisfatdria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratac@es, salvo apos sua liberacéo.

11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

I11. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na modalidade “Seguro-
garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servigo”, com clausula especifica
indicando a cobertura adicional de obrigacGes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela
CONTRATADA.
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11.7 Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ @ CONTRATADA,
em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), serd exigido, ainda, o0 seguro
multirrisco bésico, que contera as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracao
de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagdes, Responsabilidade Civil do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcancaré o valor total dos bens entregues.

11.8 A garantia somente poderd ser liberada ap6s o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitacdo.

11.9 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade superior a
vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracfes de valor e/ou de prazo efetuadas no
contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacdo da garantia prestada, ndo se eximindo a
CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor original
serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo
administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do valor do
contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o blogueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerard direito a nenhum tipo de
compensagcdo financeiraa CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser
reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 E permitida a subcontratacio dos servigos pertinentes a execucdo da estrutura metalica da
cobertura, tendo em vista a sua natureza e as especificidades técnicas dos servicos a serem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que Ihe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
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13.2 A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 13.1, serdo impostas pelo Diretor
responsavel, da EMOP-RJ.

13.4 A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ,
previstos na alinea “c” do item 13.1, sera imposta pelo Diretor Presidente desta Companhia, na forma
do art. 21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicacdo de Sangdes da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, serd aplicada 8 CONTRATADA
pelo descumprimento de suas obrigagdes acessorias, observando o que segue:

i) corresponderd ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infragdo
e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

i) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

iii) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ou do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatério, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a multa
resciséria € com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser aplicadas
cumulativamente a multa administrativa.

13.6 A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, prevista na alinea
“c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposi¢des do art. Art. 230 ° do Procedimento de
Aplicacéo de Sangdes da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com
multa, ndo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Serd aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisdo contratual, no caso de
descumprimento das obrigacgdes previstas no item 10.12.

13.7 A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragbes contratuais retro
mencionadas, ndo importard em rendncia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar rescindido o
contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora por dia Gtil que exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite maximo de
20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando a EMOP-RJ
autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos
devidos 8 CONTRATADA,; ou ainda, quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, o
instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimacéo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacao de defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.12 Sera emitida decis@o conclusiva sobre a aplica¢do ou ndo da sangéo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisoria e a prevista na clausula vigésima
guarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus
respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato poderad ensejar a sua rescisdo com as consequéncias
cabiveis.

14.2 A rescisdo contratual podera ocorrer por:

I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situacdes descritas no art.
227 do RLC;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja vantajoso a
EMOP-RJ; ou

111 - Deciséo judicial ou arbitral.
14.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo
administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado a CONTRATADA o direito ao

contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.
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14.5. A rescisdo por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de obrigacdes
contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a aplicacdo de multa rescisoria, no percentual de
10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do contrato, bem como a execugdo da garantia
contratual e/ou a utilizacdo dos créditos decorrentes do proprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizacdo suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada, conforme
autorizacao contida no art. 416, paragrafo unico, in fine, do Cadigo Civil.

14.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes sera da competéncia da autoridade referida no
art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisdo unilateral ficard a cargo do Diretor responsavel pela
contratacdo, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operacdo da EMOP-RJ destinatéria da prestacdo objeto deste contrato seja transferida a
terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessfes, 0 presente contrato podera ser rescindido
unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indenizagcdo ou compensagdo, mediante
denuncia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORGCA MAIOR

15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacdes, no todo ou
em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, deverd comunicar o fato de imediato a
Fiscalizacdo da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicacdo, informando os efeitos danosos do
evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo suspensas tanto as obrigacoes
que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacdo de a EMOP-RJ remuneré-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os dnus e obrigacfes concernentes as legislacoes
fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir sobre o presente
Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo entre
as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no Art. 189 do RLC.

9

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitario”, “empreitada por preco
global”, “contratagdo por tarefa”, “empreitada integral” e ‘“contratacdo semi-integrada” somente
poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, 81°, IV, e 81 da Lei n°

13.303/2016.

17.3 Os contratos cujo regime de execugdo seja a “contratagdo integrada” ndo serdo passiveis de
alteracdo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e
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w W
ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, conforme
§8° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteragdo do contrato para a inclusdo de itens novos, estes serdo
definidos com base nos precos da tabela EMOP-RJ vigentes a época da estimativa orcamentaria,
considerando-se em sua cotacao os descontos oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta, bem
como a taxa de BDI especificada no orgcamento-base da licitacdo (quando houver BDI), atualizados
financeiramente pelo indice contratualmente previsto.

17.5 Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método definido no item anterior, a EMOP-RJ se
guiara pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao preco apurado o desconto
ofertado pela CONTRATADA, sem atualizagéo financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAGAO DO
CONTRATO

18.1 O atraso, tolerdncia ou omissdo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer direitos que lhe
assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novagdo ou rendncia
a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercita-los a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

19.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia
prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-RJ, que ndo comportarem
cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas
de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITACAO PROVISORIA DO OBJETO

21.1 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

21.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorreré antes da liberagéo
do pagamento da Gltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do contrato.

21.3 A CONTRATADA devera comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicdes de ter sua posse transferida ou o resultado
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dos servicos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda que existam ressalvas
guanto ao cumprimento das obrigac¢Ges contratuais por parte da EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada a EMOP-RJ, juntamente
com a fatura relativa a Gltima medicdo realizada do contrato e com os documentos exigidos para
realizacdo do pagamento. O representante da EMOP-RJ ndo podera conceder a contratada o recibo
simplificado de adimplemento da Gltima etapa/parcela do cronograma fisico-financeiro se nao estiver
acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apo6s 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da Gltima etapa/parcela a CONTRATADA
se omitir ou se recusar a realizar a comunicagdo da condigdo de transferéncia de posse do objeto
pactuado ou o resultado dos servigos executados a EMOP-RJ, o Gerente do contrato devera notifica-
la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a obrigacdo de manifestar-se pela
efetiva comunicacdo, informando acerca do inadimplemento de suas obrigagcdes e da consequente
suspensdo do prazo para pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel
timbrado, quanto a notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a Ultima fatura ficara
suspenso.

21.7 A obrigacdo sera considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada dos
documentos exigidos para a realiza¢do do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, apds a conclusdo de cada etapa/parcela, e ho momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na auséncia de
qualquer documento exigido no contrato, ndo sera fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhara os documentos recebidos a Comissdo de
Fiscalizacdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da
entrega do recibo a CONTRATADA, verifique a veracidade e a correcdo das informagdes neles
contidas e, se for o caso, efetive o0 atesto da fatura. Qualquer incorrecdo nos documentos apresentados
pela contratada ensejard a suspensdo do prazo para pagamento da UGltima fatura pela Comissdo de
Fiscalizacdo.

21.10 A veracidade e a correcdo das informagfes contidas nos comprovantes de recolhimento de
tributos e contribui¢Ges sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ quando do
encaminhamento da fatura para pagamento.

21.11 Caberé a Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso nas
providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o0 ao menos uma vez, caso este supere
10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificagdes feitas pela EMOP-RJ
poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrnica (e-mail) ou carta, exceto na
ultima etapa/parcela, e deverdo ser registradas no processo.
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21.12 O procedimento de aceita¢do proviséria podera ser dispensado nos casos mencionados no Art.
209 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos em que serd
substituido pela emissdo de simples “recibo”.

21.13 A Comissdo de Fiscalizacdo devera fornecer a CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisario e definitivo, conforme o caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO
22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

22.2 A aceitacdo definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comissdo especificamente
nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, solicitara aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto
pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que a EMOP-RJ possui ou
ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitacdo financeira do contrato.

22.5 No caso de omissdo ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceita¢éo definitiva
do objeto contratado, o Gerente do contrato devera notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva solicitagdo em, no méaximo, 15 (quinze)
dias contados a partir do recebimento da notificagao.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel
timbrado, quanto a notificacdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia contratual, se houver.

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos prazos de
vencimentos das apdlices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as garantias contratuais
apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuragdo de responsabilidade, caso a perda
da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RJ.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES FINAIS

23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de calculos etc.,
elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da EMOP-RJ e neles ndo devera constar qualquer
declaracdo que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer dados,
documentacdo preparada ou recebida para a execucdo das obras, dar entrevistas faladas ou escritas,
salvo com prévia e formal autorizagdo da EMOP-RJ.
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23.3 A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para que seu pessoal possa
executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

23.4 A EMOP-RJ ndo sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a CONTRATADA, direta
ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da execugéo das obras/servigos
de que cuida este contrato. Em qualquer hipétese, a CONTRATADA serd, sempre, a Unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICAGCAO

24.1 O extrato desta contratacdo serd publicado no Diério Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrdnico da EMOP-RJ.

24.2 Apos a publicacdo no Diario Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberacdo TCE-RJ n.
3112/2020 para o envio das informacdes nos casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - MATRIZ DE RISCO

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao seguinte

critério:
Consequéncia . o
Categoria de Descricao do Evento Causador na Execucdo el palsiTratamento e TrRi:sp;?n:?vgl plglio
Risco do Risco do Objeto Sco atamento do Risco
Eventos naturais e outros, ndo Aumento de
Overacional controlaveis ou imprevisiveis, custo e/ou atraso | Propor acdes para lidar com as EMOP-RJE
P que possam comprometer a na execucéo do consequéncias desses eventos. CONTRATADA
execucdo dos servigos. objeto.
Definir reunides periodicas
L - Atraso na visando manter a comunicagao
Operacional G gﬁ[zglente L6 execucdo do sobre o projeto, incluindo COEI\I\I/IT%ZCIR'LED A
P ’ objeto. tratamento de davidas e
resolucdo de conflitos.
Ambiente de trabalho inseguro, Atraso na Adotar as medidas de seguranca
. " e " - EMOP-RJ E
Operacional propiciando a ocorréncia de execucdo do do trabalho previstas em
; - CONTRATADA
acidentes. objeto. contrato.
L Monitorar o avanco fisico da
Falta ou atraso na mobilizagao de Atraso na o F -
s - x obra. Sinalizar desvios e propor EMOP-RJ E
Técnico recursos humanos e/ou materiais execucdo do did fi CONTRATADA
or parte da contratada. objeto. meaiaas corretivas
P tempestivamente.
Oficializar a SEFAZ
Atraso no necessidade urgente de
Temoo e Atraso ou falta de pagamento das cronograma da pagamento das faturas/notas
Qualirc)ja i faturas/notas fiscais de Obra. fiscais de crédito. Emitir termo EMOP-RJ
responsabilidade da SEFAZ. Paralisacdo da aditivo de suspensdo de
Obra. contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Treinamento da Mé&o-de-
Atraso na X
Tempo e " x Obra, utilizagao de EPIs,
Qualidade Acidente de trabalho. eXecucao dos organizacdo do canteiro de CONTRATADA
Servigos.
obras.
Fatos retardadores ou que
Tempo e impecam a execucao do Contrato, Aumento do
P préprios de riscos ordinarios da custo do produto Planejamento Empresarial. CONTRATADA
Qualidade L . 2
atividade empresarial ou da e/ou do servico.
execucdo.
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| CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO |

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as

partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2022

Pela EMOP-RJ:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Pela CONTRATADA:

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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