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1. INTRODUCAO

Este TERMO DE REFERENCIA estabelece condicdes técnicas para a contratagio de
empresa especializada para prestagdo de servigo de “Execucdo de Servicos de Reforma do
Conjunto Habitacional Pavdo Pavaozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros de Ipanema
e Copacabana - Rio de Janeiro - RJ”. Foi elaborado conforme os requisitos do artigo 11 do
Decreto estadual n® 46.642/2019.

Figura 1: Espaco entre os Blocos A e B do AR1
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Figura 3: Fachada do Bloco A do AR5
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Trata-se de “Execucéo de Servigos de Reforma do Conjunto Habitacional Pavao
Pavaozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros de Ipanema e Copacabana - Rio de Janeiro
- RJ”; dos Conjuntos Habitacionais AR1, AR2, e AR5, construidos pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro no ambito do Programa de Aceleragédo de Crescimento — PAC
entre 2009 e 2019

2. JUSTIFICATIVA

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Pablica, alinea “c”, inciso I do art.
3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando o lapso temporal entre a sua implantacéo e os presentes dias, os referidos
Conjuntos Habitacionais AR1, AR2, e AR5, construidos pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro no ambito do Programa de Aceleracdo de Crescimento — PAC entre 2009 e 2019,
encontram-se deteriorados devido a falta de manutencao no periodo, bem como do seu entorno.

E competéncia do ente estatal, na forma do art. 73, incisos IX e X da Constitui¢do do
Estado do Rio de Janeiro, promover programas de construcdo de moradias e a melhoria das
condicdes habitacionais e de saneamento basico e combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalizagdo, promovendo a integragéo social dos setores desfavorecidos.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa
elaborar solucdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de

restaurar a seguranca, valorizacéo e cidadania da coletividade.

3. OBJETO E LOCALIDADE

O objeto do presente TERMO DE REFERENCIA é a “Execucdo de Servicos de
Reforma do Conjunto Habitacional Pavado Pavaozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros
de Ipanema e Copacabana - Rio de Janeiro - RJ”, em conformidade com as especificagdes
do presente TERMO DE REFERENCIA, do Edital deLicitacio e seus anexos.
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Figura 4: Localizacbes do imovel no mapa (google)
AR 1,AR 2

Figura 5: Localiza¢bes do imovel no mapa (google)
AR5

4. ESCOPO E NATUREZA DOS SERVICOS

1. Revestimento das fachadas com material impermeabilizante

2. Pintura geral das fachadas

3. Tratamento anticorrosivo e pintura adequada das vigas metalicas

4. Substituicdo e/ou recomposicao dos elementos metalicos nos acessos e circulacoes



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

(escadas, corrimdos e guarda-corpos).

5. Revisdo e recuperagdo das coberturas, com substituicdo de telhas e madeiramento
onde necessario.

6. Instalacdo de calhas e pingadeiras

7. Reparos nas tubulac6es de esgoto aparentes sob o bloco A do AR2

8. Reparos ou substitui¢ao da caixa d’agua do bloco B do AR2, aparentemente rachada

9. Recuperacdo das muretas das circulagdes externas em cobog6s

10. Recuperacdo de escadarias e corrimdos das mesmas nos acessos aos blocos

11. Recuperacdo da quadra/espaco comum sobre a cobertura do Bloco B do A

12. Servigos necessarios no conjunto AR 5:

Revisédo das descidas de esgoto dos Blocos A e B, das caixas de passagem e visita.

Desobstrucdo do ramal até a rua.

O Escopo dos Servigos esta sendo demostrado no SEI 150001/010505/2021 através dos documentos
nominados conforme segue:

Anexo Reladrio de Vistoria — 30510102;
Anexo Orcamento AR1 A — 30510493;
Anexo Orcamento AR1 B — 30510563;
Anexo Orcamento AR 2 A — 30510625;
Anexo Orcamento AR 2 B —30511182;
Anexo Orgcamento AR 5 A — 30510698;
Anexo Orcamento AR 5 B —30511322; e
Anexo Orgcamento AR 5 C — 30511374.

Considerando que o Termo de Referéncia tem por base balizar os certamenes licitatérios no quesito
técnico, faz-se necessario que 0s anexos acima devem parte do presente TR em questdo. Ressalta-se
que 0s mesmos ndo se limitam. Devendo a CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios
ao perfeito cumprimento do objeto.

5. PRAZO

O prazo de execugdo dos servicos sera de 10 (dez) meses, obedecendo-se 0s prazos
parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, anexo Ill, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Inicio, enquanto o prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses a contar



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

da data da publicacdo do extrato do contrato.

6. PLANO DE TRABALHO E PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES

O Plano de Trabalho é um instrumento de gestdo paraa FISCALIZACAO de relevada
importancia para o controle de qualidade dos produtos e controle dos prazos estabelecidos pelo
cronograma de contratacdo, pré-requisitos fundamentais, os quais poderdo comprometer o
andamento das atividades de projeto, ocasionando atraso a execuc¢do das obras e prejuizos aos

erarios publicos.

A CONTRATADA deveréa apresentar sua estruturacao, metodologia e organizacao para
desenvolvimento dos servigos, incluindo um plano de execucdo global e por fase e 0 seu
desdobramento em etapas. Deveréo ser apresentados: listagem das atividades, cronograma de
execucdo, organograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servicos.

O Plano de Trabalho devera ser composto no minimo dos seguintes elementos:

Plano de Execucéo - Descricdo de todas as atividades inerentes aos servigos a serem
realizados nos seus aspectos técnicos e econdmico-financeiros, adequadasao cronograma
fisico proposto pela CONTRATADA, detalhando a elaboracdo de cada servigo, dos
produtos e etapas associadas as datas, inclusive definicdo das frentes de servicos.

v Certificar que os fragmentos resultantes de demoli¢des das calcadas,
meio fio, blocos e outras pecas existentes (interferéncias) sejam reduzidos ao
maximo, permitindo seu fécil carregamento para um local adequado.

v Identificar o passo a passo de todas as acdes de forma controlada,
minimizando a consequente producao de poeiras, ruido e vibracées, e garantindo
a seguranca de pessoas e bens.

v Listar todos os equipamentos que serdo utilizados na execugdo dos
Servicos e o transporte.

v Listar os profissionais da empresa responsaveis, que deverdo ter
experiéncia e pleno conhecimento de novas técnicas e materiais utilizadosna
execucdo da obra urbanizacéo da &rea do Parque.

v Prever sinalizacdo de area perigosa, como também devera restringir o

acesso para apenas pessoas como o0 uso dos EPI’s cabivel para tal execugéo.

10
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v Apresentar Cronograma de Etapas dos servicos.

Metodologia - Descreve a forma, métodos e técnicas propostas para procedimentos de
avaliacdo periddica, formas de comunicacéo, formatacdo de documentacéo das atividades e
padronizacdo de documentos, elaboracdo dos produtos e execugédo das atividades propostas
pelo Plano de Execugéo.

Tecnologias e Recursos Materiais a Serem Empregados - Deverdo ser descritas as
tecnologias, as instalacBes e demais recursos materiais que a CONTRATADA utilizara para
a elaboracdo do trabalho, incluindo a descricdo dos recursos de informatica, hardware e

software, que serdo utilizados.

Cronograma Fisico (de Execucéo) - Compreende o cronograma detalhado deelaboracao
dos servigos, consistente com os marcos do Contrato definidos pela EMOP, conforme
contratado, considerando eventos de definicdo de prioridades de projeto pela EMOP,
demarcando os prazos de elaboracgéo de cada atividades, produtos e subprodutos, indicando

o0 inicio e conclusdo de cada etapa, as quaisserdo consideradas datas-marco.

Organograma - Devera ser apresentado com descri¢do das fungdes chave e indicacdo da

equipe técnica responsavel.

Fluxograma das Atividades - Deverdo ser apresentados os elementos necessarios para o
completo entendimento do trabalho, contemplando as atividades a serem desenvolvidas a

partir das diretrizes definidas neste documento

Para 0 acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas de
periodicidade quinzenal, ou extraordinarias quando necessarias, na sede da EMOP com a
participacdo do Coordenador Geral e membros da equipe da CONTRATADA envolvidos com

as atividades em curso.

Para o planejamento dos servi¢os de campo, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO, plantas contendo a especificacio e localizacdo dos servicos. Todo o
programa de investigacbes deverd receber a aprovagdo prévia por parte da equipe de
FISCALIZACAO da EMOP.

O Plano de Trabalho devera necessariamente refletir o consenso sobre essas questdes
entre a CONTRATADA, a CONTRATANTE e demais agentes envolvidos. Sempre que,

11
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durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas significativas em relacdo ao
planejamento inicial, o Plano de Trabalho com a revisdo do Relatorio de Programacéo das
Atividades, devera ser formalmente reapresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.

7. DAEXECUCAO

As atividades a seguir integram parte do objeto, porém ndo se limitam, devendo a

CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.

7.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas

A implantacdo das obras estard em conformidade com os elementos do Projeto,

atendendo as seguintes diretrizes basicas:

e As obras serdo implantadas em conformidade com a legislagéo brasileira, Normas
Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e Para 0 acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunies sistematicas entrea
FISCALIZACAO da EMOP ou seu Preposto e a CONTRATADA;

e Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fara uma avaliacdo dos resultados do
trabalho. A avaliacdo serd encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o
caso, deverd proceder aos ajustes, alteracbes ou complementacdes solicitadas pela
FISCALIZACAO;

e No caso de alteragdes e/ou ajustes no planejamento de execucdo das obras, a
CONTRATADA devera apresentar para aprovacio da FISCALIZACAO, a revisdo do
“Plano de Ataque das Obras” ¢ o respectivo cronograma de execucdo dos servicgos
revisado;

e A CONTRATADA devera valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos
existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua
fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a CONTRATADA devera
prever a maneira de preenché-las, seja buscando outras fontes, seja adotando hipoteses
simplificadoras. No segundo caso, a CONTRATADA devera propor uma forma de se
obter esses dados no futuro e aferir as hipdteses adotadas;

e A cexisténcia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuiro a responsabilidade



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e
suas implicacGes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 0
Caodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,

Estado e na Unido.

Caberaa CONTRATADA a instalagdo do canteiro de obras, aparelhamento, maquinario
e ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritorio e
instalacOes sanitarias.

Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom
funcionamento e seguranca do mesmo. A quantidade de equipamentos empregados na
construcdo da obra deverd ser compativel com a especificidade e quantidade de servigos,de
tal forma que permita a manutencdo de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os
servigos de manutencao ou eventuais quebras dos mesmaos.

Todos os servigos deverdo ser realizados por profissionais habilitados, obedecendo
fielmente as determinacBes do Projeto, do Memorial Técnico e da CONTRATANTE. Para
que a implantacdo das obras seja efetuada com eficécia é indispensavel que sejam executadas
de acordo com 0 TERMO DE REFERENCIA, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

A coordenacdo geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no
CREA, e sera auxiliado por engenheiros de campo, cuja presenca no local dos trabalhos devera
ser permanente, objetivando supervisionar e orientar a execucao dos servicos, e prestar todos

os esclarecimentos necessarios.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar a
direcdo técnica com os seguintes objetivos:

e Ajuste, adequacdo, complementacdo e programacao e ensaios;

e Verificar e atender a conformidade com o projeto;

e Verificar o atendimento das especificacOes de projeto;

e Desenvolver ou complementar as Especificaces Técnicas;

e Execucéo de relatorios de visita e de acompanhamento;

e Abertura e manutencdo de um diario de obras, devidamente assinado pelo
representante da Contratada e da Fiscalizacdo da EMOP;

e Orientacdo, verificacdo e liberacdo dos servigos topograficos e de controle

tecnoldgico;

13
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e Assumir a responsabilidade de execucéo da Obra.

Antes de se iniciarem 0s servicos, devera ser efetuado um planejamento cuidadosoda
obra a ser construida, definindo, entre outros:

e Remanejamento provisorio ou definitivo de outros equipamentos publicos que
interfiram com a obra;

e Localizacdo do canteiro de servigos;

e [Espacos necessarios para a livre movimentacdo de pessoal, equipamento e
materiais dentro da area de trabalho.
A empresa CONTRATADA devera manter no local da obra:

e Livro de ocorréncia diaria (Diario de Obras) a ser fornecido pela CONTRATADA,

e Uma via do Contrato;

e Copias dos Projetos e detalhes de execugdo;

e Registro das alteracdes regularmente autorizadas;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Relagéo dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra;

o Relatdrio fotografico com antes, durante e depois da execugdo dos servicos.

Qualquer alteracdo ou modificacdo somente podera ser feita apds a prévia anuéncia da
FISCALIZACAO. Durante a execucio das obras somente podero ser utilizados materiais que
sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam rigorosamente dentro das
especificaces apresentadas. Todos os materiais que forem impugnados pela FISCALIZACAO
deverdo ser retirados do canteiro de obras rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condigdes locais que podem influir
nos precos e prazos da execugdo da obra e comunicar imediatamente a FISCALIZACAO.

Todos os servicos de carater especial deverdo ser realizados com mao-de-obra
especializada, para que a obra se apresente dentro do padréo de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do canteiro
de obras de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que nao apresente 0S necessarios

requisitos a uma mao-de-obra especializada. Os servicos que ndo forem aprovados pela

14
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FISCALIZACAO devero ser refeitos sem que acarrete nenhum 6nus para o Contratante.

7.2 Administracao Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servicoscom
todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a execucao dos servicos.

7.3 Mobilizagdo e Desmobilizagcdo

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das
atividades. Inclui-se nestes servicos a disponibilizacdo das equipes técnicas envolvidas com o0
desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras de todos os equipamentos,
material e instalacGes necessarias a execucao dos servicos contratados.

A CONTRATADA deveré iniciar a mobilizacdo imediatamente apds a Ordem de Inicio
do contrato, de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma de Obra e
no planejamento Basico das instalagdes do canteiro de obras.

Os servigos de desmobilizagdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas as
estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Incluidos ao item desmobilizacéo
de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a situacaooriginal.

7.4 Instalacdes Provisorias

Compreendem as construgdes de natureza provisoéria (agua, luz e esgoto), indispensaveis
ao funcionamento do canteiro de servicos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a
Norma NR 18 — Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na indUstria da construg&o.

7.5 Canteiro de Obras

Caberd a CONTRATADA a instalacao do canteiro de obras, aparelhamento, maquinério
e ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritorio e
instalacOes sanitarias. Todo 0 equipamento devera sofrer manutencéo constantea fim de garantir
0 bom funcionamento e seguranca do mesmo.

Devera ser executada limpeza da area das intervencgdes visando a perfeita implantacéo
e locacéo do canteiro e desenvolvimento da obra.

As areas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdo seguir a NR18,

15
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NBR 12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de obras sera instalado
proximo ao centro de gravidade da obra e de facil acesso. A localizagéo do canteiro devera
obedecer & legislacdo vigente e aprovada pela FISCALIZACAO. O local escolhido para o
canteiro de obras devera ter acesso facil, sempre que possivel, estar localizado em area que
traga 0 menor prejuizo ao transito nas proximidades do mesmotendo seu perimetro fechado
(tapume).

Serdo obedecidos os procedimentos referentes a seguranca e higiene do trabalho,

transito de pedestre e veiculos.

7.6 Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecao e seguranca serdo executados conforme o Projeto
e as recomendacfes da norma NR-18 da ABNT. Devem ser utilizados quando necessario,
conforme aprovacéo da FISCALIZACAO.

Podem ser empregadas, sem solucdo de continuidade, dispostas de prumo e encostadas

no solo, chapas de madeira compensada, tdbuas ou chapas de metal.

A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de
terra ou detritos. A sustentagéo vertical das chapas ou placas e a estabilidade do conjunto devem

ser feitas por elementos de madeira ou metal.

7.7 Placa de Obra

A CONTRATADA seréa responsavel por fornecer e instalar as placas devidas da obra,
em locais previamente autorizados pela FISCALIZAGCAO, conforme legislacio dos 6rgéos
pertinentes, inclusive da EMOP.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgoes e
demais orientacGes fornecidas pela EMOP. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente
as intempéries. As informaces deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacéo
ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas
com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e

qualidade.
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As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacéo.
A CONTRATADA sera responsavel por manter as placas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das

obras.

7.8 Transito e Sinalizacdo

Deverd a CONTRATADA providenciar procedimentos de transito e sinalizacdo
horizontal e vertical visando a protecdo de trabalhadores, usuarios e transeuntes quando
expostos a situa¢des anormais na via publica junto ao acesso principal do parque.

Quando as obras se desenvolverem em vias e/ou areas publicas deverd a
CONTRATADA, proceder a execucdo de:

7.8.1 Faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente junto a
escolas, hospitais e outros polos de concentracdo, em perfeitas condicdes de
seguranca durante o dia e a noite;

7.8.2 Protecdo das vias de acesso fechadas ao transito com barreiras, com adevida
sinalizacdo e indicacdo de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e,
em casos especiais, deverdo ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente

equipados;

7.8.3 Nos cruzamentos ou em outros locais onde ndo for possivel utilizar desvios, o

servico devera ser efetuado por etapas, de modo a ndo bloquear o transito.

A CONTRATADA devera aprovar junto a Prefeitura local o esquema de transito
provisorio, indicando a necessidade de alteragdes quanto a mobilidade local. A padronizagédo
dos sinais e dispositivos de seguranca de obras deve seguir obrigatoriamente a Legislacéo
Municipal, tendo como principais objetivos advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia
devida, sobre a ocorréncia de anormalidades na via; canalizar com seguranca o fluxo de trafego,
diminuindo assim o impacto causado sobre 0s usuarios da via e evitando manobras conflitantes,
além de delimitar o entorno do local da anormalidade.

Toda a &rea do canteiro deverd ser sinalizada, atraves de placas, quanto a movimentacao
de veiculos (externamente a obra), indicacfes de perigo, instalacbes e prevencdo de acidentes.

Para gque a sinalizagéo seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para os seus
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dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuério; legibilidade das mensagens e
simbolos; mensagens simples e claras; epadronizacao.

Devera ser previsto mecanismo de seguran¢a interna para controle e vigia das
instalacGes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucgdo das obras até a sua entrega definitiva.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo TERMO DE REFERENCIA, devera ser
implantada a sinalizacdo horizontal e vertical, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacdo e
orientacdo do trafego de veiculos e pedestres na area de projeto, todos os procedimentos deverao
seguir a Legislacdo Municipal e as Normas existentes do DER-RJ.

Devera ser indicada toda a sinalizacdo prevista para as areas e vias publicas em planta e
em detalhes, de forma que seja possivel sua perfeita implantacdo, a limitacdo das areas de

estacionamentos.

7.9 Demoligdes de Embogo - Fachada

A substituicdo da camada de embogo deve ser realizada em observancia as normas,
métodos e especificacdes da ABNT, reservando-se a FISCALIZACAO o direito de impor limite
mais rigoroso. Deverdo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos trabalhos de demolicéo,
na ocorréncia de chuvas. As passagens de agua, canaletas, sarjetas e bocas de lobo deverao ficar
desimpedidas para o recebimento de aguas pluviais e adotadas providéncias para que ndo sejam

carreados para elas detritos ou material demolido.

Quando inaproveitavel, os materiais deverdo ser removidos para 0s bota-foras
definitivos, previamente aprovados pela FISCALIZACAO, de maneira a dar, logo que possivel,
melhores condigdes de circulagéo.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais
como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na demoli¢do do emboco e as condi¢oes
das construcdes vizinhas. Sendo de responsabilidade da contratada, adelimitagédo, seguranga e
sinalizando das areas de trabalho, evitando a aproximacéo de pessoas ndo envolvidas no
processo. A execucdo dos servicos de demolicdes e remocgOes deverd atender as prescri¢des da
NR 18.
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Durante a execucdo deste servico, devera ser realizada a devida sinalizagdo de area
perigosa, como também devera restringir 0 acesso para apenas pessoas como 0 uso dos EPI’s
cabivel para tal execugdo. Este servico devera ser executado com o auxilio deequipamentos
adequados, visando dar celeridade na execucdo da nova fachada,impactando o minimo o
possivel no transito de pessoas e veiculos da area, bem como reduzir o acimulo de residuos
dentro &rea de atuacao

A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Execucdo da Demolicdo e
Gerenciamento de Residuos, para aprovacdo junto a comissdo de FISCALIZACAO. Os
servigos de demolicdo deverdo ser programados para serem executados imediatamente apds a
autorizagdo da FISCALIZACAO. Os equipamentos e equipes de demolicéo e remogéo deveréo
estar disponiveis para serem utilizadas, atendendo & demanda da programacéo fornecida pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.
Devera ser evitado o acimulo de entulho no entorno, evitando-se o acumulo que provoque
sobrecarga excessiva sobre a estrutura provisoria instalada para execucao dos servicos.

Os locais de descarte de material devem estar adequadamente aprovados pela
FISCALIZACAO do contrato e pelo 6rgdo competente, devendo ser observada a Lei Federal
n°12.305/2010 e a Resolugdo CONAMA 307/02.

7.10 Pintura de Fachadas

O servico de pintura devera ser realizado em observancia as normas, métodos e
especificacdes da ABNT, reservando-se & FISCALIZACAO o direito de impor limite mais
rigoroso.

A pintura deverd ser executada com tina classificagdo Premium ou Standard,
semibrilhante seguindo as exigéncias de padrdes de qualidade da NBR 15079, com uma
demao de selador e duas demaos de acabamento, aplicados sobre superficie existente oumassa

Unica a ser implantada em pontos necessarios.

7.11  Servicos Preliminares

Os servicos preliminares referem-se aos servi¢os fundamentais geralmente de carater
complementar aos servicos principais ou até mesmo nos casos em que necessario incluir servigo

de protecdes diversas. Também incluem os servicos instalagdo de canteiro e mobilizacéo e
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demais servicos de apoio como por exemplo locacdo de andaimes e contéiner, necessarios para

execucéo das obras.

7.12  Andaimes e Protecéo de Fachada.

Devera ser previsto instalacdo de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas
em toda area de projecao vertical onde serdo executados os servicos de recuperacdo da fachada
e pintura.

Devera ser instalada plataforma de protegdo a transeuntes (para-lixo) em todo periodo

de execucéo de servigos em todas as unidades.

7.13 Cobertura

Devera ser realizados servigcos de substituicdo e recuperacdo de coberturas em telha
modular de cimento, sem amianto, reforgcado com fios sintéticos.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA procederda a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser retirada. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais
como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na retirada e as condi¢Ges da mesma. Sendo
de responsabilidade da contratada, a delimitacdo, seguranca e sinalizando das areas de trabalho,
evitando a aproximacao de pessoas ndo envolvidas no processo. A execucao dos servigos de

demolicGes e remocOes devera atender as prescri¢cdes da NR 18.

7.14  Impermeabilizacdo de Reservatorio de Agua.

Serd executado servicos de impermeabilizacdo de reservatorio de agua potavel,
empregando 2 demaos de cimento polimérico. Aplicacdo de membrana com polimero com tela
de poliéster.

Para execucdo da nova impermeabilizacdo, serd necessério retirada de protecdo
mecanica existente e demoli¢do de camada de impermeabilizacdo existente.

A substituicdo da camada de impermeabilizante existente deve ser realizada em
observancia as normas, métodos e especificacdes da ABNT, reservando-se a FISCALIZACAO
o direito de impor limite mais rigoroso. Deveréo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos
trabalhos de demolicéo e aplicacdo de impermeabilizacdo nova.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.
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Devera ser evitado o acumulo de entulho no entorno, evitando-se o acimulo que provoque

sobrecarga excessiva sobre a estrutura provisoria instalada para execugao dos servicos.

7.15 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Servicos

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de
protecdo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, mdo-de-obra e tudo o
mais necessario a perfeita execucdo da obra. As leis sociais sao de inteira responsabilidade da
empresa CONTRATADA, assim como alimentacdo e transporte dos seus funcionarios. Devera

a empresa CONTRATADA atender a legislacdo de seguranca no trabalho vigente.

7.16 Fornecimento de Materiais

Todos 0s materiais necessarios a completa execucdo da obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA e as suas expensas. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverdo
ser submetidos a exame e aprovacao, antes da sua aplicacdo, por parte da FISCALIZACAO, a
qual cabera impugnar seu emprego se ndo atendidas as condi¢fes exigidas nas presentes
especificagoes.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZAGCAO deverdo ser retirados do canteiro pela
CONTRATADA no prazo méaximo de 48 horas. A CONTRATADA ndo poderd manter no
local da obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos a obra.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT
e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a indicacio das Normas

ou Especificacdes a serem cumpridas.

A CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO e manter, permanentemente
atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

A CONTRATADA seré inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-
se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as

permissdes ou licenca de utilizacéo.

7.17 Retirada de Entulho

A CONTRATADA serd responsavel pela correta disposicdo de todo o entulho

21



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

proveniente da obra garantindo o langcamento do entulho em éareas aprovadas pelos 6rgaos
ambientais competentes. A CONTRATADA deverd seguir as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil conforme Resolu¢do CONAMA
307 de 5 de julho de 2002.

N&o serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas do
empreendimento, nem a sua disposic¢ao nos locais de aterros.

O material de bota fora qualificado resultante das escavacdes, sempre que possivel,
devera ser reutilizado nas areas do empreendimento, para preenchimento de valas e reaterros.

A CONTRATADA devera:

7.17.1 Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependéncias da
CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja

ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

7.18 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servigos adjacentes, durante o andamento dos servicos
especificados, deverdo ser reparados sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Apbs a conclusdo de cada servico, e antes do inicio da limpeza deverao ser efetuados 0s
retoques necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente ap6sa conclusao de
cada servigo, e antes da sua apresentacdo a geréncia para a vistoria e aprovacao final, a
CONTRATADA deverd executar a sua limpeza.

Apos a concluséo total da obra a CONTRATADA deverd efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condicdes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacdes

auxiliares serem removidas.

8. QUALIFICACAO TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico de ter realizado

quantitativos minimos dos servigos nas seguintes metragens:

- Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, para interior e exterior -3600,00 mz;

- Revestimento de piso com ladrilho cerdmico,antiderrapante, resisténcia a abrasdo P.E.I. -1V —
440,00 mz;
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- Impermeabilizagdo de rufos ou vigas c/membrana de base acrilica, monocomponente, branca,
aplicada a frio, c/reforco tela poliester, sobre base preparada com cimento polimérico, inclusive este,
aplicado em 2 ou mais demaos - 440,00 m?

Ou podera ser apresentado a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional
responsavel com a comprovagdo mencionada.
As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes até a 50% dos

quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes.

9. ART/RRT - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA sera responsavel por emitir e registrar em érgdo competente ART
referente as Obras executadas.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devera ser concedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetos e
Urbanistas (CAU).

10. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A gestdo e fiscalizacdo dos servigos ficara a cargo da EMOP, os quais serdo
acompanhados por funcionarios designados pelo diretor/presidente. Compete a eles
acompanhar, analisar e conferir a execucdo dos servicos, bem como dirimir e desembaracar

quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem.

11. FORMAS DE AVALIACAO

A forma de avaliacdo quanto ao desempenho das obrigacdes da CONTRATADA,
obedecerdo aos seguintes critérios objetivos:
1) Execucdo fiel do escopo, usando as metodologias prescritas neste TERMO
DE REFERENCIA,
2) Execucdo fiel aos quantitativos previstos em Planilha Or¢amentaria;
3) Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum

acordo com a Fiscalizacao do contrato.
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Para os servicos executados, serdo emitidos os Relatorios de Andamento que deverdo

ser levados ao conhecimento da CONTRATADA, para que sejam feitas as devidas correcdes.

12. HORARIO DE FUNCIONAMENTO

Os recursos alocados nos servicos serdo utilizados em regra no horario 07:00h (sete)as
17:00h (dezessete) com intervalo de 01h (uma) para refeicdo dos colaboradores, de segunda a
sexta e havendo necessidade, devidamente autorizada pela fiscalizacéo, os servicos poderao ter
até 02h (duas) horas extras diarias.

Em situacOes extraordinarias, e com aviso prévio de no minimo 4 horas de
antecedéncia, a CONTRATADA podera ser requisitada a trabalhar aos sabados, domingose

feriados.

13. PRAZOS E MEDICOES

O prazo total de execucdo dos servicos sera de 6 (seis) meses, a contar da emissdo da
Ordem de Inicio, as medicdes serdo emitidas a cada 30 (trinta) dias, obedecendo-se 0s prazos e
percentuais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro. A critério da fiscalizacéo e desde que

devidamente justificado serdo permitidas medigOes parciais.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

Apbs a liberacdo para 0 pagamento, cumpre-se o prazo de 30 (trinta) dias a contarda
data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os
pagamentos serdo condicionados a efetiva prestacdo e a afericdo dos resultados entregues,
proporcional ao objeto executado.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal/fatura por parte da
CONTRATADA, importara na prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da obrigacao
do CONTRATANTE.

Quaisquer servicos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo porescrito
da autoridade competente da EMOP correra por sua conta em risco, sem direito a quaisquer
indenizacdes.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
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devidamente atestada pelos agentes competentes.

Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem apartir da data da
respectiva reapresentacao.

A contratada também é obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas
nas alineas a e d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagéo de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e
do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s

respectivos prazos de validade.

15. GARANTIA DOS SERVICOS

O prazo de garantia dos servicos ndo sera inferior a 60 (sessenta) meses quando da
execucdo dos servigos, contados sempre da data de emissdo do “Termo de Recebimento
Provisorio” e, ao final do contrato, da data de emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo”.
A garantia, neste periodo de vigéncia contratual, incluird o refazimento dos servicos e, se for o
caso, a substituicdo de materiais e produtos por outros mais eficazes.

Por garantia entende-se que é aquela oferecida pela contratada, contra defeito de
execucdo dos servicos e a respectiva assisténcia técnica, a ser dada no local onde serdo

executados 0s servicos.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigag6es do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
no contrato;
1) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informacfes e demais elementos

que possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;
1) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
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V) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

a. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacédo
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas
alineas a a d, do paragrafo anico, do art. 11, da Lei n®8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA,
apos parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacao

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer dnus adicional para este.

b. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superiora
90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o
prazo de observacgdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos

contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos

servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidasdurante

a prestacao dos servicos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente

identificados, para realizar os servigos contratados;

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
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a) conduzir os servicos de acordo com as normas de servico e especificacdes técnicas e,
ainda, com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia,
da Proposta de Precos e da legislacédo vigente;

b) prestar os servi¢os nos enderecos constantes do Termo de Referéncia;

C) prover 0s servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todosos
niveis de trabalho;

d) iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

e) comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das
providéncias cabiveis;

f) responder pelos servigos que executar, na forma do ato convocatorio e da legislacédo
aplicavel;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecgdes resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes;

h) designar e manter preposto, nos locais dos servicos, que devera se reportar diretamente
ao fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo dos servicos,
inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe técnica
disponibilizada para os servicos;

i) elaborar relatério com fotografias sobre a prestacdo dos servicos e, sempre que
solicitado pela EMOP, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os servi¢cos
realizados, eventuais problemas verificados e/ou quaisquer outros fatos relevantes
sobre a execuc¢do do objeto contratual;

j) manter em estoque um minimo de materiais, produtos, ferramentas, utensilios e
equipamentos de reposicao regular e necessarios a execucdo do objeto do contrato;

k) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitagéo;

[) cumprir todas as obrigacGes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

m) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
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ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a contratante, aos USUArios ou terceiros.

n) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91;

0) na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento)
a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficidriosreabilitados ou

pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:

| - até 200 emMpPregados. ........ccccververeeieeriesieseesee e 2%;
I1-de 2012500 ... 3%;
1 - de 5012 21.000......cciiiirieiieeese e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......cccoeveeviverieeiinnieiesieseeens 5%.

p) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente do exercicio de suas atividades por seus prepostos ao patrimoénio da
EMOP, suas instalacfes, aos usuarios ou terceiros, ainda que praticados por atos
omissos/negligentes ou imperitos;

g) na ocorréncia de acidentes em que forem vitimas seus empregados e/ou prepostos em
decorréncia da execucdo da prestacdo de servigo, ou em sua conexao ou contingéncia,
devera a contratada assumir todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho;

r) ndo divulgar nem fornecer dados ou informac@es obtidos em razdo do contrato, e ndo
utilizar o nome da EMOP para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com autorizacao prévia;

s) dispor de meios de comunicacdo (telefones, e-mail, radio, etc.) para contato direto pela
EMOP;

t) a contratada, obriga-se a oferecer a seus empregados as garantias e medidas
indispensaveis de protecdo, seguranca e higiene de trabalho, mediante o uso de meios
acautelatorios na execucdo dos servicos com o fornecimento de equipamento de
protecédo individual (EPI);

u) responsabilizar-se pelo seguro de acidentes de trabalho de seusempregados/prepostos
quando estes forem vitimas em razéo da execugdo dos servicos, ou em sua conexao ou

contingéncia, assumindo todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas em lei;
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v) observar conduta adequada na utilizacdo dos produtos, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, objetivando a correta execuc¢do dos servicos;

w) caberd exclusivamente a empresa a guarda e vigilancia dos produtos, materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade durante o periodo de
vigéncia contratual que eventualmente se encontrem nas dependéncias das unidades
administrativas da EMOP;

X) manter todos os equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execucaodos
servigos em perfeitas condi¢des de uso;

y) responsabilizar-se inteiramente pela integridade fisica dos seus materiais, produtos,
ferramentas, utensilios e equipamentos, obrigando-se a reparar, as suas custas, 0S
danos ou prejuizos causados em decorréncia de impericia técnica e negligéncia no
cumprimento das obrigacdes assumidas;

z) ndo permitir que seus empregados quando em servi¢o organizem jogos de quaisquer
espécies, venda de objeto ou género alimenticio, fazer uso de bebidas alcodlicas e/ou
entorpecentes ou qualquer outro elemento que afete o desempenho fisico e/ou
psiquico;

aa) Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementacdo do servico em
questdo devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo de residuos da construcdo civil da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho
de 2002;

bb) fornecer, durante a vigéncia do contrato, todos os produtos, materiais, equipamentos
e utensilios inerentes, em quantidades suficientes a adequada execugdo dos servicos.
Os produtos e materiais deverdo ser sempre de primeira qualidade;

cc) emitir Certificado de garantia dos servicos, de no minimo 60 (sessenta) meses, em
papel timbrado da empresa devidamente assinado, na forma do item XII do art. 19 da
Lei n.° 7806/17;

18. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITERIOS DE PRECOS
O Criterio de Julgamento das propostas a ser adotado é o de MENOR PRECO GLOBAL,

pois proporciona o menor dispéndio, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e
seguranca, bem como os prazos definidos no Termo de Referéncia.
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19. ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposigdes e reparos
deverdo satisfazer as especificagcbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, aprovados, pela EMOP.

Em casos especiais tratando-se de material para o qual ndo haja especificacbesaprovadas
pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos 6rgdos competentes ou as estrangeiras.

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado

posto obra.

a) INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, teste e aprovacdo. A amostra sera
fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.
O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacdo,

deverd ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus adicional para EMOP.

b) MARCAE PATENTE

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar—se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as

permissdes ou licencas de utilizacéo.

C) ARMAZENAMENTO

A Contratada tomar todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza evitando a mistura com
elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confecgdo do
concreto, A Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais

as recomendac0es desta Especificacéo.

18. SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige

especializagdo que ndo consta da capacidade de producdo da Contratada. S&o realizados por
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terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos formais

com a Contratada que se afigura como Unica responsavel perante EMOP.

a) Precos

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e
cobrirdo todos os custos previstos na composicdo e regulamentacdo de precos e todas as
despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, globais e unitarios, estardo limitados superiormente pelo preco
orcado pela EMOP. Que figurardo como pregos méaximos. Ndo serd adjudicado objeto ao
licitante que mantiver em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na

regulamentacéo de precos e especificagdes, conforme o regime de execugéo adotado.

b) Beneficios e Despesa Indiretas — BDI

Taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos pela mao de
obra. Encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os tributos e fretes

incidentes. Salvo condi¢cfes expressa as contrarios, remuneraas despesas a seguir:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1.Administracdo Central 2.Impostos
sobre o Faturamento (*)3.Seguro
Garantia

4.Despesas Financeiras

5.Risco

6.Lucro

7.INSS (Lei 13.165/15)

Quadro analitico dos percentuais de BDI fonte — EMOP — 2022

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

BDI= =)
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= AC - Administragdo central

= S-Taxa de seguros

» R -Taxa de risco

= G - Taxade garantias

= DF - Taxa de despesas financeiras
= L - Taxa de lucro/remuneracéo

= T-Taxa de incidéncia de impostos

19. REGULAMENTACAO DE PRECO

Servicos Extracontratuais:

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos de aditivos com
Servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados os
seguintes requisitos:

e Para itens que ja estejam contemplados no contrato, 0s precos unitarios serdo os
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

e Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que se segue:

a. Caso o SINAPI ou EMOP contemple o servico e todos 0s seus insumos também sejam
novos, 0 preco unitario devera corresponder ao encontrado naqueles sistemasaplicados sobre
este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relacéo ao or¢camento base da EMOP.
b. Caso 0 SINAPI ou EMOP contemple o mesmo servico e algum de seus insumos ja
esteja presente nas composi¢es dos outros servigos apresentados pela Contratada, o custo
deste serd 0 mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orcado pela EMOP. Os demais insumos receberdo 0 mesmo tratamento
recomendado na alinea “a”.
C. No caso da alinea “b”, quando nas composicdes apresentadas pelo Contratado seja
observada a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo insumo, prevalecera o
menor.
d. Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou EMOP serdo usadas como base para

formagéo dos novos precos as condi¢Ges das tabelas para Composicdo de Preco para
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Orcamento, do SINAPI ou EMOP, cujos custos serdo alimentados da forma apresentada a

seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:
. Utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
. Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI ou
EMOP aplicando mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao
orcamento base da EMOP.

. Utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacfes no mercado;

Quando o item nédo se enquadrar em nenhuma das situacGes anteriores o prego

adotadosera o menor dentre os obtidos em trés cotagcdes no mercado;

Regulamentacdo dos precos de servicos

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos; enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdodos

Servigos.

20. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

a) A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e diretrizes) que
Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

b) As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais. 1SS, e outras que incidirem sobre os
servigos e seu pessoal. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

c) Toda equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, ndo se
admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

d) Toda equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentais compativeis com a
tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca quando
necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

e) Seré de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servigos contratados, ou qualquer

caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destrui¢do ou danificacéo, por
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terceiros, dos servicos executados, até a aceitacdo definitiva dela, bem como as indenizacdes
que possam Vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que

ocorridos em via publica.

21. DAS PROPOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua

portuguesa, impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbradoda
empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante
na Ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo
com as especificacdes técnicas e condicdes estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA, bem
como especificacbes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes a conter as seguintes
indicacdes:

a) A proposta devera conter pre¢o unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais, para
fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacdo incluindo teste e
ativacdo dos equipamentos ofertados.

b) Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta,

serdo considerados como parte integrante dos servicos de instalacéo

c) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
entrega das propostas;

d) Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo
e 0 estipulado neste TERMO DE REFERENCIA;

e) Nos precos oferecidos deverdo estar contidos todas as despesas decorrentes da
impostos, taxas, seguros, contribuicBes e obrigacfes sociais, trabalhistas, previdenciarias,
anotacéo de Responsabilidade técnica junto ao CREA ou a CAU RJ demais encargos cabiveis
e outros.

f) Nome, identidade, CPF e profissdo e endereco do (s) representante legal da empresa
gue assinara o Contrato, na hip6tese de vencedora do certame;

0) N&o se admitird proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisorios

ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado. Ou com precos manifestamente
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inexequiveis, podendo para tanto, exigir por ocasido da andalise de precos, a demonstracdo da
viabilidade deles, através de documentagdo que comprove que 0S custos Sao coerentes com o
mercado;

h) Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢des
previstas no Edital.

i) Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar 0 menor

preco total.

22. VISTORIA

A licitante poderd, facultativamente, realizar vistoria no local em que sera realizado os
servicos, mediante agendamento por e-mail da Diretoria de Manutencao,

dirm@emop.rj.gov.br ou, alternativamente, para licitacao.emop@gmail.com, com

antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, até o dia anterior a realizagdo desta

Licitacdo.

a) O licitante examinara as interferéncias que porventura na area onde serdo realizados os
servicos, devendo visitar o local da obra, até o ltimo dia Gtil da data anterior para a sessao
inaugural do certame. Conferindo 0s servicos e respectivos quantitativos para compor o seu
preco, analisando todas as dificuldades para a execucdo deles, a realizacdo da vistoria
previa no local sera realizada através dos seus representantes técnicos devidamente
habilitados.

b) Na&o ha obrigatoriedade da visita ao local, todavia isto ndo exime o licitante da apresentacdo
da Declaracdo que foram obtidas todas as informagdes julgadas necessarias para
elaboracdo da proposta, sendo entregue pela proponente quando daapresentacdo da

habilitacdo técnica.

23. OBRAS CIVIS

Disposicoes Gerais


mailto:dirm@emop.rj.gov.br
mailto:licitacao.emop@gmail.com
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a) O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento
e disposicéo final de aguas residuais e metralhas serdo de responsabilidade da contratada. O
abastecimento de agua ao canteiro serd efetuado, obrigatoriamente, seminterrupgdo, mesmo
que 0 CONSTRUTOR tenha que valer de caminhdo pipa.

b) A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescri¢cdes da
concessionaria local. Os ramais e sub-ramal internos serdo executados com condutores
isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para atenderas respectivas
demandas dos pontos de utilizag&o.

c) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados eguarnecidos
com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados, Todos os circuitos ditados de
disjuntores termomagnéticos.

d) Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com respectiva
poténcia por disjuntor, fixado préximo ao local de operacéo.

Limpeza e Retirada de Material

a) Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulho que se encontrem no terreno
e na edificacdo, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

b) Em hipdtese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais sem a
autorizacdo por escrito no livro de obra. Tal autorizacdo sé teré validade quando emitida pela
FISCALIZACAO.

c) Devera ser prevista a limpeza e remocao dos entulhos de obra ao longo de todo o
tempo de servico. Mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendacBes em
Norma (NR 18).

24. RECEBIMENTO DA OBRA

Regras Gerais:

Cabe ao CONTRATANTE comunicar, por intermédio da fiscalizacao, a concluséo da obra
ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ounota fiscal

correspondente, conforme contrato.
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Na ocorréncia de imperfeicOes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servi¢o ou obra, nao
pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo neste caso, se presente
interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelasrealmente
executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas séo recebidas em caréter provisorio, sendo

necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com as parcelas restantes.

Recebimento Provisorio

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagéo e
acompanhamento do Contrato, mediante termo circunstanciado a assinado pelas partes, dentro
de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisorio e 0 que se efetua, em carater experimental relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apos realizacdo de vistoria, objetivando a verificacao
do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacdes contratuais,
providenciando se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a conclusdo do
objeto do contrato ou ap6s o registro da conclusdo no Diario de Obra no caso da obra, a
fiscalizacdo deve vistoria previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou nao
pelo contratado todas as condi¢fes contratuais, observando que:

Se tiverem sido atendidas as condic¢des contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as medidas
necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcacao de data. Comunicando ao
contratado;

Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servico, apontando as
falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacdo. O contratado deve ser notificado, por
escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo
acompanhar a sua realizacéo.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento deve:

a- Lavrar relatério circunstanciado, apontado as falhas ou defeitos encontrados durante a
vistoria, bem como as providencias necessarias respectiva solugdo, remetendo-o a Divisdo

Operacional da EMOP, que dar conhecimento ao setor responsavel pala realizagdo de
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compras e contratagdes;
b- Solicitar ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informagdes dos

motivos de sua rejeicao.

c- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao.
O contratado deve sanar todas as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdoa
etapa impugnada.
O recebimento provisorio s6 pode ser finalizado apos finalizar a obra ou servico e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do

Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo:

O recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso de
obras, 0 objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente executado e somente
deve ser efetivado se o contrato tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatorio e
do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5(cinco)
anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo
Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas ap6s 90 dias da emissédo
do Termo de Recebimento Provisdrio, a fiscalizacdo deve solicitara formagdo de Comissao de

Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto.

25. CRITERIOS DE MEDICAO

A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando
de Inicio, como uma das condi¢Oes para emissao da primeira medig&o:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucéo dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.



d)

f)

9)

h)
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As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado eaprovados pela
EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medic¢Oes serdofeitas ao final de cada
més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o0 TERMO
DE REFERENCIA.

As medicGes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento consoante o regime de execucao por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Seraelaborada
memo©ria de calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades
medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.

Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, deverd ser considerada para efeito de
medicdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servicos.

Para fins da medi¢ao dos servigos, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucédo das obras.

Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude
natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre
as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades deservico
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas
no canteiro.

A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e 0
equipamento utilizado.

N&o serdo aceitas solicitacfes para alteracfes nas velocidades de transportes, ap6s a
realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composic¢ao de custos.
Somente serdo aceitas solicitacGes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a
realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento & execugdo do objeto em decorréncia

de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do TERMO
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DE REFERENCIA, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e
justificada.
j) A Fundacéo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de até 08

(oito) dias uteis, apds a medicao, entregard ao Contratado o calculo da medicéo, para

fins de faturamento.

26. ESPECIFICACAO TECNICAS E NORMAS

A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), recomenda e
adota como diretrizes gerais para a execucdo de servicos e obras de construcao,
complementacéo, reforma ou ampliacéo das edificagdes sob administragcéo desta 0 Manual de
Obras Publicas - EdificacGes da Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimonioda
Unido — SEAP.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0S servicos a serem executados deverdo

obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes constantes deste caderno;2-

As normas da ABNT;

3-

As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Rio de Janeiro;4-

Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5-

As prescricBes e recomendacdes dos fabricantes;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

As normas regulamentadas do Ministério do Trabalho;

As praticas do SEAP - projeto, execucdo e manutencao;

Para elaboragdo das estratégias sustentdveis deverdo ser seguidos 0s manuais e

recomendac¢des do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcéo Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a
complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos, elétricos e de seguranca,
integrando-se com 0s projetos basicos fornecidos pela EMOP para garantir a qualidade e
seguranga do ambiente interno e externo do respectivo prédio. Os projetos devem fornecer

subsidio para a perfeita execucao da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida
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seguranca e conforto ambiental para que 0s usuarios possam enxergar sem esforco, ouvir com
clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos deverdo ser
comunicados previamente fiscalizacdo e ndo poderdo constituir pretexto para o
CONTRATADO cobra ou executar “servigos extras “e/ou alterar a composi¢do de precos
unitarios sem autorizacdo da fiscalizacdo. Considerar-se a 0 CONTRATADO como
competente para executar 0s servicos em questdo e que. Por conseguinte, deverd ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e assessorios por
acaso omitidos nos projetos, mas implicito e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagfes, maquinas e equipamento.

Os casos ndo abordados no TERMO DE REFERENCIA serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questso.

No caso de divergéncias de informacdes entre os desenhos de execucdo dos projetose as
especificacOes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacGes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Os equipamentos que 0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacfes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacio formal da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos, por ventura indicados nas plantas, especificacGes e listas de material
admitem similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes eensaios
previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada e em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,emitidos
por laboratorios conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
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apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativo aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacéo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagoes
serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e executados
por laboratdrios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostrasserio
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Caber4a a0 CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificos. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-
Ihe exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danoscausados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo
removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal serd feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando 0s servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia
elétrica, telefone, dutos de &gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade
publica, nas areas do PREDIO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operagdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando
conforme estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcgéo até sua definitiva

aceitacéo.
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As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acfes ou reclamactes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucgdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de matérias inaceitaveis na execugdo dos servicos.

O CONTRATADO cuidar para que as obras a serem executados acarretem amenos
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acdes por perda e danos e
indenizagOes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO deve cuidar para que o transporte de cargas especiais (se for o caso)
seja feito sem causar danos ou interrupcBes nas vias publicas de acesso ao terreno, serdo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compartilhar as

solicitacbes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar pelo terreno qualquer equipamento completo
ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos,
canalizacBes ou outras instalacdes, devera comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-
a também das providencias que pretende adotar para protecdo e o eventual reforco das obras
viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as
providencias necessarias junto a 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidade
privadas e a pessoa fisicas envolvidas.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra darfo suas instrucdes diretamenteao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento

dos trabalhos.
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Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados, materiais e equipamentos relativos a execucdo dos servicos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucdo de servigos
deveréo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, registrada no Diario de
Obras.

O CONTRATADO interromperé total ou parcialmente a execugdo dos trabalhossempre

que:

Assim estiver previsto e determinado no Contrato

For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto.

Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou seguranca dos trabalhos na forma
prevista no Contrato.

Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diério de Obra.

O CONTRATADO cuidar para gque todas as partes do canteiro de obras e a propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhadosem
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de materiais particulado nos acessos
ao canteiro.

As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto. Ndo sendo admitidas construgoes
desalinhadas, desleixo, barracBes que nédo inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis a
vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,

44



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

usar mdo de obra habil e idbnea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado,

A FISCALIZACAO nio aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiro, entre outros.

Né&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, 0
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificacdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transporte, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigénciasda
FISCALIZAGCAO relativas 4 instalacio, colocacio emprego ou utilizacio de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao

estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos as ferramentas os materiais, a
méo de obra (inclusive encargos sociais), 0s insumos, todos o0s tipos de transportes e tudo mais
que for necessario para a execucdo, a conclusdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios, 0s custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos 0s impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servi¢cos. Nenhum pagamento
adicional seré efetuado em remuneragdo aos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que 0 CONTRATADO disp0be da totalidade dosconhecimentos

técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e

45



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ

adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacdo do objeto.Os quais deverdo mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebra. N&o cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratadospela substituicdo de métodos e meios
de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méao de obra que entenderem necessario para a conclusao do servico
de acordo com a especificacdo técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre facultado, intrasferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E de competéncia do CONTRATADO registra no Diéario de Obra as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente ao servico em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obra devera ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo méximo de 48 horas, em caso excepcionais,para o
preenchimento do Diario de Obra durante a execucdo do objeto, a partir desse poderdo ser
aplicadas as san¢es previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionario, utilizacédo de veiculos
entre outros, que ndo forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentaria serdo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do CONTRATADO
e ndo devem, portanto, constar nas composicOes de precos de servigos.

De acordo com as condicdes de Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais aexecuc¢ao dos

servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizacdo de:

1- Ferramentas manuais, elétricas ou ndo;2-

Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3- Andaime, exceto facheiros;

4- Escoramentos;

5- Outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo proprio

na Planilha Or¢amentaria.
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Deveréo ser incorporados nos pregcos dos servicos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou resciséo
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pela EMOP, por
forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos
seus valores atuais, dos contratos posteriores firmados para continuacdo da execucao do objeto

da licitacéo.

27. PRODUTOS E SUBPRODUTOS VEGETAIS

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiguem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificado de instituicdo reconhecidas por
ele. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados,
escoramentos, palanques rolicos, dormentes estacas e mourdes, formas. Lascas, pranchdes
desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueadas ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas ficais expedidas na compra dos
subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidades em metros cubicos, bem assim o nimero do Documento
de Origem Florestal-DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para controle
de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacdo de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam
a conservacdo e o uso racional da agua, eficiéncia energética e a especificacdo de produtos
certificado ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado

no mercado.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados no “Execucao de Servicos de
Reforma do Conjunto Habitacional Pavao Pavaozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros
de Ipanema e Copacabana - Rio de Janeiro - RJ”, deverdo possuir etiquetas Classe A do

Selo Procel de Economia de Energia, O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e
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concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A- Eletrobras.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prdpria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material. Sera obrigatorio a
apresentacdo do comprovante de destinacdo dos residuos emitido pelo aterro sanitario
credenciado pelo Orgdo competente.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e que sejam

desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuérios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento

Nacional de Higiene e Seguranca do trabalho do Ministério do Trabalho.

PROCESSOS RUIDOSOS E MATERIAIS / RESIDUOS PERIGOSOS

N&o poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtosou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverizantes ou
gasosos que sejam origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanga.

Sdo inaceitaveis na obra:

a- Decapagem ou limpeza quimica de metais
b- Qualquer processo de eletrodeposicdo quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acustico para os niveis de ruido extremo junto ao elemento divisor
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Sejam inferiores:

a- 85 db em frequéncias abaixo de 100Hz;
b- 75 db em frequéncias entre 100 a 500Hz;
c- 70 db em frequéncias entre 500 e100Hz
d- 65 db em frequéncias acima de 1000HZ

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, nio acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza
aumento de mao de obra ou qualquer outros.

Também ndo acarretardo qualquer acréscimo aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZAGCAO relativas a instalacio, colocagio emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que jugar necessarios, visto que ja deverdo

estar previstos em seus precos unitarios.

28. DIARIO DE OBRAS

E de competéncia do CONTRATADO registra no Diério de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execu¢do, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro, a abertura do diério
de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia de inicio dos servicos. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diéario de Obra durante a execucdo do objeto, a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as
san¢Oes previstas no Edital.

29. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCAO DE
OPERACAO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva 0 CONTRATADO devera apresentar
(se for o caso) o Manual de Manutencédo e Conservagdo e as Instruces de Operagdo e Uso,

sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

a- O Manual de Manutengdo e Conservacdo deverd reunir as especificacdes dos fabricantes de
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todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional
de assisténcia técnica, bem como as recomendac¢des de manutencdo e conservacdo de tais

equipamentos;

b- As instrucbes de Operacdo de Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos

fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a fim de permitir sua

adequada utilizacao;

TAPUME

Caso haja sera executado com chapa de compensado resinada, cola fendlica, com
6mm de espessura minima, A altura minima do tapume 2,20m.

Este devera ser pintado externamente com no minimo, duas deméos de tinta acrilica nacor
branca. Nao serd permitida a pintura /impresséo de logotipo da empresa no tapume sem previa
autorizacio da FISCALIZACAO.

VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos a alimentacao e transporte dos funcionarios, tornandose,
no maximo numeros de operario mensalistas trabalhando continuamente conforme
demostrado no orgamento na obra e com vinculo direto com a contratada para fins de
orcamento.

O pagamento desse item ocorrera por meio de medicdo mediante comprovacdao das
despesas da empresa com o vale alimentagdo e transporte, limitado ao valor maximo mensal
previsto na planilha orgamentaria.

Os custos de vale transporte e vale alimentacdo para funcionarios de empresas
subcontratadas ndo serdo reembolsados, uma vez que € de praxe no mercado que tais custos

estejam embutidos no custo dos servicos subcontratados.

LICENCA, TAXAS E SEGUROS

Este item sera considerado na medi¢do em que 0 CONTRATO tenha alcangado o integral
adimplemento de todas as suas obrigacOes relacionadas em sua proposta para esse item de
servico, desde que atendidas as exigéncias pertinentes contidas nas especificagbes técnicas e

no edital ART ou RRT, seguros para risco de engenharia e de acidentes do trabalho ou
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estardo considerados nos custos indiretos conforme o termo de referéncias.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Todas as despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, no caso de atraso na
execucdo do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO - o numero de meses

medidos ao final do contrato ficara limitado ao valor especificado no orgamento da EMOP.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratac&o de servicos relacionados ao presente objeto.

30. ESPECIFICACOES TECNICAS

O CONTRATADO devera seguir rigorosamente as especificacdes técnicas detalhadas
neste Termo Referencia e Planilha Orcamentaria e demais anexos do projeto, assim como as
normas correspondentes da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-
ABNT.

Para todos o0s servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto tomando como basea
planilha orcamentaria e todos os demais servicos que se fizerem necessario para a conclusao
do objeto.

Observacdo: Havendo qualquer discordancia entre as especificacdes apresentadas e as
normas da ABNT a Fiscalizacdo devera ser consultada. O gerenciamento e a fiscalizacdo da

contratada caberdo aos gestores de contrato, a ser determinado pelaEMOP

31. DAPOLITICA AMBIENTAL

O contratado deve dar preferéncia aos produtos que reduzam os impactos ambientais, com
foco na seguranca e satde dos aplicadores e usuarios. Além disso, o contratado deve utilizar
materiais que ndo propaguem chamas e/ou gases toxicos, observando as condi¢des dos
fabricantes e com previa aprovagdo da EMOP.

N&o poderdo ser realizadas na obra processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou

gasosos, nem que originem ruidos que causem incomodo a obra e a vizinhanca.
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O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidades em metros cubicos, bem assim o nimero do Documento
de Origem Florestal - DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criadospara controle
de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

O CONTRATADO devera seguir os instrumentos Legais do Municipio do Rio de
Janeiro no que se refere a Gestdo de Residuos Solidos da Construcdo Civil, em consonancia
com a Resolugdo 12.305/2010. N° 307-20002 do Conama e a Lei Federal N° 12.305/2010.

32. GARANTIA

Exigir-se-a4 do licitante vencedor, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da
data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista
pelo art. 70 da Lei n.° 13.303/2016, da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a
ser restituida apos sua execucdo satisfatoria.

A validade da garantia sera equivalente ao prazo de vigéncia do contrato.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame,

devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;
c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucdo do contrato;
d) obrigac@es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagcfes, salvo apds sualiberacéo.

O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposic¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado dodocumento de
recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser
apurada entre o importe da caucao prestada e o debito verificado.

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da garantia
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dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a sercausados pela
contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 10 (dez) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caucédo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento)do
valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original ser4 recomposto no prazo de 72 horas, sob pena de rescisdo administrativado
contrato.

33. ORDEM DE INiCIO

A contratada devera executar o servigo a partir da “Ordem de Inicio” a ser emitida pela
EMOP.

34. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos necessarios a realizacdo do servico ora licitado correrdo a conta daseguinte
dotacdo orcamentaria:
FONTE: 145
PROGRAMA DE TRABALHO: 0751.151220434.1025
NATUREZA DA DESPESA: 4490.39.18

35. DOS CUSTOS

Os servicos objeto deste TERMO DE REFERENCIA, foram or¢ados com base nos precos
doCatalogo de referéncia EMOP de margo de 2022. O BDI maximo admitido para o presente
servico e de 18% para os itens padrdo e 13% para 0s itens especiais considerando o orgamento

pleno, para o orcamento desonerado o BDI méximo admitido é de 24% e 19% respectivamente.

36. DOS ANEXOS

. Anexo | — Matriz de Risco
. Anexo Il - Planilha orcamentaria.
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. Anexo 11 - Cronograma fisico-financeiro.
. Anexo IV — Acordo de Nivel de Servico
. Anexo V — Relatorio Fotografico de Vistoria

37. DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Trata-se de uma contratacdo em que a natureza do objeto ndo permite o parcelamento em
virtude de possivel desvantagem a administracdo publica no tocante a fiscalizacdo do contrato,
bem como a logistica a ser aplicada considerando-se varias contratadas no mesmo local de

execucao.

38. CONSIDERACOES FINAIS

Para a execucdo dos servicos propostos neste documento, caberd a CONTRATADA
todas as providéncias correspondentes a instalacdo da obra, aparelhamento, maquinario e
ferramentas necessarios a execucgado dos trabalhos contratados, inclusive escritério e instalacfes
sanitarias.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta, impericia ou
imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execugdo de servigcos determinados pela
FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado nos servigos executados, bem
como 0s encargos impostos por lei, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo
por si e seus sucessores, independente de seguros por ela efetuados.

Ndo se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa pela
CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulase
condicdes do contrato, do edital, dos projetos, das Especificacdes Técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito & FISCALIZACAO, quaisquer
enganos, duvidas ou omissdo constatadas nas especificacfes e demais elementos fornecidos
para a execucdo dos servicos. Cabe & FISCALIZACAO analisar e decidir sobre quaisquer
alterages dai resultantes e discutir com a CONTRATADA as respectivas implicagdes.

Todos os elementos existentes sobre as condigdes locais, constantes deste Termo de
Referéncia ndo servem de base para transferir a EMOP a responsabilidade da sua conceituacéo

ou de suas conclusdes e eventuais imperfeicdes. E atribuigio Gnica e e
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informagdes que achar necessérias, a fim de concluir sobre a exequibilidade dos servicos nas
condigdes a que se propuser

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas
implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Unido.

Todos os casos que ndo se enquadrem nesse Termo de Referéncia ou nas normas

vigentes da EMOP seréo resolvidos conforme as determinacdes da FISCALIZACAO.

Rio de Janeiro, de de 2022.
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MATRIZ DE RISCO

ANEXO |

A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao
seguinte critério.

Categoria | Descricdo do Evento ngogjggﬁggg'& Medidas para Tratamentodo Res%oerllgavel
de Risco | Causador do Risco A Risco
Objeto Tratamento
do
Risco
Event(t)rs natnu~ra|s € Propor acOes para lidar comas
co(r):':ro(lj;\’/eiioou Alé;gin;?rgseocr?asto consequéncias desseseventos. | OP-RJ
Operacional| imprevisivis, Que. | execusdo 40 oyistam impactos o prazo oot ¢
possam comprometer objeto. 10 custo CONTRATADA
a execucdo dos '
Servicos.
Comunicacéo Atraso na Definir reunides periodicas
Operacional| deficiente entre as | execucdo do visando manter comunicagio | EMOP-RJ, e
partes objeto. sobre o projeto, incluindo | CONTRATA
tratamentode ddvidas e DA
resolucéo de
conflitos.
) Amblente de t(apalgo Atraso na Adotar as medidas de
Operacional '”S‘;ggég'rr%rnocﬁgc:jaen O | execucdo do seguranca do trabalho CI:EO'\ANC')FTQ,E:]FZ
acidentes. objeto. previstas em contrato. DA
Falta ou atraso na Monitorar o avanco fisico
o mobilizacdo de Atraso na dos servicos. Sinalizar EMOP-RJ e
Tecnico recursos humanos | execucdo do desvios e propor medidas CONTRATA
e/ou materiais por objeto. corretivas, DA
parte da contratada. tempestivamente.
Atraso no Necessidade urgente da
Falta de cronograma do descentralizacdo de crédito.
Terlr_]gode descentralizagdo de Objeto Emitir termo aditivo de EMOP-RJ
ualidade adi A 5
Q credito. Paralisacio do suspzr:;gg gs (r:g:(;[{as%%m de
Objeto. contratual.
Atraso ou falta de Atraso no Oficializar a SEFAZ
pagamento das cronograma do necessidade urgente de
Tempo e | taiuras/notas fiscais Objeto. pagamento das faturas/notas |EMOP-RJ
Qualidade | ge responsabilidade |Paralisagao do  [fiscais de crédito. Emitir termo €
da SEFAZ. Objeto. aditivode suspensdo de | CONTRA
contagemde prazo ou rescisao TADA
contratual.
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Afraso na Treinamento da Méo de
Tempo e | Acidente de trabalho execucio dos Obra, uti_Iizagéo de EPIs CONTRATADA
Qualidade servicos e Organizagao do local dos
Servicos
Fatos retardadores ou
Tempo e que impecama  [Aumento do custo _ _
Qualidade | execugéo do Contrato | do produto e/ou Planejamento Empresarial. [CONTRATADA
proprios de riscos do servico
ordinarios da atividade
empresarial ou da
execucao.
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ANEXO 11

Planilha Orcamentaria e BDI

ANEXO 111

Cronograma Fisico-Financeiro
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ANEXO IV

Acordo de Nivel de Servico

1.  DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO é o acordo firmado entre o prestador de servico e o cliente
com a condicdo de que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias
para o ndo cumprimento das condices estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes o Acordo de Nivel de Servico — ANS, o qual tem por objetivo medir
a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA,

1.2) A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA seré feita por meio de sistema
de pontuacéo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico — ANS serdo objeto de glosa na fatura mensal da
CONTRATADA, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacdes contempladas pelo Acordo de Nivel de Servigo — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes
legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderéa alterar os procedimentos e as metodologias de avaliacdo durante a
execucdo contratual sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver
prejuizos paraa CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DOS SERVICOS

2.1) Descrigdo dos Servicos:

O objeto do presente Acordo de Nivel de Servigo — ANS é para a “Execucao de Servicos de Reforma
do Conjunto Habitacional Pavdo Pavéozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros de Ipanema e
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ”, em conformidade com as especificacdes do Termo de Referéncia,
do Edital de Licitacdo e de seus anexos.

2.2) Objetivos:

O objetivo principal é a“Execucdo de Servicos de Reforma do Conjunto Habitacional Pavéao
Pavaozinho e Cantagalo, - Endereco: Bairros de Ipanema e Copacabana - Rio de Janeiro - RJ”,
portanto, o objetivo do Acordo de Nivel de Servico — ANS é a continuidade da prestacdo do servico com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, evitando que haja perda da produgéo
essencial a prestacdo do servico a EMOP-RJ.
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2.3) Andlise de Desempenho do Servigo (Relatorios):

A CONTRATANTE, através desta contratacdo, objetiva restaurar as encostas e evitar possiveis
transtornos e perdas materiais e/ou de vidas para a populacdo local e transeunte.

2.4) Comunicacéo:

As comunicacgdes entre a CONTRATADA e a EMOP-RJ poderéo ser realizadas atraves de e-mail, por
telefone, por via presencial, e as mais relevantes deverdo ser registradas no Diario de Obras. A
CONTRATADA devera fornecer idénticos meios de contato 8 CONTRATANTE, isto é, através de e-
mail, de telefone de contato ou, ainda, de forma presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DA CONTRATADA

3.1) Da Fiscalizagdo do contrato:

3.1.1) O Fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servicos
contratados, atuando junto ao preposto indicado pela CONTRATADA;

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servi¢os, o Fiscal do contrato notificara
o0 preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos;

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da
Fiscalizagéo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do contrato preenchera
termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacéo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera registrar de pronto seu “visto”” no documento, que ficara sob a guarda do
Fiscal do contrato:

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido 8 CONTRATADA através do registro
pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle;

3.1.5.3) Sera emitida, pela Fiscalizag&o, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para atestacdo e pagamento,
o Fiscal do contrato informard 8 CONTRATADA o resultado da avaliacdo mensal do servico;

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informac6es repassadas pelo Fiscal do contrato, emitira fatura
mensal relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos
relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servi¢o — ANS;

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para atestacdo, somente o
fard quando verificada a dedugéo dos descontos acima mencionados;

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do contrato juntard a esse documento os termos de
notificacdo produzidos no periodo e os encaminhara para pagamento.
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INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execugéo do contrato.

Finalidade: garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias dos servigos relativos a execucdo do
objeto do contrato.

Critério de Medicdo: tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante da
CONTRATANTE e o seu atendimento.

Forma de Acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacéo.
Periodicidade: semanal.
Mecanismo de Céalculo: Cada comunicacdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias Pontos

Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento das nao
conformidades

Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive)
Tempo superior a 9 dias

Pontos

[o2RIF~ N \S]

INDICADOR N° 2

Para os seguintes itens Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacéo, por 1
empregado e por dia.

Permitir que o empregado apresente-se com uniforme sujo, rasgado ou
em condigdes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacGes pactuadas
ou previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.
Deixar de credenciar junto a CONTRATANTE um representante para
prestar esclarecimentos e atender, prontamente, a todas as chamadas 2
necessarias para boa execucéao do contrato.

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo Fiscal do
contrato ou na execucéo de outras obrigacdes contratuais, por dia.
Deixar de fornecer a relacdo nominal dos empregados em servicgo, por
dia.
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Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia.
Né&o fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1) A faixa de ajuste no pagamento seré definida:

4.1.1) Soma das pontuac@es atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5% (zero
virgula cinco por cento). O desconto calculado seré aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o
méaximo de 12% (doze por cento) no periodo, conforme exemplo a seguir:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E, assim por diante, até 0 maximo de 12%

Observacdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devida ocorrera
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da emissdo da GRERJ.

TERMO DE NOTIFICACAO (ANS)
Cumprimento da

Ordem de Servico Data / / Horas:

NO
Tipo Intercorréncia O Néao conformidade O Outros O
Comunicacio Diét_rio de obras O E-

mail O Qutros O

Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento  Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:

Solicitacdo
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Observacdo da CONTRATADA

Indicador do atendimentoPontos
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servico sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura da CONTRATADA
ANEXO V

Relatorio Fotografico de Vistoria
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