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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengéo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Museu de Histéria e Artes do Estado do Rio de Janeiro - MHAERJ
ENDERECO: Rua Presidente Pedreira n® 78, Inga
MUNICIPIO: Niterdi - RJ
CODIGO DO IMOVEL: 18.109.008
PROPOSTA: P131/2023 - SISTEMA PLENO, e
D131/2023 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P131.001/23 a 003/23 - SISTEMA PLENO, ¢
D131.001/23 a 003/23 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Jorge Carlos, ID 513.7982-1
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma

1. OBJETO

1.1. Contrata¢do de Reforma no Museu de Historia e Artes do Estado do Rio de Janeiro - MHAERJ, localizado na Rua Presidente Pedreira n® 78 -
Ingé — Niter6i, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos
parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucao:

Sera adotado o regime de execug@o de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a
execugdo contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Em reunido ocorrida entre EMOP ¢ FUNARJ, 05/04/2023, onde foram alinhados procedimentos para diversas necessidades da FUNARJ, foi solicitado
que o processo SEI-170002/000049/2023 fosse encaminhado a EMOP, considerando os laudos (47443976) referente a estrutura da laje e (48673604)
referente ao muro de divisoria do Museu do Ingd, para defini¢ao dos servigos, e a¢es preventivas para manter a seguranca do referido Museu.
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4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Presidente Pedreira n® 78, Inga - Niter6i - RJ

4.2 ESPECIFICACOES: Prédio e Muro em alvenaria estrutural com tijolo macico rebocado em massa, o prédio é formado em dois pavimentos
com anexos aos fundos.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta)
meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucao dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e ininterruptos contados a partir da emissao da ordem de inicio
dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no
processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Demoli¢ao Muro da lateral dos fundos;
6.2. Execugdo de novo muro com menor altura com fundagdes, vigas, pilares, avelarias, reboco e pintura;
6.3. Demoligdo da laje cobertura do segundo pavimento do prédio anexo;

6.4. Execucdo de telhado em estrutura metalica da cobertura do segundo pavimento;

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Projetos Executivos: Nio se aplica.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA
8.1. A Planilha Orgamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de setembro de 2023.
Observacgoes:

1. A medigdo dos itens constantes dos Orgamentos P131.003/23 e D131.003/23 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos
sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apos apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na
execugdo dos servicos;

2. O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0807-6 do Orgamento P131.001/23 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0807-G
do Or¢amento D131.001/23 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que
podera ser consultado no Or¢amento N° 4127.001/23 (Sistema Pleno), e Or¢amento N° 3127.001/23 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO
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9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentacao da
proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de
acordo com a féormula abaixo:

R=I-IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo a0 més de apresentagdo da proposta
pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais
periodos de 12 (doze) meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.
9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente 8 medigdo dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a contar da publica¢do do
indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo
proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara em decadéncia do seu direito de pleitea-
lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia da proposta apresentada
CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correc¢do.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em
qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacéo.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposi¢do do valor da garantia, serd dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas especificidades e considerando inexistir
complexidade executiva, fica vedada a participagdo de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma
empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto,
podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugio.

DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o
Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma, mantendo as condi¢des
originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;



ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas a0 meio ambiente;
iv. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgo civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdao agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a
realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos
interessados em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob
as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas,
porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT
(CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execugdo do objeto, destaca-se o item com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia
técnica, para os quais a vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descri¢io Unidade %

FORNECIMENTO E MONTAGEM ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU
EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES)

00.37 | PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS DE 30,01 A 40,00M, m? 19,58%
CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS.

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE
USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAAO NAS FORMAS

0036 m’ 9,18%

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA
PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno
do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para
apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo,
nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

fornecimento e montagem estrutura metalica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais aguas, com trelicas, tergas, tirantes, sobre
apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metalica, vaos de 30,01 a 40,00m, exclusive cobertura e acessorios: 140
mZ

concreto armado, fck=25mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m2 de area
moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago ca-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem,
montagem e colocagdo nas formas.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de
maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em



18.2.

alinhamento com o Acdrdao 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos especificados, estendidas também
a atividades complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serfio executadas sob a diregio e responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou
Arquiteto(a), que estarda a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na dire¢@o dos trabalhos e no local
das obras até a conclusio dos servigos objeto do contrato. A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia
ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execugao dos servicos de manutencgao preventiva e corretiva,
que serdo mantidos sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservacao e utilizagdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucgdo dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario,
ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado assegurando a sua prestacdo de
forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protegdo de todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até
o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua acomodagdo, ¢ todos os equipamentos a
serem utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de
alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita
execucdo dos servigos de manutencdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucdo das manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por
completo a cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execugdes de
servigos especificos, a qualquer tempo.

18.2.5. Equipe:

Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais atribuigdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execugdo dos servigos de acordo com a programagédo definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando seu estado quando da devolugao.
* Supervisionar a atuagao com relag@o a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos e prevencao de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.

+ Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informacdes de todas as intervengdes e atividades executadas, de acordo com as rotinas
administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencgdo de instalagdes prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de
iluminagdo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribui¢do gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em instalagdes
elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

» Executar os servigos planejados de manutengao preventiva das instalagdes elétricas de baixa tensdo.
* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.

* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagao de equipamentos elétricos.

* Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuigdes serdo:
« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e Pluviais.

* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.



Pedreiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
* Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
* Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

 Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
» Executar os servicos em estruturas de madeira para: telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
* Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas principais atribuigdes serdo:
* Limpeza, conservagao e arrumagdo dos locais de trabalho.

» Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢Ges estabelecidas no contrato;
II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;
III. exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tinico, do
art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos

Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissido
depois de decorrido o prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem
providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigacdes da contratada:

I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;
I1. Atender todas as especificaces constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragdo deste contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar
integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;



V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao e revisao
de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a
regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 0nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mado-de-obra necessaria a completa realizagdo das
obras, at¢ a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com
vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos
de trabalho em razdo de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagao, instalacdes e despesas delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugio
das obras contratadas;
X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes

dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-
lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do
disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento
desta obrigacao condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungdo;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislag@o pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo
CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com
a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais modifica¢des e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar ¢ sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n°
7.753, de 17/10/2017.

XXIII E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do
presente PROJETO BASICO, no que diz respeito & poluigio ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugdo dos servigos objeto do presente
PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagio ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corre¢do dos danos que eventualmente vierem
a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou



definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execug@o do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
CAU, dos profissionais responsaveis pela execugio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com localizagao clara dos itens através de
croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente

PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ ap6s a execugdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e
estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes;
) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio
e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas; quando ndo ha restrigio no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execucio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas

Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo a ser designada, através de

Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e
sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacdo;
h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela
CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
22.1. A medigdo sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.
22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade
com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela
Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo quanto aos produtos
apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug@o imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual,
sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas
de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;



¢) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Ptblica Estadual, pelo prazo
de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser considerado para a sua fixag@o.
23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serfo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagoes e
Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1
deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser
submetida a apreciagdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n°

3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicago, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de Descri¢iio do Evento Causador do Consequéncia na Execucio do Consequéncia na Execuc¢fio do Objeto Responsavel pelo Tratamento
Risco Risco Objeto do Risco
Operacional Fatos retardadores ou que impegam Atraso na execugdo do Definir reunides periddicas visando manter EMOP, FUNARJ e
a execucdo do Contrato. objeto. comunicagdo  sobre  tratamento  de CONTRATADA
impedimentos para execugdo e resolucao
de conflitos.
Operacional Eventos naturais e outros, ndo Aumento de custo e/ou Propor ac¢des para lidar com as EMOP e CONTRATADA
controlaveis ou imprevisiveis, que atraso na execugdo do consequéncias desses eventos. Comunicar
possam comprometer a execugio objeto. a FUNARIJ caso existam impactos no
dos servigos. prazo e/ou custo.
Operacional Comunicagdo deficiente entre as Atraso na execucdo do Definir reunides periodicas visando manter EMOP, FUNARJ e
partes objeto. comunicagdo sobre o projeto, incluindo CONTRATADA
tratamento de davidas e resolugdo de
conflitos.
Operacional Ambiente de trabalho inseguro, Atraso na execugdo do Adotar as medidas de seguranga do EMOP ¢ CONTRATADA
propiciando a ocorréncia de objeto. trabalho previstas em contrato.
acidentes.
Técnico Falta ou atraso na mobilizagdo de Atraso na execugdo do Monitorar o avango fisico da obra. EMOP ¢ CONTRATADA
recursos humanos e/ou materiais objeto. Sinalizar desvios e propor medidas
por parte da CONTRATADA. corretivas tempestivamente.
Tempo Falta de descentralizagdo de Atraso no cronograma da Oficializar a FUNARJ da necessidade EMOP ¢ FUNARJ
Qualidade crédito prevista no Termo de Obra. Paralisagdo da Obra. urgente da descentralizagdo de crédito.
Cooperagdo Técnica. Emitir termo aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou, rescisdo contratual.
Tempo Atraso ou falta de pagamento das Atraso no cronograma da Oficializar a FUNARIJ necessidade urgente EMOP e FUNARJ
Qualidade faturas/notas fiscais de Obra. Paralisagdo da Obra. de pagamento das faturas/notas fiscais de
responsabilidade da FUNARJ. crédito. Emitir termo aditivo de suspensdo
de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Tempo Acidente de trabalho Atraso na execugdo dos Treinamento da Mao-de-Obra, Utilizagao CONTRATADA
Qualidade servigo de EPI, Organizagao do canteiro de obras
Tempo Fatos retardadores ou que impedem Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Qualidade a execucdo do Contrato proprios de produto e/ou do servigo
riscos ordinario da atividade
empresarial ou da execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa
CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n® 13.303/2016, o Regulamento de Licita¢des e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n®
46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associag@o Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais
equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:



- Instrucdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

-Cdodigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia Sanitéria, entre outros;
-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislag@o tributaria do municipio onde serdo prestados os
servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel
precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento
Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até¢ 15 (quinze) dias da
comunicagdo formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado
pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do
servigo, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos recebera o objeto do contrato através do
Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo
representante do orgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construc@o de prédios novos, junto com o mencionado termo sera
efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa execugdo do objeto do
contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver executado em desacordo com o contrato.
28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

EXEMPLO:
Acordo de Nivel de Servigo
Especificagdo Técnica
-Planilha or¢amentaria P131.001/23 a 003/23 - SISTEMA PLENO (61680804), e
D131.001/23 a 003/23 - SISTEMA DESONERADO (61682047)

Cronograma Fisico — Financeiro

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome do Responsavel
N°ID

Nome do Responsavel
N°ID

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS
1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a condigdo que determinado servigo precisa atender para ser considerad
satisfatdrio, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;



1.2) A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de
sistema de pontuacgdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal
da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagbes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou
sangOes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

DO ESCOPO DO SERVICO

2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo dos servicos de reforma no Museu de Histéria e Artes do Estado do Rio de Janeiro - MHAERJ, localizada na Rua
Presidente Pedreira n2 78, Ingé - Niterdi - RJ, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagdo, e seus anexos.

Caracteristica do Imdvel: prédio e muro em alvenaria estrutural com tijolo macigo rebocado em massa, o prédio é formado em dois pavimentos com anexos aos fundos. O prédio anexo
encontra-se em estado de conservagdo precério, necessitando de demoligdo da cobertura, o muro lateral necessita de demoligdo e reconstrugdo.

2.2) Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestacdo do servigo com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da
produgdo essenciais a prestagdo do servigo a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatérios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condigdes de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios.

2.4) Comunicagdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.
A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a

critério da fiscalizagdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagdo, o dia e a hora do
acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard
sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditdrio e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do

registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Serd emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.
3.1.7) ACONTRATADA, de posse das informagGes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medigdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de célculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)... 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive).. 4
Tempo superior a 9 dias 6




INDICADOR N¢ 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condigGes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessérias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugdo de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

N&o fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no
periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo
de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo
Ne

TIPO Intercoréncia [] N3o conformidade[ ] outros [

COMUNICACAOD Livro de obras [] email [] outro[]

Data da Solicita¢do Data: / f

Inicio do Atendimento

Data: / f

Término do Atendimento

Data: / f

Solicitagdo:

Observacdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de célculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sancdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 28 novembro de 2023

-

—
Jel! j Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 28/11/2023, as 17:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292
3 L2J | do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022.

assinatura *
eletronica

—

—
Jel! ﬁ Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 29/11/2023, as 10:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
2J | Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022.

assinatura -
eletrénica

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/000049/2023 SEI n2 64153062

Campo de Sdo Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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