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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Centro Cultural da Justica Eleitoral - CCJE II
ENDERECO: Avenida Rio Branco, n° 241, Centro
MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 12101115

ORCAMENTO: P024.001 a 003/2024

D024.001 a 003/2024
ORCAMENTISTAS: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES - ID: 5132325-7
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma do Centro Cultural da Justica Eleitoral - CCJE 11

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugao dos
servicos de Reforma do Centro Cultural da Justica Eleitoral - CCJE II - Avenida Rio
Branco, n® 241, Centro, Rio de Janeiro, RJ, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Preco Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.



2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Trata-se de Oficio PR/SGPR 233/2023, doc SEI (52204603), que por solicitagdo do
Ministro Alexandre de Moraes, encaminha minuta de convénio a ser firmado entre o
Tribunal Superior Eleitoral e o Estado do Rio de Janeiro, para viabiliza¢do da reabertura
do Centro Cultural da Justica Eleitoral - CCJE.

Subsequentemente houve solicitacdo, a EMOP-RIO, da Secretaria de Governo da Casa
Civil - SECC, pelo Exmo. Sr. Nicola Moreira Miccione - Secretario de Estado da Casa
Civil, para "vistoria e realizagdo das obras necessarias no imovel do Centro Cultural da
Justigca Eleitoral - CCJE, considerando a necessidade de atendimento das exigéncias do
Corpo de Bombeiros para posterior reabertura ao publico. O referido imodvel integra
projeto de extrema relevancia estratégica para o Governo do Estado do Rio de Janeiro".
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RIJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢gdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranga, valorizagao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-150001/010170/2023.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

O imovel foi construido em quadrilatero retangular que ocupa 1292m?, possui fachadas
em estilo eclético, uma grande varanda, claraboia, pisos de tabua corrida e ladrilho
hidraulico, tetos e paredes ornamentados, pinturas artisticas, esquadrias em madeira
trabalhada, além de luminarias e moveis de época.

O prédio dispdoe de um sistema de prevencdo e combate a incéndio com canalizacdo
preventiva, hidrantes, extintores, alarmes e detectores de fumaca.

4.1. LOCALIZACAO:
Avenida Rio Branco, n° 241, Centro, Rio de Janeiro, RJ
4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel apresenta necessidade de uma complementagdo dos elementos ausentes que
contemplam a execuc¢do das instalagoes contra incéndio e panico no Centro Cultural
da Justica Eleitoral - CCJE, onde parte do projeto ja havia sido implantada.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugao dos servigcos ¢ de 90 (noventa) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio
dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:

- Substitui¢do de tubo de ferro galvanizado.

- Instalacdo de mangueira “seal tube” de 72"



- Fornecimento e colocagdo de caixa de incéndio interna padrao CBERJ.

- caixa de incendio interna padrao CBERJ, de aco, compreendendo: 2 lances de
15,00m de mangueira de fibra de poliester pura, tipo 2, revestida internamente
com borracha vulcanizada no diametro de 1.1/2", empatada, com registro,
adaptador e esguicho.

- Fornecimento e instalacao sistema de pressurizagdo, com 02 bombas centrifugas de
5¢v/220v, inclusive tubulacoes de succao, recalque e distribuicao com conexoes,
pressostato, manometro, tanque de pressao, quadro de comando, exclusive casa
de maquinas.

- Fornecimento e colocagdo de detector 6tico de fumaga analdgico com base para
sistema de alarme contra inéndio.

- Fornecimento e colocagdo de sirene audiovisual, para sistema de alarme contra
incendio.

- Fornecimento e colocagdo de detector de incéndio, composto de central de alarme
enderecgavel.

- Fornecimento e colocacao de acionador tipo "quebre vidro", inclusive sensor de
alarme e chave externa para teste.

- Fornecimento e colocacdo de lumindria de emergéncia de sobrepor, em plastico,
equipada com bateria selada recarregével.

- Fornecimento e colocagdo de extintores de incéndio.

- Fornecimento e colocacdao de placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranca
contra incéndio.

Fornecimento e assentamento de tampdo completo de ferro fundido
modular,articulado,para caixa de inspecao.

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de janeiro de 2024.

Observacoes:

1. A medigao dos itens constantes dos Orcamentos P024.003/24 ¢ D024.003/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, deverd ter seus quantitativos determinados apods apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administra¢do Local”, previsto no codigo 01.090.0857-6 do Orgamento
P024.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0857-G do Or¢amento D0.001/24
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de servigos executados, que poderd ser consultado no Orcamento N° 4139.001/23
(Sistema Pleno), e Or¢amento N° 3139.001/23 (Sistema Desonerado).



9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apoOs a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medi¢ao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importara em decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada



11.

12.

13.

14.

a cada prorrogacao.
10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagao ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdao administrativa do
contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execucao.

DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que ndo apresentam complexidade, fica
vedada a subcontratagao.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagoes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao
de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas



atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:
1. Otimizagao de recursos materiais;

il. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

1v. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizacdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverao ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo
utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da éarea técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e ) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,



tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevincia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.
58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item Descricao
hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive pecas
0033 complementares até o inicio da tubulacdo horizontal e fornecimento do
material para rejuntamento, fornecimento e assentamento
sistema de pressurizagdo, com 02 bombas centrifugas de 5cv/220v,
0044 inclusive tubulag¢des de succ¢do, recalque e distribuicdo com conexdes,

pressostato, mandmetro, tanque de pressdo, quadro de comando,
exclusive casa de maquinas

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagcao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagao da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item Descricao Unidade Quant
hidrante de coluna completo, para linha de 100mm,
0033 inclusive pecas complementares até o inicio da tubulagao un >

horizontal e fornecimento do material para rejuntamento,)
fornecimento e assentamento




sistema de pressuriza¢do, com 02 bombas centrifugas de|
0044 5¢v/220v, inclusive tubulacdes de succdo, recalque e un 1

distribuicdo com conexodes, pressostato, mandmetro,
tanque de pressdo, quadro de comando, exclusive casa de
maquinas
18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL

TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades
complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a

frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigcos objeto do contrato. A substituicado do Responséavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuigdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucao dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢ao de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuacdo com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos € prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.



* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribui¢do gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagoes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
» Executar a troca de partes defeituosas das instalagoes elétricas.

 Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuicdes serao:

* Executar os servicos planejados de manutencdo preventiva e das instalacoes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manutencao preventiva e em conjuntos motobomba.
* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto € outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:



» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencao de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribuicdes serdo:

 Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucado dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.



A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos ¢ ferramentais necessarios
para a perfeita execugao dos servigos de manutengdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucdo das
manutencdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;



VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucado do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condicoes de habilitagdao e qualificagdao exigidas para participagdo na licitacao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execug¢do do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo ¢ revisao de falhas ou defeitos
verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢dao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir



acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nio utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Le1 Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacoes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de



conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a polui¢do ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradagao ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducgdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer
outras medidas que se tornarem indispensdveis a execucao do servigo e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execu¢do dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizag@o clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execucio



(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdao das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

c) As observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;



d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do

CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao sera executada mensalmente, apds a afericao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdao pela
Comissao de Gestao e Fiscalizacdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execu¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade



23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposig¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Consequéncia G P
Categoria Descricio do Evento ST Consequéncia na pelo
de Risco Causador do Risco do Objeto Execucao do Objeto Tratamento do
Risco
Definir reunides
periodicas visando manter
Fatos retardadores ou Atraso na comunicagao sobore EMOP, CASA
Operacional que impecam a execucdo do tratamento de CIVIL e
execugdo do Contrato.  objeto. impedimentos para CONTRATADA
execucdo e resolucao de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, nio Aumento de com as consequéncias
controlaveis ou custo e/ou desses eventos.
Operacional imprevisiveis, que Aatraso na Comunicar a CASA EMOP €
possam comprometer ¢xecugdo do CIVIL caso existam CONTRATADA
a  execugdo dos objeto. impactos no prazo e/ou

Servicos. custo.



Definir reunides
periddicas visando manter

Comunicagao Atraso na o nicacio  sobre o EMOP, CASA
Operacional deficiente entre as execug¢do do . ut ¢ incluind CIVIL e
partes objeto. projeto, neWINeo  cONTRATADA
tratamento de duavidas e
resolucao de conflitos.
Amb1ente e tr‘apalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional RGN, PUpGE execucdo do seguranca do trabalho e 01 ©
a ocorréncia de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o avango fisico
mobilizacao de Atraso na da obra. Sinalizar desvios EMOP o
Técnico recursos humanos e/ou execugao do e propor medidas CONTRATADA
materiais por parte da objeto. corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a  CASA
Falta de  Atraso o CIVIL da necessidade
descentralizagdo  de cronograma da urgente . &
Tempo e . . descentralizagdo de EMOP e CASA
. crédito prevista no Obra. r 1 .
Qualidade ~ . crédito. Emitir termo CIVIL
Termo de Cooperagao Paralisagdo da .. ~
. aditivo de suspensdao de
Técnica. Obra.
contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Oficializar a CASA
Atraso ou falta de Atraso no G TEIIEAIE
agamento das cronograma da TR A pREarmanio ¢as
Tempo e bag . faturas/notas fiscais de EMOP e CASA
i faturas/notas fiscais de  Obra. " 1 ..
Qualidade o . crédito. Emitir termo CIVIL
responsabilidade Paralisagdo da aditivo d nsio d
da CASA CIVIL . Obra. Vo de stspensao. de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso na Treinamento da Ma3ao-de-
Tempo ©  Acidente de trabalho execucao dos e, 'Ut11~12a(;ao i EPI’ CONTRATADA
Qualidade . Organizacdo do canteiro
Servigos
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem 4 Aumento do
Tomps o execucdo do Contrato custo do
. proprios de  riscos Planejamento Empresarial CONTRATADA
Qualidade - .. produto e/ou
ordinario da atividade d .
0 Servico

empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisao Normativa CONFEA n° 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.



25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolucdes dos o6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERYJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacado/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e
Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.



27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Anexo Relatorio de Vistoria ()
Planilha or¢gamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:

P024.001 a 003/2024
D024.001 a 003/2024

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,

estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando

consequéncias para o ndo cumprimento das condigoes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuagdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servi¢o serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execuc¢do contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e nao



houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execug¢do dos servicos de Reforma do Centro
Cultural da Justiga Eleitoral - CCJE Il - Avenida Rio Branco, n? 241, Centro, Rio de Janeiro - REm conformidade com
as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imoével apresenta necessidade de se reformar do Centro Cultural da Justi¢ca Eleitoral - CCJE Il - Avenida Rio Branco,
n? 241, Centro, Rio de Janeiro - Rl O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestacao
do servigo com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgao
essenciais a prestagao do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicacgdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigcos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, deverd atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notifica¢do;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo érgdao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando



verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execucdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condicbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato




Atrasar na implantagdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da
emissdao da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
e Data ! ! Horas:
TIPO Intercoréncia [ N&oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outro [
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Hiakas / 7 T
Término do Atendimento Data: / / i
Solicitacdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 25 mar¢o de 2024

il
SeI .
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 26/03/2024, as 16:42,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
setembro de 2022.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 26/03/2024, as

P
j@l! Llil’ 16:44, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209,
ey de 19 de setembro de 2022.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 70909747 e
o codigo CRC 3A44FF82.
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