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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imoével: Casa da Marquesa de Santos

Endereco: Avenida Dom Pedro II n° 293 - Sao Cristovao

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel:

Proposta:

Org¢amento:

Orcamentista:

Natureza dos Servicos: Elaboragao dos Projetos Executivos de Restauracao Arquitetonica e Artistica,

18.101.068

P001/2022 — SISTEMA PLENO, e
D001/2022 — SISTEMA DESONERADO
P001.001 — SISTEMA PLENO, e
D001.001 — SISTEMA DESONERADO
JOSE EDUARDO SIMOES BARBOSA

ID- 44214707

Projetos Executivos de Instalagdes Complementares e Orcamento para a Obra.

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas
e os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para FElabora¢do dos Projetos Executivos de Restauracdo Arquitetonica e Artistica,
Projetos Executivos de Instalagdes Complementares e Or¢amento para a obra na Casa da Marquesa de

Santos, localizada na Avenida Dom Pedro II n® 293, Sdo Cristovao — Municipio do Rio de Janeiro.

Estes Projetos Executivos de Restauracao Arquitetonica e Artistica, Projetos Executivos de Instalagdes
Complemetares e Or¢amento serdo desenvolvidos tomando como base os Projetos Basicos que ja foram
apresentados e apreciados pelo Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional - [IPHAN e foram
objeto do Oficio n® 1362/16/GAB/IPHAN-RJ, PROTOCOLO n° 01500.001622/2016-52, em 23/08/2016.
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As observagdes contidas neste oficio deverdo ser consideradas no desenvolvimento dos projetos
executivos, no entanto, conforme salientado pelo Senhor Diretor da Casa da Marquesa de Santos, item 3
da ATA DE REUNIAO de 16/12/2020, o uso do BTN sera adquado a nova proposta museologica ( A
proposta € que a Casa da Marquesa de Santos seja assim denominada, a partir da desisténcia de
continuidade de um Museu da Moda Brasileira, j& que existe outro, criado pelo Instituto Zuzu Angel, que
foi o principal parceiro. Neste sentido a Casa da Marquesa de Santos terd seu uso narrado pela historia das
mulheres, justificado pelas vinculagdes com personagens da historia, mas prevalecendo o sentido de que a
casa ¢ o proprio acervo e o principal objeto do interesse do publico, pelo imaginario, pela arquitetura e
pela arte representada nas paredes, tetos e pisos. A Fundagdo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio
de Janeiro - FUNARJ através da direcdo da Casa da Marquesa de Santos, desenvolveu a proposta de
reabertura da Casa da Marquesa de Santos com uma exposi¢do no primeiro pavimento dedicado as
Mulheres na Idependéncia, desenvolvido pela direcao da unidade.)

1.1 CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO :

O critério a ser adotado serd o de tipo menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para a EMOP,
atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranga, o regime de contratacao dos servigos sera do
tipo empreitada por pregos unitarios.

Trata-se de servigo de engenharia ja que pode ser definido como atividade ou conjunto de atividades que
necessitam da participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, no entanto, em virtude da variedade no desempenho
e qualidade aplicada, nao se enquadra como comum.

2. OBJETO:

O presente Projeto Basico tem como objeto a contratacdo de servicos técnicos especializados para a
elaboragio “PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURACAO ARQUITETONICA E ARTISTICA,
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES E ORCAMENTO PARA
OBRA NA CASA DA MARQUESA DE SANTOS”, conforme relacionadas no Anexo 1.

A Empresa contratada serd responsavel pela elaboragao de:
A. Projeto Executivo de Restauracio Arquitetonica e Artistica:

Detalhes da execucdo dos servigos e obras de restauragdo, fundamentado nos eventuais ajustes realizados
de acordo com o Cadastro a ser elaborado pela Contratada, até se atingir um nivel possa subsidiar a
elaboragdo do Orcamento, e a execugao das obras em padrao satisfatorio, tomando como base os Projetos
Basicos existentes, contendo:

e Mapeamento de Danos e diagnostico:

¢ Levantamento historico;

e Mapeamento de danos e diagnostico;

e Prospecgdes, ensaios e testes laboratoriais para auxiliar no mapeamento de danos e diagndstico;

e Relatorio fotografico do monumento e¢ seu estado de conservacdo mostrando a tipologia

arquitetonica e a situagdo atual dos elementos arquitetonicos em questdao, considerando todos os
elementos das fachadas relacionados no cadastro;

e Textos com diagnosticos do estado de conservagdo do edificio histérico e dos elementos
arquitetonicos em questao.
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Proposta de Restauragio:

e Memorial Descritivo do Projeto de Restauracdo: O Memorial Descritivo devera apresentar as
especificagoes de projeto, materiais e defini¢do de como deverdo ser executados, normas, etc.

e Planta baixa dos pavimentos contendo todas as especificacdes dos servigos de restauracio a serem
executados.

e Planta de Situacao/Urbanizagdo, com a identificagdo da edificacdo, niveis, cotas de soleira e
estacionamento, especificacdo dos revestimentos de piso e pavimentagdes existentes, paisagismo,
postes, estatuas, gradis metalicos e portdes de acessos, etc.

e Desenhos de todas as fachadas em quantidade suficiente para a perfeita execucdo da obra e
orgamentos, contendo indicacao de materiais de revestimentos, esquadrias, etc.

e Planta de cobertura apontando os pontos de infiltracio nos telhados, com auséncia de telhas
ceramicas;

e (Caderno de encargos para a execucao das obras de restauracao.

B. Anilise da presenca de xilofagos e indicacdes de tratamentos preventivos e corretivos:

e Prospecgdes para identificar a presenca de xiléfagos (ativos ou inativos), considerando a marcagao
das pecas comprometidas in loco € no mapeamento de danos;

e Relatério de procedimentos de combate aos xilofagos encontrados e de monitoramento preventivo
contra xilofagos.

C. Projetos Executivos Complementares de Instalacoes:

Consiste no desenvolvimento dos projetos até se atingir um nivel de detalhamento tal que possa
subsidiar a elaboracao do Or¢amento, e a execugdo das obras em padrao satisfatério. Ou seja, deve conter
informacgodes suficientemente detalhadas para que se torne um elemento autoexplicativo. Devendo estar em
conformidade com as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Os projetos a serem
desenvolvidos, tomando como base os Projetos Basicos existentes:

e Instalacdo elétrica — Apresentacdo dos desenhos com dimensionamentos de quadros e cabos,
subestac¢ao, identificagdo de circuitos, memorias e diagramas.

e Instalacdo hidraulica — Apresentagdo dos desenhos com dimensionamento de tubulacdes de dgua
potavel, memorias de calculo, dimensionamento do consumo de agua para os reservatorios e
cisternas.

e Instalacdo de esgoto e aguas pluviais — Apresentacdo dos desenhos com dimensionamento de
tubulagdes de dguas pluviais e esgoto sanitario, memorias de calculo, dimensionamento de fossas e
filtros de esgoto sanitario, incluindo tronco receptor dimensionado para receber a vazao de projeto;

e Instalacdao de [luminagdo Ambiental e Monumental;

e Sistema de prevencdo contra incéndio e panico — Apresentacdo dos desenhos de acordo com a
norma vigente do COSCIP, com as memorias e dimensionamento de tubulagdes e bombas e
sinalizagao.

e Sistema de prote¢do de descarga atmosférica (SPDA) — Apresentagdo de desenhos de acordo com as
normas vigentes, com aceitagdo no CBMERJ.

e Sistema de telematica — Apresentacdo de desenhos de telefonia e logica de acordo com o layout
aceito pela EMOP;
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e Sistema de Seguranca - Apresentacdo de desenhos de acordo com o layout aceito pela EMOP;

e Sistema de Instalagdes Mecanicas: Ar condicionado, elevador e exaustdo - Apresentacdo dos
desenhos de acordo com a norma vigente no GEM, com as memorias e dimensionamentos;

e Memoriais descritivos com as especificagcdes técnicas.

D. Projeto Executivo de Estrutura:

e Proposta de recuperacdo estrutural do imovel.

E. Projeto Legal:

¢ Os documentos produzidos nesta fase devem atender aos requisitos legais, as normas técnicas de
apresentacao grafica, emanadas pelos 6rgaos publicos (tais como prefeituras e outros) e devera
incorporar as exigéncias e limitagdes oriundas das normas legais especificas relativas a seguranca da
edificagdo, as taxas de ocupac¢ao do solo, coeficientes de aproveitamento, recuos e etc., além do Corpo
de Bombeiros e concessionarios de servigos publicos (Energia Elétrica / Agua e Esgoto) com a
finalidade de obter a aceitacao dos 6rgaos competentes.

F. Orcamentos:

¢ Planilhas or¢amentérias com quantitativos e custos unitarios utilizando como referéncia o Caderno de
Precos da EMOP. Os orgamentos deverdo ser acompanhados das respectivas memorias de calculo para
justificar os quantitativos apresentados no orcamento.

e Cronogramas Fisico-Financeiros: Planilhas com as etapas da execucao dos servicos compatibilizadas
com as etapas do desembolso financeiro.

e Composi¢des de Custo Unitario para itens especiais (todos aqueles que ndao constam no Catalogo de
Referéncia de Custos da EMOP), devem apresentar a descri¢ao do servi¢o detalhado, bem como os
materiais utilizados, e suas caracteristicas (dimensodes, acabamento e detalhamento, etc...), memoria de
calculo justificando os coeficientes e insumos adotados. Em caso de cotacdo anexar a pesquisa com no
minimo 03 propostas cujos valores devem ser compatibilizados por indice ao més base do Orcamento.
Em caso de composic¢des baseadas em outras fontes de referéncia, anexar o material & composicao para
documentagao das informagdes. Nao sao aceitos itens fechados de outros cadernos. A composi¢ao
deve ser aberta e os insumos substituidos pelos existentes no Caderno EMOP. Todo item deve conter
as composi¢des PLENA e DESONERADA, visto que sdo solicitados os 2 tipos de Orcamento.

G. Produtos:

e Os produtos dos Projetos Basicos ja realizados e que serdo disponibilizados para a Contratada sdo:
Restauragdo Arquitetdnica; Instalagdes de Telefonia e Logica; Instalagdes Hidrossanitarias;
Instalagdes de Prevengdo e Combate a Incéndios e Instalagdes Especiais-Seguranca.

e Os produtos dos Projetos Executivos de Restauracdo Arquitetdnica, Restauracdo Artistica e
Complementares, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser apresentados a EMOP/FUNARJ
sob forma de relatorios técnicos, em cadernos impressos, coloridos, em formato e escala
compativeis para cada etapa.

e Os relatorios técnicos referentes as etapas dos Projetos Executivos de Restauracdo Arquitetonica,
Restauracdo Artistica e Complementares deverdo ser apresentados em 2 (duas) copias impressas e 2
(duas) em meio digital (CDs gravados). Além dessas copias deverdao ser fornecidas copias para os
orgaos de tombamento e demais 6rgaos publicos, como Prefeitura Municipal, concessionarias de
servigo publico, Corpo de Bombeiros e outros, onde houver necessidade de aprovacdo do projeto em
questao.
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e Todos os dos relatorios técnicos deverao utilizar formatos e ferramentas adequadas a sua
elaboracdo/edicdo - Word, Excel, Autocad e/ou outras solucdes adotadas em todos os projetos
deverdo ser apresentadas através de desenhos digitalizados, elaborados conforme exigéncias das
normas da ABNT, em escalas, padrdes e legendas compativeis, compreendendo entre outros tipos de
representacao necessarios ao entendimento da proposta, plantas de situacao, plantas baixas, plantas
de teto refletivo, cortes, fachadas, vistas e elevacdes, detalhes e pormenores. Também deverdo ser
fornecidas ilustracdes e perspectivas, para apresentacdo das propostas, quando for o caso. Os
produtos deverao ser valorizados através de imagem digitais (3D) para facilitar o entendimento da
proposta.

e Os carimbos de todas as pranchas, assim como as capas de todos os relatdrios técnicos dos produtos,
deverdo conter as seguintes informagdes: Governo do Estado do Rio de Janeiro/Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro/Fundacao Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro; Instituto do Patrimdénio Histérico e Artistico Nacional; Nome do projeto, processo,
descri¢do da prancha, nimero da prancha, escalas, setagem, data, inclusive corre¢des, e responsavel
pelo projeto com registros no CREA e/ou CAU e pelos desenhos.

e Os profissionais participantes da equipe deverdo ser os mesmos que assinaram as ARTs e/ou RRTs.

A Empresa contratada devera possuir em seu quadro técnico, profissionais qualificados para a realizacao
dos trabalhos descritos acima.

ARQUITETO/ENGENHEIRO: profissionais responsaveis especializados em Restauracdo de Bem
Tombado e pelos projetos de arquitetura, urbanismo, estruturais € complementares, bem como as
respectivas estimativas de custos e orgamentos.

Observacgao:

o E de responsabilidade exclusiva da Contratada a aprovacdo do Projeto Executivo de Restauragdo
Arquitetonica e Artistica no Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional - IPHAN, devendo
a Contratada atender as exigéncias relativas aos projetos, quando houver.

3. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

A Casa da Marquesa de Santos ¢ um dos mais significativos bens tombados pelo Instituto do Patrimdnio
Histodrico e Artistico Nacional (IPHAN), através do processo n® 0011-T-38, inscrito no Livro do Tombo de
Belas Artes (nimero de inscrigdo 010, volume 1 £.0030 em 30 de margo de 1938. Portanto, ¢ um bem
tombado Nacional de especial relevancia para a memoria do pais e sua preservagao € uma obrigagao legal,
em conformidade com o Decreto-lei n°25 de 30 de novembro de 1937.

Em 2014, foi firmado o contrato n® 014/2015 junto & empresa Retr6 Projetos de Restauro Ltda-EPP,
vencedora da Tomada de Precos n°01/2015, para a elaboragdo dos projetos basicos e executivos de
Arquitetura, Restauragdo Arquitetonica e complementares do Solar da Marquesa de Santos. A execugao
foi divida em trés fases, das quais foram concluidas as duas primeiras: 1- Estudo preliminar de Arquitetura
e Complementares e 2- Projeto Basico de Arquitetura e Complementares.

4. DESCRICAO DO IMOVEL:

O prédio assobradado, em dois pavimentos com linhas neocléssicas, frente de rua, influéncia da escola
francesa, possui bandas e ombreiras de cantaria. Molduras sobre vergas aplicadas como simples ornato.
Entablamento com frisa ornada. Platibanda e falsos frontdes com seus campos ornados. Pilastras jonicas e
vasos de marmore sobre a platibanda. Na fachada lateral, timpano com alegoria da deusa Minerva e folhas
de acanto em relevo no medalhdo central. A fachada de fundo ¢ considerada atributo neoclassico dos mais
nitidos e puros construidos no Rio de Janeiro.
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5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Os servigos solicitados e contemplados no Projeto Basico, estdo descritos nos Or¢amentos P001.001/22 —
Sistema Pleno, e D001.001/22 — Sistema Desonerado para Elaborag¢ao de Projeto Executivo de Arquitetura

e Projetos Complementares para Restauragao do Imével e Orcamento da Obra, os que se seguem:

1. Este Projeto Bésico;

2. Orcamentos P001.001/22 - (Orcamento pleno, ndo desonerado) (SEI- 31096955) e
D001.001/22 - (Orgamento desonerado) (SEI-31097083);

. Cadastro das plantas dos pavimentos do imovel;

4. Especificagdes dos Servicos:

[98)

e Viabilizar a execu¢ao das obras de restauracdo da Casa da Marquesa de Santos, através da elaboragao
dos Projetos Executivos de Restauracao Arquitetonica e Artistica, Projetos Executivos de Instalagdes
Complementares, bem como atendimento das diligéncias e justificativas pendentes do projeto basico
aprovado pelo IPHAN.

e As fases previstas para o projeto em questdo sdo: Projetos Executivos de Restauracdo Arquitetonica,
Artistica e Complementares. A execucao dos servicos de restauragdo e recuperagao do prédio sera
acompanhada pelo IPHAN.

e Viabilizar a revisdo e atualizacdo do Projeto Bésico de Arquitetura e Adaptacdo de Uso, frente a
alteracdo do programa previsto no Projeto Basico que seria a implantacao do Museu da Moda
Brasileira, enquanto a atual proposta ¢ implantar um Museu dedicado ao feminino e valorizando o
edificio como principal acervo.

¢ Os projetos basicos ja realizados e que serdo disponibilizados para a Contratada sdo: Restauragao
Arquitetonica; Instalagdes de Telefonia e Logica; Instalagdes Hidrossanitarios; Instalagdes de
Prevencao e Combate a Incéndio, e Instalagdes Especiais-Seguranca, Paisagismo e Ar-condicionado.

e Os produtos especificos do presente Projeto Bésico para a contratagdo de Projetos Executivos de
Restauracao Arquitetonica, Artistica e Complementares a serem entregues a EMOP, sdo os seguintes:

[S—

. Revisdo do Projeto Basico de Arquitetura e Adaptacdo de Uso;
. Projeto Executivo de Restauracdo Arquitetonica e Adaptacao de Uso;
3. Projeto Executivo de Restauragdo Artistica;

[\S)

PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES:

. Projeto Executivo de Instalacdes Mecanicas: Ar-condicionado, elevador e exaustao;
. Projeto Executivo de Paisagismo;

. Projeto Executivo de [luminagdo Ambiental ¢ Monumental;

. Projeto Executivo de Estrutura;

. Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;

. Projeto Executivo de Instalagdes de Telefonia e Logica;

. Projeto Executivo de Instalacdes Hidrossanitarias;

. Projeto Executivo de Prevencao e Combate a Incéndio;

. Projeto Executivo de Instalacdes Especiais - Seguranca;

. Elaborac¢do de Or¢camentos; Cronograma Fisico-financeiro da Obra.

SO0 I DNk WN—

[S—

DETALHAMENTO DOS SERVICOS E DA SUA EXECUCAO:

- Levantamento dos locais antes do inicio do projeto a Contratada devera fazer as consultas necessarias nos
6rgdos competentes e concessionarias;

- A primeira reunido de trabalho devera ser realizada com uma visita a Casa da Marquesa de Santos e com a

presenga de todos os projetistas envolvidos;

- A Contratada devera estar disponivel para reunides com representantes da EMOP e da FUNARJ e sempre
que necessario, com a presenga ou participacao dos projetistas responsaveis pelas diversas disciplinas. As
reunides a principio serdo semanais ou tantas quantas necessarias, visando o bom desenvolvimento dos
Servigos.
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e PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURACAO ARQUITETONICA E ADAPTACAO DE USO:
Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informacgdes prestadas no Projeto Basico de
Restauragdo Arquitetonica, revisadas, completadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e
indicacdes necessarias a perfeita compreensao dos servicos, técnicas € materiais empregados, com
vistas a execucdo da obra, defini¢cdo de orgamento e fixacdo de prazos. Todos os projetos deverdo ser
desenvolvidos respeitando integralmente a legislacdo que incide sobre o imével, em especial ao
IPHAN e demais 6rgdos publicos, como Prefeitura Municipal, concessionarias de servigos publicos,
Corpo de Bombeiros e outros. Os produtos desta parte deverao ser apresentados na forma de:

I - Memorial Descritivo - Revisdo e Complementagado de todos os componentes da memoria descritiva
relacionados na etapa do Projeto Basico, elaborado de forma definitiva;

IT - Caderno de Especificacoes Técnicas, Servicos e Procedimentos - Revisao dos servigos e das

especificagdes de materiais e acabamentos relacionados no Projeto Basico, como a descri¢do pormenorizada

dos procedimentos de execucao;

III - Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro - Contendo o orcamento analitico e as
composig¢des unitarias de custos, no padrao EMOP, indicando as composigdes utilizadas e entrega da
memoria de calculo;

VI - Projeto Executivo de Restauracio Arquitetonica - Consiste no desenvolvimento e detalhamento
grafico (plantas) de todos os elementos relacionados na etapa de Projeto Basico de Restauracdo
Arquitetonica, revisados e complementados de forma definitiva e compatibilizado com os projetos
complementares, fornecendo todas as informagdes arquitetonicas necessarias a perfeita execucdo da obra.
Deverdo constar ainda, plantas de teto, planta de paginagao do piso, detalhamento de banheiros, cozinhas e
copas, detalhamento das escadas e outros elementos. O Projeto Executivo de Restauracao Arquitetonica
devera prever a acessibilidade de PNE;

V- Projeto Executivo de Restauracio Artistica - Consiste no desenvolvimento e detalhamento das

informacgodes prestadas no Projeto Bésico de Restauragdo Artistica revisadas, complementadas, acrescidas de

todos os detalhes executivos e indicagdes necessarias a perfeita compreensao dos servigos, técnicas e
materiais empregados, com vista a execucdo dos servicos, técnicas e materiais empregados, com vistas a
execucao dos servicos, definicdo de orcamento e fixagdo de prazos. Todos os projetos deverdo ser
desenvolvidos respeitando integralmente a legislagdo que incide sobre o imdvel, em especial ao IPHAN e
demais aos 6rgdos de preservacdo envolvidos, como INEPAC, todos os ambientes decorados do primeiro e
segundo pavimento:

Pavimento 1:

¢ Hall de Entrada Principal.
Pavimento 2:

o Saldo da Aguia;

e Sala da Musica;

¢ Saldo dos Deuses;

e Alcova;

e (Circulacao;

e Saldo Oval Superior;

e Cupula da Escada.

Escopo dos Servigos para elaboragdo de Proposta de Restauro Artistico:

1. Levantamento arquitetonico e cadastro de todos os elementos integrados:

Revestimento e estuques (forros e paredes);

Esquadrias internas;

Planta-baixa e cortes do local em formato A4 ou A3, para inser¢dao no caderno, com a localizagdo dos
bens (se houver) representados esquematicamente, com as dimensdes horizontais e verticais,
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numerados e indicados.
2. Mapeamento de Danos e Levantamento Historico e Fotografico:

¢ Execuc¢do de mapeamento de danos detalhado 2D;
e Relatério documental fotografico do monumento e seu estado de conservacao, mostrando a tipologia
arquitetonica e a situagdo atual dos elementos integrados em questao.

3. Diagnéstico:

e Prospeccao estratigraficas: 50 unidades de estratigrafia pictorica e/ou abertura de janelas de
identificacdo da camada original e relatorio documental com identificacdo de cor em cartela pantone;

e Andlises de diferentes amostras para caracterizacdo de componentes organicos (aglutinante, temperas e
pigmentos organicos) e inorganicos (pigmentos inorganicos) através das técnicas de fluorescéncia
Raios X, microscopia oOtica, espectroscopia no Infravermelho e espectroscopia ramam. Para a
Microspia e espectroscopia infravermelho e Rama sera necessaria a coleta de pequenas amostras para
andlise laboratoriais enquanto que a Fluorescéncia sera realizada in situ. Incluso o relatdrio descritivo
com os resultados obtidos;

o Teste de solubilidade com apresentacdo de resultados e definigdo dos materiais e técnicas a serem
empregados no restauro.

4. Memoriais, especificagdes técnicas e caderno de encargos:

e (Caderno de encargos para a execucao das obras de restauracdo contendo nome ou designacao do bem,
titulo, classificagdo, material/técnica, dimensoes, autor, data ou periodo de confecgao, estado de
conservagdo, com os registros do mapeamento de danos e diagnosticos. Apresentagdo de desenhos ou
fotos como base para indicar procedimentos complementares e elucidativos da descrigdo.

¢ Projeto de restauracao com solugdo adequada, de forma descritiva dos procedimentos, materiais e
normas que devem ser utilizados e o resultado pretendido.

PROJETOS EXECUTIVOS DAS INSTALACOES COMPLEMENTARES E ORCAMENTO:

1- Projeto Executivo de Instalacdes Mecanicas: Ar-condicionado, elevador e exaustao - Projetos
definitivos para condicionamento de ar dos ambientes e exaustao deverdo satisfazer as recomendagdes das
normas da ABNT e afins, atinentes ao assunto. Devera ser realizado projeto para novo elevador, obedecendo
as exigéncias das Normas Especificas, bem como as do GEM/RIOLUZ.

- Condicionamento de ar e exaustdo dos ambientes - Consiste na complementacdo do Projeto Basico
apresentando todos os detalhes de execucdo, montagem e instalagdo dos componentes do sistema . Planta
de cada nivel da edificagdo, conforme Projeto Bésico, com ampliagdes, cortes e detalhes, indicacdao de
tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessorios. Detalhes da instalacao de
todos os equipamentos, com indicacao dos modelos, capacidade e fabricantes. Relatorio técnico, conforme
Projeto Basico, complementado, revisado e em forma definitiva. Especificagdes detalhadas dos materiais,
equipamentos e servigos. Quantificacdo de materiais e servigos € o or¢camento analitico, incluindo as
composi¢oes unitarias de custos com base no Catdlogo da EMOP, o cronograma fisico-financeiro e
memoria de célculo. Para itens que ndo constarem do Catdlogo da EMOP, deverdo ser efetuadas 3 (trés)
cotacdes de mercado. O sistema de acondionamento térmico/conforto ambiental (Ar Condicionado) da
Casa da Marquesa de Santos devera ser projetado de modo a causar o menor impacto possivel na leitura
dos ambientes, principalmente, no pavimento nobre cujas salas sdo decoradas com pinturas artisticas de
valor inestimavel. O sistema ndo podera ter bocas de insuflamento ou retorno de ar nas paredes ou forros
decorados, e o equipamento ndo poderd gerar trepidacdo nestes elementos. O sistema deverd prever
também, o controle rigoroso da umidade e temperatura visto a fragilidade ndo s6 das pinturas artisticas,
mas também, do suporte de estuque das paredes e forros, suscetiveis a varigdes das condi¢cdes ambientes.
Para estabelecer os padrdes de variagdo de umidade e temperatura para estes ambientes estd sendo
realizado um monitoramento de longo prazo a ser considerado pelo projeto.

- Elevador - Consiste na complementacdao do Projeto Basico, apresentando todos os detalhes dos
componentes do novo elevador e da instalacdo integrada a edificacdo. A parte do projeto relativa aos
equipamentos e componentes do elevador propriamente dito, sera elaborada empresa contratada para
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fornecimento e montagem da instalagdo. Desenhos de detalhes em escala adequada, montagem, fixacao,
suportes e apoios dos elevadores e equipamentos , preferencialmente com a indicagdo dos fabricantes.
Relatodrio técnico complementando o da etapa anterior, que contenha as versdes preliminares dos manuais
de operagdao e manuten¢ao do sistema. Quantificacdo de materiais e servigos, or¢amento analitico,
incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no Catdlogo da EMOP, cronograma fisico-
financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catdlogo da EMOP deverdo ser
efetuadas 3 (trés) cotagdes de mercado.

2- Projeto Executivo de Paisagismo - Consiste na revisdao ¢ a complementagdo do Projeto Bésico de
paisagismo, apresentando os detalhes, memoriais, especificacdes dos servigos. Planta de situagdo
conforme Projeto Basico, em escala minima de 1:500, indicando: cotas, detalhamentos executivos e
especificagdes de materiais. Detalhe de acabamento de pisos, muretas, separagdes de canteiros, espelho
d'agua e outros relacionados ao paisagismo. Planta e detalhes executivos do mobiliario e equipamentos.
especificagdo detalhada de materiais e servi¢os, or¢amento analitico, incluindo as composi¢des unitarias
de custos com base no Catalogo da EMOP, cronograma fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens
que nao constarem do Catalogo da EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotacdes de mercado.

3 - Projeto Executivo de [lumina¢io Ambiental e Monumental - Consiste na revisdo e complementagao
do Projeto Basico de Iluminagdo, apresentando detalhes, memoriais e especificagdes das luminarias
internas e externas das fachadas. Plantas definitiva dos niveis da edificagdo e das areas externas, em escala
adequada, contendo a localizacdo precisa das Iluminarias, compatibilizada com os projetos
complementares. Detalhes executivos de fixacdo das luminarias e/ou eventuais montagens especiais.
Especificagdo detalhada das luminarias e lampadas a serem adquiridas. Quantificagio de materiais e
servigos; orgamento analitico, incluindo as composicdes unitdrias de custos, com base no Catdlogo da
EMOP; cronograma fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da
EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotagdes de mercado.

4 - Projeto Executivo de Estrutura - Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e
dimensionada na etapa do Projeto Basico. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes
construtivos necessarios a perfeita compreensao e execugdo da estrutura, incluindo sua interferéncia com a
edificagdo existente, quando for o caso. especificacao detalhada de materiais, equipamentos e servigos que
integram o Projeto Basico de Arquitetura e respectivos complementares. Quantificagdo de materiais e
servigos; or¢amento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no Catdlogo da
EMOP; cronograma fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da
EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotagdes de mercado.

5 - Projeto Executivo de Instalacées Elétricas - consiste na complementacdo do Projeto Bésico de
Elétrica, apresentando todos os detalhes, memoriais , especificacdes das instalagdes. Plantas e detalhes das
instalacdes elétricas conforme Projeto Basico; da entrada e medidores, de acordo com as especificagdes da
concessionaria local. Planta dos pavimentos, em escala de 1:50, e das areas externas, em escala minima de
1:500, indicando localizacdo dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus
comandos e identificagdo dos circuitos. Detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de
entrada com as respectivas cargas; trajeto dos eletrodutos ou calhas e dos condutores, com localizagdo e
dimensodes das caixas. Codigo de identificacao de enfiacdo e tubulacdo que ndo permita dividas na fase de
execugdo, adotando critérios e sequéncias uniformes. Desenho indicativo da divisdo dos circuitos;
definicdo de utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas; previsao da carga dos circuitos para instalagdes
especiais. Sistema de aterramento da instalagdo, com detalhamento completo; detalhes tipicos e
especificos das ligagdes, de motores, luminarias, quadros e equipamentos elétricos e outros. Identificacao
com legenda das convengdes usadas; diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e de cada quadro; lista de
equipamentos e materiais previstos para a instalagdo. Detalhamento de todos os furos e passagens das
pecas a serem embutidas ou fixadas nos elementos estruturais, ambientes e/ou elementos a serem
preservados. Elaboragao e aprovagao prévia do projeto junto a LIGHT. Relatorio técnico do projeto basico
complementando com as informagdes do projeto executivo de instalagdes elétricas; quantificagdo de
materiais e servigos; or¢amento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no
Catalogo da EMOP; cronograma fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do
Catéalogo da EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotagdes de mercado.

6- Projeto Executivo de Instalacoes Hidrossanitarais:
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- Agua Fria e Quente - Consiste na complementagdo do Projeto Bésico de instalagdes hidraulicas,
apresentando todos os detalhes das instalagdes; plantas e demais desenhos do projeto proposto com as
indicagdes de ampliagdo, cortes e detalhes. Plantas e demais desenhos da edificagdo, no nivel da rua ou

logradouro publico, em escala adequada, indicando: as canalizagcdes externas e o alimentador, este desde

a

rede da concessiondria local até o reservatdrio; os conjuntos de sanitrios, cozinhas e outros ambientes
com consumo de dgua, com o detalhamento das instalagdes. Detalhamento de todos os furos e passagens
nos elementos estruturais e nas interferéncias com os ambientes e elementos arquitetonicos, objeto de
preservacao. Relatorio técnico conclusivo e final contendo os elementos do Projeto Basico, revisados,

complementados e em forma definitiva; especificacdo detalhada de materiais e servigos, equipamentos

€

servigos de instalacdo hidraulica; quantificagdo de materiais e servigos; orcamento analitico, incluindo as

composi¢oes unitarias de custos, com base no Catdlogo da EMOP; cronograma fisico-financeiro

€

memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés)

cotacdes de mercado.

- Esgotos Sanitarios - Consiste na complementacao do Projeto Basico , apresentando todos os detalhes dos
componentes da instalacdo do sistema de esgoto sanitario. Plantas dos conjuntos de sanitarios ou

ambientes com despejos de agua, em escala de 1:20, com o detalhamento das instalagdes. Detalhament

(0}

de todas as caixas, pe¢as de inspecdo, instalagdes de bombeamento, equipamentos e outros que se fizerem
necessarios a execu¢do do esgoto sanitdrio. Desenhos dos furos e passagens necessarios nos elementos
estruturais e de vedacao e de todas as pecas a serem embutidas para passagens e suporte das instalagcdes do
esgoto sanitario. Relatorio técnico conclusivo e final contendo todos os elementos do Projeto Basico,
revisados, complementados e em forma definitiva. Especificagdo detalhada de materiais e servicos,
equipamentos e servigos de instalacdo hidraulica; quantificacdo de materiais e servigos; orcamento
analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no Catalogo da EMOP; cronograma
fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catidlogo da EMOP deverdo ser

efetuadas 3 (trés) cota¢des de mercado.

7- Projeto Executivo de Instalacoes de Telefonia e Légica - Consiste na complementagdo do Projet

(o)

Bésico apresentando todos os detalhes de execucdo, montagem e instalagdo dos componentes do sistema.

Planta de cada nivel da edifica¢do de todos os detalhes do trajeto, quantidade, distribuicdo e compriment

(0)

dos cabos e fios utilizados. Detalhamento dos cortes das prumadas e tubulagdes de entrada e corte vertical,

contendo a rede primaria (tubulagdes, cabos e fios), mostrando de forma esquematica as tubulagdes e
rede de cabos e fios ao lado das mesmas. Este esquema deverd apresentar a configuracdo da rede,

a
a

posicdo das emendas, as capacidades, didmetros dos condutores e distribuicdo dos cabos da rede interna,
os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizagao dos blocos terminais internos, as cargas de cada
caixa de distribui¢do, as cargas acumuladas e o nimero ideal de pares terminais em cada trecho. Corte
esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposi¢do dos blocos da rede
interna e do lado da rede externa; detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pogos
de elevacao, cubiculos de distribui¢do; layout final da central privada de comutacao telefonica, quando for
o caso. Detalhamento de todos os furos e passagens das pecas embutidas ou fixadas nos elementos

estruturais, ambientes e elementos com preservacao assegurada pelo projeto. Quantificacdo de materiais

(&

servigos; or¢amento analitico incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no Catalogo da
EMOP; cronograma fisico-financeiro e memoria de célculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da

EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotagdes de mercado.

8- Projeto Executivo de Instalagdes de Prevenciao e Combate a Incéndios - O projeto definitivo para
instalagdes de Prevencao e Combate a Incéndio obedecera as normas da ABNT e do CBMERI atinentes ao
assunto e devera ser aprovado junto ao mesmo.

- Prevencdo e Combate a Incéndio - Consiste na complementagdo do Projeto Basico, apresentando todos

os detalhes de execugdo, fixagdo e montagem dos componentes da instalagao do sistema de prevencao

€

combate a incéndio. Documentacdo especifica aprovada pelo Corpo de Bombeiros, conforme Projeto
Bésico; plantas aprovadas pelo Corpo de Bombeiro. Deverao ser previamente elaborados e aprovados os
detalhes executivos necessarios; detalhes de furos, passagens, pe¢as embutidas ou fixadas nos elementos

estruturais, ambientes e elementos de preservacdo assegurada pelo projeto. Quantificacdo de materiais

€

servigos; or¢amento analitico incluindo as composi¢des unitarias de custos, com base no Catalogo da
EMOP; cronograma fisico-financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da

EMOP deverao ser efetuadas 3 (trés) cotacdes de mercado.
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- Detecgdo e Alarme de Incéndio - Consiste na complementagdo do Projeto Bésico apresentando todos os
detalhes executivos, os memoriais e as especificagdes da instalacdo do sistema de detec¢do e alarme de
incéndio. Planta de todas as areas que possuam instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio, conforme
Projeto Basico, acrescentando os detectores, redes de dutos, locacdo de dutos, redes de fios, ramais,
locagdo dos alarmes manuais, painel central e painéis repetidores. Cortes gerais, conforme Projeto Basico;
layout, conforme projeto basico; detalhes de instalagdo dos detectores e dos painéis; diagrama de ligagdes;
e esquema elétrico da fonte de alimentagdo. Deverdo ser previamente elaborados e aprovados os detalhes
de furos, passagens, pecas embutidas ou fixadas nos elementos estruturais, ambientes e elementos de
preservacao assegurada pelo projeto. Quantificagdo de materiais e servigos; orcamento analitico incluindo
as composi¢des unitarias de custos, com base no Catdlogo da EMOP; cronograma fisico-financeiro e
memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catalogo da EMOP deverdo ser efetuadas 3 (trés)
cotagoes de mercado.

9- Projeto Executivo de Instalagdoes Especiais - Seguranca - Consiste na complementagdo do Projeto
Basico apresentando todos os detalhes executivos, os memoriais ¢ as especificagdes da instalacdo de
seguranca. Plantas definitivas de todas as areas que possuam instalacdes de sistema de seguranca. plantas
definitivas de todas as dreas que possuam instalagdo de sistema de seguran¢a, com locacdo de tubulagdo,
distribuicdo das cameras a caracterizagdo precisa de todos os componentes, com detalhes de fixacdo e
encaminhamento da tubulagdo. Cortes gerais com detalhes executivos de fixagdo e encaminhamento da
tubulacao; deverdo ser previamente elaborados e aprovados os detalhes de furos, passagens, pegas
embutidas ou fixadas nos elementos estruturais, ambientes e elementos de preservacdo assegurada pelo
projeto. Relatorio técnico do Projeto Basico de Seguranca e de seus componentes de instalagdo, revisado ,
complementado ¢ em forma definitiva; quantificacdo de materiais e servigos; orcamento analitico,
incluindo as composi¢des unitarias de custos com base no Catdlogo da EMOP; cronograma fisico-
financeiro e memoria de calculo. Para itens que ndo constarem do Catdlogo da EMOP deverdo ser
efetuadas 3 (trés) cota¢des de mercado.

10- Elaboracao de Or¢amentos, Cronogramas Fisico-financeiros da obra, Termo de Referéncia e
Editais de Contratacio - Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagdes para subsidiar a
contratacdo da execucdo das obras conforme os produtos desenvolvidos e que deverdo ser elaborados
or¢amentos discriminados, com quantitativos e custos unitarios e totais de todos os servicos, materiais,
equipamentos € mao de obra a serem utilizados:

e Deverdo ser utilizados os custos disponibilizados pelo SINAPI, EMOP e SCO ou de qualquer outra
fonte em concordancia com as recomendacdes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -
TCE, com indica¢ao de sua data-base e indices utilizados pelo sistema. O or¢gamento devera ser
composto por: Resumo de Orgamento, com os valores totais das etapas de obra e a participagdo
percentual no custo total; Planilha Orgamentaria; Cronograma Fisico-financeiro; Memoria de
calculo justificativa do orgamento.

e A elaboragdao do or¢amento executivo devera estar de acordo com a legislacdo Federal, Estadual e
ser composto obrigatoriamente de planilhas sintética de precos, planilha analitica dos custos
unitarios, composi¢ao das taxas de BDI de obra e equipamentos, Curva ABC de insumos e servigos,
além de Cronograma Fisico-financeiro. Devera respeitar as seguintes diretrizes minimas: Bases de
referéncia prioritarias para Composi¢des de Pregos Unitdrios e Insumos, como SINAPI, EMOP e
SCO.

e Todos os servicos especificados em planilha deverao possuir codigo relacionado a uma base de
referéncia, exceto quando forem composigdes proprias e deverao possuir codigo proprio.

e Toda a Composi¢ao do SINAPI, EMOP, SCO ou qualquer outra base de dados, que sofra qualquer
tipo de alteracdo ou adaptagdo, passa a ser entendida como composi¢do "propria". Sendo assim,
todas as alteracdes e adaptacdes realizadas devem ser justificadas tecnicamente. Deve-se lembrar de

em todas as composicoes proprias, os insumos devem ser preferencilmente os do SINAP, EMOP ou
SCO.

e Todas as memorias de calculo deverdo ser apresentadas, incluindo as memorias de quantitativos de
servigos, de insumos, de todos os itens considerados no or¢amento.

e Deve-se preferencialmente considerar no orgamento a relacdo dos servicos da obra, evitando dispor
uma relacao de insumos.
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e Deve-se atentar para a compatibilidade entre as diversas pecas do processo (or¢gamento, projeto, TR,
caderno de encargos, memoriais).

e Os Codigos das Composicdes deverdo ser apresentados da seguinte forma: 74209/001U -
Composicoes base do SINAPI, 08344/ORSE - Composi¢cdes base do ORSE, 14027/SBC -
Composig¢des base do SBC e 026.001.001.005SCG - Composi¢do base do TCPO.

e Todas as composi¢des criadas pelo Or¢camentista ou cuja origem seja de uma base indicada
(SINAPI, EMOP, SCO e etc), deverao ter novo codigo atribuido, a critério do Orgamentista, porém
com um sequenciamento 16gico.

e Como as composic¢des criadas pelo orcamentista s3o composi¢des cuja origem provém de bases de
referéncia tipo SINAPI ou ORSE (por exemplo) , devera constar em campo especifico de
observagoes, na composicao analitica, uma justificativa para as alteracdes efetuadas.

e No caso de criagao de composi¢do propria a partir de uma base de referéncia, devera ser apresentada
composi¢ao original em versdo pdf.

e No caso dos codigos de insumos (Material ¢ Mao de Obra) criados pelo Or¢amentista, esses
deverdo receber um novo codigo.

e Para criacdo de insumos, estes deverdo ser justificados por pelo menos 3 cotacdes, € o preco do
insumo sera a MEDIANA. As cotagdes deverao ser enviadas em anexo (PDF).

e Na impossibilidade de se obter o nimero minimo de trés cotagdes, deve-se prover as justificativas
necessarias.

e O cddigo de um insumo deveréd ser facilmente diferenciavel de um insumo de uma composicao de
servigo.

e Insumos s6 poderdo ser criados quando nao forem encontrados em nenhuma das bases de referéncia
indicadas, ou por demais motivos, com justificativa embasada.

e Em relagcdo a Mao de Obra, adotar prioritariamente os valores das horas dos profissionais constantes
na base SINAPI, onde: na composicdo do custo/hora de cada profissional estdo previstos os
Encargos Complementares. No custo dos encargos Complementares ja estdo consideradas as
despesas com alimentacao, transportes, exames, ferramentas e EPIs.

e No caso de profissionais que ndo constam da base do SINAPI, mas da base do ORSE no custo/hora
dos mesmos, devera ser considerado também o valor dos Encargos Complementares do SINAPI.
Esse critério devera ser adotado para todos os profissionais constantes das composi¢des de precos
unitarios do or¢amento.

e Em relagdo ao BDI devera ser apresentada a planilha de composi¢do do B.D.I. diferenciado para
aquisicdo de equipamentos, também elaborada conforme as instru¢des do TCU, nos acordaos n°
2622/2013 e n°2369/2011.

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacao nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias, no &mbito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP, de 02 de outubro de 2018.
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e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS:

A Planilha base de Quantitativos e Custos Unitérios foi composta com itens da EMOP, més de referéncia
Fevereiro de 2022, com as quantidades necessarias destinadas a realizar o objeto a ser contratado
conforme disposto neste Projeto Basico.

8. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do Projeto Bésico deverdo ser executados no prazo de 120 dias a partir da emissao
do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro. Os produtos dos
Projetos Executivos Complementares e Projetos Executivos de Restauracdo Arquitetonica e
Complementares serdo entregues em 3 (trés) etapas assim definidos:

o 1* Etapa: Revisao dos Projetos Basicos e adaptagao de uso - 30 dias;
Andlise da 1* Etapa - 10 dias

o 2% FEtapa: Elabora¢ao do Projeto Executivo de Restaura¢do Arquitetdnica e compatibilizacao dos
projetos - 30 dias;

Andlise da 2* Etapa - 10 dias
e 3" Etapa: Elaboracao dos Projetos Executivos Complementares - 30 dias.
Andlise da 3% Etapa - 10 dias

9. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) a ser prestada em qualquer modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N° 13.3023/2016.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I. conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
II. atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagdo;

V. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execu¢ao
dos trabalhos;

VL. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de
falhas ou defeitos verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII. iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;
IX. atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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X. se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servigos,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

XI. obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao dos servicos, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XII. obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

XIII. esta pagando os salarios até o quinto dia 1til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

XIV. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados ao servigo;

XV. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIV. registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991;

XVI. na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este
contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

propor¢ao:

[ - até 200 empPregados.....cccveeeveeeriieeeiieerieeeeiee e 2%
I - de 201 @ 500.....ccciieieeeeeeeeee e 3%;
II - de 50T @ 1.000........cciiiiieeieieeeeeeeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante...........ooeeeeieiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeveseeeeaeeeeeaeaees 5%;

XVII. manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e
eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica;

XVIIL. caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanté-lo
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.
XIX. a contratada devera disponibilizar todos os equipamentos necessarios a execu¢ao dos servigos.

11. DA QUALIFICACAO TECNICA:

A qualificagdo técnica da licitante sera comprovada através da seguinte documentacao:

a) Registro da empresa no CREA/CAU nos ramos de Engenharia Civil e/ou Arquitetura na Area de
Restauracdo de Bem Tombado em uma das esferas Federal (IPHAN), Estadual (INEPAC) ou Municipal
(IRPH);

b) Comprovacgdo da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior, detentor de Atestado de Capacidade Técnica com certidao
registrada no CREA/CAU, por execucdo de projeto de restauracdo ou servico de caracteristicas
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semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da Licitagao;

c¢) Comprovagao, fornecida pela EMOP, de que participou e tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, facultativamente, apresentar
declaracao de que esta ciente das condigdes locais.

O licitante deverd apresentar no ato do processo licitatério comprovacdo, através de atestados
(CREA/CAU), de ter executado servigcos de projetos executivos de restauracdo e complementares para
reforma/construcao de edificagcdes com caracteristicas semelhantes e areas compativeis a um prédio
tombado, definindo-se as Parcelas de Maior Relevancia como:

1 Execugdo de servigos de vistorias técnicas para elaboragdo de relatorios técnicos preliminares e
projetos de restauro e instalagdes;

2 Execucado de servigos de consultoria em engenharia e/ou arquitetura;

3 Execucao de servigos de gerenciamento, supervisao e fiscalizacao de projetos.

OBS.: Todas as parcelas acima deverdo ter sido executadas por profissional de nivel superior que possua
atribuicdes para atuar nas atividades de execu¢do de obras e construcdo civil, além de atribuicdes para
exercer atividades de elaboracao de projeto e de laudos técnicos e consultoria.

A Empresa devera apresentar um quadro técnico composto por profissionais com mais de 3 (trés) anos de
experiéncia comprovada na sua area de atuacdo, com os respectivos curriculos e atestados profissionais,
todos registrados no CREA/CAU, compativeis com os servigos a serem desenvolvidos.

Sera de responsabilidade da Empresa Contratada promover todo o suporte necessario para a consecugao
do Objeto do contrato.

A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboracdo dos Projetos, nas varias
modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e no Conselho de
Engenharia e Agronomia — CREA, em Conformidade com a habilitagdo profissional definida na
Resolucgdo n® 218, do CONFEA, bem como as normas do CAU e CREA.

A Empresa Contratada devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/RJ, Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/RJ e Termo de Responsabilidade
Técnica junto ao CRT/RJ, referente aos projetos contratados.

12. FISCALIZACAO:

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condi¢des avengadas, nos termos
do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislagdo vigente, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

A gestdo e fiscalizagdo da execucdo dos servigos caberdo ao gestor e ao fiscal, designados em Ato
Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de inspecao,
verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar ¢ que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.
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As decisdoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO:

13.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na instituicdo
financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco).

13.2 A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro e obedecido o
sistema de medigdes. Os pagamentos serdo efetuados apds regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislagdo em vigor.

13.3 O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislagdo citada
e nos subitens seguintes.

13.4 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

13.5 Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 30
(trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

13.6 A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS
de todos os empregados atuantes no servigo.

13.7 O pagamento sera efetuado apds a aprovagdo de cada etapa em no maximo 10 dias tteis, contra a
apresentacao e aceite da fatura/nota fiscal dos servicos prestados, apds apreciagdo e aprovagao dos
produtos relacionados e emissao de parecer técnico de aceite de cada etapa, a saber:

1* Etapa: Revisao do Projetos basicos e adaptagdo de uso - 20 %
2* Etapa: Projeto Executivo de Restauracdo Arquitetonica - 40%

3* Etapa: Projetos Executivos Complementares - 40%

14. DO REAJUSTE:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, poderd o contratado fazer jus ao
reajuste dos pregos unitarios que compdem as medigdes subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

R= x Po

ITo

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més de apresentagdo da proposta da contratada.
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I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apoOs a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma licitante na Proposta de
Pregos apresentada na licitagao.

14.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo enseja reajuste ou
correcgao.

14.2 Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic¢do atestada apos transcorridos 12 (doze) meses
conforme critério adotado no item 13.

14.3 As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da atestagdo da
medi¢do, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

14.4 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizac¢do financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die. O pagamento para todos os itens
contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas em medi¢do, com base no custo unitario
constante na planilha or¢amentiria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante
contratada.

14.5 O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela EMOP, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os
itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
or¢amentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto & no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos
0S casos no mesmo percentual.

14.6 Para atribui¢ao dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotard o mesmo critério utilizado para
fixagdo dos BDI’s das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

14.7 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerd das
disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto a que se refere o item 13.4.

14.8 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n® 13.303/2016, mediante termo aditivo,
sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de
riscos, como de responsabilidade da contratada.

149 Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, € mediante termo aditivo:

14.9.1 acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.9.2 supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.10 Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no item 13.9, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

14.11 Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. LEGISLACAO TRIBUTARIA :
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Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo

Os percentuais de BDI apresentado pelos licitantes deverdo apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1 A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:

adverténcia;
b. multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

c. suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos.

16.1.1 - A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

16.1.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida também
deverdo ser considerados para a sua fixagao.

16.2 - A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

€C .

16.2.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 14.1, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980.

16.2.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a contratante.

16.2.3 -A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “c” do item 14.1 deste capitulo, serd imposta pelo Ordenador de Despesa, na
forma do art. 35, do Decreto Estadual n°® 3.149/1980, devendo ser submetida a apreciagdo do Secretario de
Estado de Infraestrutura e Obras.

16.3 -A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 14.1 deste Capitulo:

a. moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apos o recebimento provisorio;

b. moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores;

c. compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislag@o pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto
contratado;

d. compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e. compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.
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16.3.1 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

16.3.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao, podendo a
contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor
original da garantia no prazo de 2 (dois) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

16.3.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

16.3.4 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela
EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e
determinard a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicacdo das demais san¢des administrativas.

164 - A suspensdo tempordria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 14.1, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2
(dois) anos

16.4.1 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Diretor Presidente,
desde que justificado com base na gravidade da infracao.

16.4.2 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a EMOP.

16.4.2.1 - Apds a inclusao mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

16.4.3. - A sang¢do de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos praticados.

16.5 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e
danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

16.6 - A aplicacdo de qualquer san¢do serd antecedida de intimagao do interessado que indicard a infragdo
cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

16.7 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

16.7.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da
sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”, do item 16.1.

16.7.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da san¢do ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que serad
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

17. SUBCONTRATACAO:

Considerando a natureza dos servigos fica VEDADA a subcontratagao.
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18. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos fica VEDADA a admissao de consorcio.

19. MATRIZ DE RISCO:

. . Nivel ~
Tipo de . Probabi- Ac¢oes .
Risco Motivo lidade Impacto (.10 Mitigadoras Responsavel
Risco
.. Alteragdo pela .EMOP do Elaborar orgcamento com
Técnico e escopo dos servigos, dentro 1 1 . ~ .
. S ) Média Médio informagdes suficientes
Economico- | dos principios permitidos pela (12) ~ EMOP
. . LR . 4) 3) para execucao dos
Financeiro legislagdo, com impacto .
. Servigos.
financeiro.
Garantir o perfeito
Alteragio pela FUNARJ do entendimento da Proposta
Técnicoe | escopo dos servigos, dentro Técnica por parte da
o . . Média Médio FUNARIJ, a fim de
Econdémico- | dos principios permitidos pela (12) FUNARIJ
. . S . 4) 3) assegurar que a mesma
Financeiro legislagdo, com impacto X
i . atende as suas
inanceiro. .
necessidades e
expectativas.
. Monitorar a liberagdo dos
Operacional
e Atraso no repasse de recursos | Médio | Médio repasses de acordo com a
o . 9) Programacao de FUNARJ
Econdmico- financeiros. 3) 3) .
Financeiro Desembolso prevista no
Plano de Trabalho.
Definir reunides
periddicas visando manter
. Comunicagdo deficiente entre | Média Média comunicacdo sobre o
1 1 . ; . EMOP
Operaciona a EMOP ¢ a FUNARJ 4) (@) (16) projeto, incluindo 0
tratamento de duvidas e
resolucao de conflitos.
Cumprir com as clausulas
desse Termo.
Econémico- Rescisdo do Termo de Baixa Alto Manter relagdo com a
Financeiro Cooperagao por interesse da ) ) ®) FUNARIJ visando a FUNARIJ
FUNARI. manutengao da
continuidade desse
Termo.
Cumprir e fazer cumprir
as clausulas do contrato.
A Rescisdo do contrato com a . Realizar a gestdo dos
Econdmico- Baixa Alto .
. . empresa contratada para a (14) | riscos entre a EMOP e a EMOP
Financeiro N . (2) @) ,
execugdo dos servigos. contratada através da
Matriz de Riscos presente
no Termo de Referéncia.
Assegurar que sejam
. adotadas as medidas de
. . . Baixa Alto
Operacional | Acidente com ou sem vitima. 2) ) (16) seguranga do trabalho EMOP

previstas em contrato pela
contratada.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34716355&i...
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ESCALA DE PROBAEILIDADE

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacoes e quantitativos do presente Projeto Bdasico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios e Minuta do referido Projeto
Basico elaborados pela FUNARJ/SECEC, or¢camento elaborado pela COOPRE/DIRPP/EMOP. A revisdo é da
COOGAB/DIRPP/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34716355&i...

ESCALA DE IMPACTO

SERL TR PALTO REAL
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IMPACTO
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eil Documento assinado eletronicamente por Miriam Gleitzmann, Coordenadora, em 07/04/2022, as
;ﬂ'mm":. L‘lly 15:45, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

eletrénica de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
=< http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

* e 0 codigo CRC 42D7A79D.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 31154591

Referéncia: Processo n2 SEI-180002/001217/2021 SEIn2 31154591

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34716355&i...

22/22


http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

