Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° / 2022

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURACAO
ARQUITETONICA E  ARTISTICA, PROJETOS
EXECUTIVOS DE INSTALACOES
COMPLEMENTARES E ORCAMENTO PARA OBRA
NA CASA DA MARQUESA DE SANTOS, EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO
PROJETO BASICO, DO EDITAL DE LICITACAO E
SEUS ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ COMO CONTRATANTE

E A
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-
Presidente, André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de
Administragcdo e Financgas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n° 544.161.407-20 e a

sociedade empreséria situada na Rua , Bairro , Cidade__e inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por ,CPF/MF n.° , resolvem celebrar o presente Contrato, em

decorréncia do resultado do Procedimento Licitatério n.° 004/2022, realizada por meio do
processo administrativo SEI-170002/001067/2022, homologada em_/ / que se regera
pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-
RJ e do instrumento convocatodrio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita
e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGCAO

O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA(;AO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
RESTAURAQAO ARQUITETONICA E ARTISTICA, PROJETOS EXECUTIVOS DE
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INSTALAQOES COMPLEMENTARES E ORCAMENTO PARA OBRA NA CASA DA
MARQUESA DE SANTOS, em conformidade com as especificacdes do projeto béasico, do
edital de licitacdo e seus anexos, na forma da proposta de pre¢cos e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratac&o
Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Termo de
Cooperacgédo Técnica a EMOP/ FUNARJ n° 007/2022, celebrado em 01/02/2022, publicado
no DOERJ de 03/02/22, correspondente a Portaria Conjunta FUNARJ / EMOP n° 002 de 28
de abril de 2022, publicada em 02/05/2022.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucdo da obra/servicos € de 120 (cento e vinte dias) dias e sera contado
a partir da autorizagdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 6 (seis) meses, contados a
partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no
Diéario Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no art. 187 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das
condicOes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ,
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e 0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de
inicio de etapas de execucédo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual seréo
prorrogados, a critério da EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao
de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacées decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes deste contrato,
Ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracédo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n°® do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das
faturas dos servigcos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de
medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.
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PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nio previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, seré feito
com base no custo unitério constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos né&o
constantes do Sistema EMOP-RJ teréo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢édo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico —FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medicao ou
quando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestagcédo na forma do artigo
90, § 3°, da Lei 287/79.
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PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, caso a
contratada nao esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da
CLAUSULA NONA, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo érgaode fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, poderd o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicdes
subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

R=(I/lo)x Po

Onde:

R = Valor do reajustamento

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da

construcao civil) relativo ao més da apresentacéo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da
construcéao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,

apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo
atestada ap0s transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela EMOP-
RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a
contar da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cédigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo préoprio.
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CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacédo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apdés a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera
contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo
durante aexecucédo do contrato;

d) obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apés a aceitacdo
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucgéo
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |he venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢cado das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena
de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte
13.392.0463.1088 4490 145

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de
cada exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes do Termo de Cooperacédo Técnica a
EMOP/FUNARJ n° 007/2022, celebrado em 01/02/2022, publicado no DOERJ de 03/02/22,
correspondente Portaria Conjunta FUNARJ/EMOP n° 002 de 28 de abril de 2022, publicada
em 02/05/2022.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

l) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢Bes estabelecidas neste
contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que

possuir,pertinentes a execucao do presente contrato;

Ill) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos

PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacbes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucédo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Il) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

l11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na

licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execucéo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,

de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da

execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a

correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a

ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao

dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacBes comerciais, fiscais,

sociais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na

legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-

obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente

concluida;

Xll) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do

Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do

pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas

decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horéario, condicdo ou

demais peculiaridades;

Xlll) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais

empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos

Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servicos pelo cumprimento
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das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servicos ou em decorréncia
deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de
02/12/2004 e a NBR

9050;

XVIl) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras

executados, bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total

responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a

Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a néo

utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro

produto que contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a

contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢cdo para a

liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo

a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para

acomodacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além

de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando

todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao

dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXIl) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na

formaestabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do

CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do

documento de identidade e profissao/fungéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacédo do

campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
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atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991,

XXVIl) na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgao:

| - até 200 emMpPregados ..........coovvvvviiieeieeeeeeeiiieeeeeeenn 2%;
[1 - de 201 @500 ...oooeiiiiiieeeeeiieee e 3%;
I -de 501 al1.000 .....ccccemmiiiiiiiiiiee e 4%;
IV - de 1.001 em diante ............ueevvemvmmmmmmmninininininniinnnnnnnn. 5%;

XXVIIl) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacédo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir
da data de celebracédo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais
as mulheres.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relagcbes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
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de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficardA a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucdo das obras caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e
216 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a l|he fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-
Ihe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou davidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessério a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adocéo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, se procedera a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

11



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas naocobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apdés o
termino destecontrato;

d) violacao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizadosna execucéo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aosservicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucédo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condi¢cdo
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
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a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia atil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicfes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo
do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensédo
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, pelo
prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras
e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagéo
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢cdo Confea n°
1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
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| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusédo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica,

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para

ocumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver

autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio

e conclusédo, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcédo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou

meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do

responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizagao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagéao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observacbes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que
pelo empeendimento devam ser registrados.

Il — pela Fiscalizacao:

a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,

especificacdes,prazose cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou

dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacado de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrnicos, tais
como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras
etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgédos publicos ou autbnomos, poderdo ser
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admitidos como Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada

resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido
sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecer4d ao Projeto
Basico.

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos,
com basenas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicbes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes
serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamenterealizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigcos
executados.

Sera elaborada memaria de calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das
guantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Céalculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memorias de céalculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medigdo previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento
dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” deverd ser cobrado na
proporcao do percentualda execugéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracéo
Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informa¢des como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisao
sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serfo aceitas solicitacbes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apds a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte,
ap0s a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracéo do

projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medigao,
entregarda CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela

empresa contratada para o inicio ou continuagcao dos trabalhos. Devera ser dada garantia
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especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

O presente contrato poderéa ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, e
mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus
acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles,
os limites de alterag@oestabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apés sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigcos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
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Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas
alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacdo de
regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato
e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA, apoés parecer
circunstanciado de comissdo ou de membro designadopelo CONTRATANTE, com a
aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deveréo ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qgualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer circunstanciado da Comissao
depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato
cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deveréa tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas

pelasrespectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em

gualquerelemento da obra/servi¢cos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal

empregado naobra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados seréo
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
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prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
emocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscaliza¢do, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensio da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio
da execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagdo
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas
clausulas e condicbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nosautos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes sobre o saldo
reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das
perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a resciséo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisédo e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitacdo, sem prejuizo
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da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucédo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucgdo dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o0 CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa,

c) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancéo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
agravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposic¢éo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos
pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitacGes e Contratos
da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
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3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, considerando que, caso a obra, 0 servico ou o fornecimento seja concluido

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apos o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do

servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os

valores ja aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucao

em desacordo com as especificacbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir

com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéo
parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéao
total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A suspensio temporaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea c, do caput desta Clausula,
nao podera ser aplicada emprazo superior a 2 (dois) anos.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade
da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancédo de suspensio leva a inclusdo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sanc¢fes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de
empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também ser8o remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extenséo dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal norecolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de
atos ilicitospraticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos ser&o
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a sercausados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado serd garantido o contraditério e a ampla
defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado serd exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.
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PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitird decisdo motivada
sobre a aplicagdo ou ndo da sangédo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diéario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento de notificacdo do contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honoréarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAOQ, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicbes de habilitacdo e qualificacéo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento proprio, devidamente motivado, de acordo com a legislagéo vigente,
a ser pulicado no Diéario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficar4 sub-rogado em todos os direitos e
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obrigagbes do cedente e devera atender a todos o0s requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessao ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

Considerando a natureza dos servicos que nao apresenta complexidade, fica
VEDADA a subcontratagao.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA INTERVENIENCIA DA FUNARJ

A interveniéncia da FUNDACAO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO visa, exclusivamente, garantir a descentralizacdo dos recursos
orcamentarios necessarios para fazer frente as despesas decorrentes da demanda, na
forma do Termo de Cooperacdo Técnica a EMOP/FUNARJ n° 007/2022, celebrado em
01/02/2022, publicado no DOERJ de 03/02/22, correspondente Portaria Conjunta
FUNARJ/EMOP n° 002 de 28 de abril de 2022, publicada em 02/05/2022.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da sua assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na
internet, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia
a qualquer outro,por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

Tipo de
Risco

Técnico e
Econbmico-
Financeiro

Técnico e
Econ6mico-
Financeiro

Operacional
e
Econdmico-
Financeiro

Operacional

Econbmico-
Financeiro

Econdmico-
Financeiro

Motivo

financeiro.

financeiro.

Atraso no repasse de
recursos financeiros.

Comunicacéo deficiente
entrea EMOP e a

FUNARIJ

Rescisdo do Termo de
Cooperagdo por interesse

da FUNARJ.

Rescisao do contrato com
a empresa contratada

Probabi-
lidade

Alteracéo pela EMOP do
escopo dos servicos,
dentro dos principios

permitidos pela

legislagdo, com impacto

Média
(4)

Alteracéo pela FUNARJ
do escopo dos servicos,
dentro dos principios

permitidos pela
legislagdo, com impacto

Média
(4)

Médio
(3)

Média
(4)

Baixa

M)

Baixa

()

Impacto

Médio
(3)

Médio
©)

Médio
(3)

Média
(4)

Alto
8)

Alto
(M

Nivel
do
Risco

(12)

(12)

(9)

(16)

(8)

(14)

Acoes
Mitigadoras

Elaborar orcamento com
informacdes suficientes para
execucdo dos servicos.

Garantir o perfeito
entendimento da Proposta
Técnica por parte da
FUNARYJ, a fim de assegurar
que a mesma atende as suas
necessidades e expectativas.

Monitorar a liberagdo dos
repasses de acordo com a
Programacéo de Desembolso
prevista no Plano de
Trabalho.

Definir reunifes periddicas
visando manter comunicacao
sobre o projeto, incluindo
tratamento de davidas e
resolucdo de conflitos.
Cumprir com as clausulas
desse Termo.

Manter relacdo com a
FUNARJ visando a
manutencdo da continuidade
desse Termo.
Cumprir e fazer cumprir as
clausulas do contrato.
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Tipo de Motivo Probabi- Impacto Né\gel Acdes
Risco lidade : Mitigadoras
Risco
para a execucao dos Realizar a gestdo dos riscos
Servigos. entre a EMOP e a contratada
atraves da Matriz de Riscos
presente no Termo de

Referéncia.
Assegurar que sejam
adotadas as medidas de
(16) seguranca do trabalho EMOP
previstas em contrato pela
contratada.

Responsavel

Acidente com ou sem Baixa Alto

Operacional vitima. @) (8)

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de
lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2022.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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