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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

MINUTA PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE
ENDERECO: Rua da Alfandega, n° 08 — Centro
MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 11.101.024

PROPOSTA: P133/23- SISTEMA PLENO, e
D133/23- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P133.001 a 003/23- SISTEMA PLENO, e
D133.001 a 003/23- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: ID. 564.534-4 Edilane Rose P. de Alcantara Souza
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucdo dos servicos de
modernizagio e atualizagio tecnologica para os 5 (cinco) elevadores do Prédio Sede do Fundo Unico de
Previdéncia Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDENCIA, localizado na Rua da Alfandega, n°
08 - Centro, Municipio: Rio de Janeiro, RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a servicos de modernizacao e atualizag@o tecnoldgica de elevadores.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranca, bem como o0s
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Serd adotado o regime de execu¢do de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execug¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado (') Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO



Diretor de Administracdo e Finangas do Rioprevidéncia, através do SEI-040161/001939/2023, Oficio - NA
7 index (47040595), solicita a contratagdo de uma empresa especializada para realizacdo de modernizagao
e atualizacdo tecnologica, para os elevadores da nova sede ¢ relata: “O Fundo Unico de Previdéncia Social
do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDENCIA), na sua missdo de prestar servigos de exceléncia aos
segurados, com eficiéncia, eficacia, credibilidade, respeito e responsabilidade social, vem realizando a¢des
de infraestrutura que proporcionem um ambiente acolhedor a seus servidores, aposentados e pensionistas,
dentre as acdes estratégicas, esta a migracdo da sede da rua da Quitanda para a nova sede da Rua da
Alfandega n° 08

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da
EMOP-RI.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar solugdes
para mitigar danos causados a prédios publicos ¢ afins, com a finalidade de restaurar a seguranca,
valorizagdo ¢ cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
Nova sede do RIOPREVIDENCIA.
4.1. LOCALIZACAO:

Prédio Sede do Fundo Unico de Previdéncia Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDENCIA,
localizado na Rua da Alfandega, n° 08 - Centro, Municipio: Rio de Janeiro, RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:

O imovel ¢ um edificio empresaial, onde antes sediado o corpo adminstrativo da ALERJ. O edificio possui
15 andares (subsolo, térreo, sobreloja, pavimentos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e cobertura) com total de
aproximadamente de 5.560,00 m? e fica situado na Rua da Alfandega, n° 08, Centro, Rio de Janeiro.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucao dos servicos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e ininterruptos contados
a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que
acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, tal fato
devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:
PLATAFORMA 1:

Caracteristicas:

PERCURSO Até 4,00m (Aproximadamente)
PARADAS 02 (dois) paradas — marcagao (0-1)
COMANDO Acionamento de fuso
Servicos:

Fornecimento ¢ instalacao de:

a. novo quadro de comando com componentes eletronicos, contatoras e fiagdes.

b. 02 (dois) novos fechos eletromecanicos.



¢. 04 (quatro) novos limites, sendo (dois) limites de fim de curso e 2 (dois) limites de paradas.

d. 02 (duas) novas botoeiras para os pavimentos, com 0l (um) botdo para chamada do elevador e
sinalizador eletronico de chamada registrada. As botoeiras serdo em ago inox escovado.

e. 01 (uma) nova botoeira da cabine com botdo tipo soco de emergéncia, uma chave yale de liga/desliga,
botdo de alarme e um joystick para o comando da plataforma.

PLATAFORMA 2:

Caracteristicas:

PERCURSO Até 4,00m (Aproximadamente)
PARADAS 02 (dois) paradas — marcagao (0-1)
COMANDO Acionamento de fuso

Servicos:

Fornecimento ¢ instalacao de:

a. novo quadro de comando com componentes eletronicos, contatoras e fiagdes.02 (dois) novos fechos
eletromecanicos.

b. 04 (quatro) novos limites, sendo (dois) limites de fim de curso e 2 (dois) limites de paradas.

¢. 02 (duas) novas botoeiras para os pavimentos, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e
sinalizador eletronico de chamada registrada. As botoeiras serdo em ago inox escovado.

e. 01 (uma) nova botoeira da cabine com botdo tipo soco de emergéncia, uma chave yale de liga/desliga,
botdo de alarme e um joystick para o comando da plataforma.

ELEVADOR 1:

Caracteristicas:
PARADAS 11 (onze) paradas — marcagao (T,2 all)
ENTRADAS 11 (onze) — Mesmo Lado
CAPACIDADE 8 passageiros / capacidade 600 Kg
MOTOR DE TRACAO | 220v, 15hp, corrente nominal de 6 polos e 1.200rpm.
COMANDO Acionamento com corrente continua

Servigos:

Fornecimento e instalacdo de:
a. sistema indicador de excesso de peso na cabine.

b. novo motor de tragdo com mudanca de corrente continua para corrente alternada, motor trifasico 220 v
com 1,5 hp, 6 polos e 1.200rpm.

¢. novo quadro (Duplex) de comando com controle micro processado, com acionamento do tipo VVVE,
para 11 paradas, compativel com a poténcia do motor de tragdo do elevador. Dispde de protecdo em caso
de sobrecarga no motor de tragcdo, curtos-circuitos acidentais na instalacdo ou na eventualidade de o
elevador, por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

d. imas e sensores para o comando.

e. 01 (uma) porta de cabine com duas folhas revestidas em ago inox escovado, com operador de porta
automatico, soleira, mecanismos e contatos para o perfeito funcionamento do sistema.

f. 11 (onze) novas portas automaticas para os pavimentos de duas folhas em aco inox, abertura de 800mm,
com fecho eletromecanico, marco e soleira.

g. nova fiacdo elétrica de alimentacdo dos aparelhos instalados na cabine.

h. nova fiagdo elétrica da torre para os contatos dos fechos eletromecanicos, limites fins-de-curso,
indicadores de posicdes digitais e botdes externos de chamada (botoeiras) dos pavimentos.



i. 06 (seis) lances de cabos de manobra, para instalagdo dos equipamentos da cabine a casa de maquinas.
j. 06 (oito) limites finais de curso com ajustes ¢ testes.

k. 11 (onze) botoeiras de pavimentos novas, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e sinalizador
eletronico de chamada registrada, indicador de posicao digital do tipo "display" eletronico. As botoeiras
serdo em aco inox escovado.

I. 01 (uma) nova botoeira (Totem) para a cabine, com botdes de chamadas (um para cada pavimento),
sinalizadores eletronicos de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletronico,
um botdo de alarme, um botdo de reabertura de porta, chaves yales: luz e indicagdes em Braille. A botoeira
sera em aco inox escovado.

m. 01 (uma) nova caixa de inspecao na cabine do elevador.
n. iluminagdo para a torre do elevador.
0. 01(um) botao de emergéncia tipo soco no pogo.

Revisdo do redutor Atlas 147 com fornecimento e instalagdo dos componentes necessario para adaptagdo
do novo motor de tracao.

Embelezamento:

Revestimento das paredes da cabine, em painéis de ago inox escovado, com detalhes em ago inox polido
entre os painéis de aco escovado, seguindo os padrdes atuais de Embelezamento. (especificagdo: ago 430 -
chapa 0.8)

Revestimento do piso em chapa de duraluminio, com rodapés de duraluminio ou aco inox escovado.

Fornecimento e instalacdo de um espelho de seguranga cristal 4mm, obedecendo as normas técnicas, com
guarda-corpo de ago inox escovado e polido.

Construcdo e instalacdo de um novo subteto para a cabine com iluminacao spot, modelo a escolher, com
estrutura de bandejas de ago inox escovado, com acabamentos em acrilico fosco.

ELEVADOR 2:

Caracteristicas:
PARADAS 11 (onze) paradas — marcagdo (T,2 all)
ENTRADAS 11 (onze) — Mesmo Lado
CAPACIDADE 8 passageiros / capacidade 600 Kg
MOTOR DE TRACAO 220v, 15hp, corrente nominal de 6 polos e 1.200rpm.
COMANDO Acionamento com corrente continua

Servicos:

Fornecimento e instalagdo de:

a. sistema indicador de excesso de peso na cabine.

b. novo motor de tragdo com mudanga de corrente continua para corrente alternada, motor trifasico 220 v
com 25 hp, 6 polos e 1.200rpm.

¢. novo quadro (Duplex) de comando com controle micro processado, com acionamento do tipo VVVE,
para 11 paradas, compativel com a poténcia do motor de tracdo do elevador. Dispde de protegdo em caso
de sobrecarga no motor de tragdo, curtos-circuitos acidentais na instalagdo ou na eventualidade de o
elevador, por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

d. dos imas e sensores para o comando.

e. 01 (uma) porta de cabine com duas folhas revestidas em aco inox escovado, com operador de porta
automatico, soleira, mecanismos e contatos para o perfeito funcionamento do sistema.

f. 11 (onze) novas portas automaticas para os pavimentos de duas folhas em ac¢o inox, abertura de 800mm,
com fecho eletromecéanico, marco e soleira.



g. nova fiacdo elétrica de alimentacdo dos aparelhos instalados na cabine.

h. nova fiagdo elétrica da torre para os contatos dos fechos eletromecanicos, limites fins-de-curso,
indicadores de posi¢cdes digitais e botdes externos de chamada (botoeiras) dos pavimentos.

i. 06 (seis) lances de cabos de manobra, para instalagdo dos equipamentos da cabine a casa de maquinas.
j. 06 (oito) limites finais de curso com ajustes e testes.

k. 11 (onze) botoeiras de pavimentos novas, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e sinalizador
eletronico de chamada registrada, indicador de posicao digital do tipo "display" eletronico. As botoeiras
serdo em aco inox escovado.

I. 01 (uma) nova botoeira (Totem) para a cabine, com botdes de chamadas (um para cada pavimento),
sinalizadores eletronicos de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletronico,
um botdo de alarme, um botdo de reabertura de porta, chaves yales: luz e indicagdes em Braille. A botoeira
sera em ago inox escovado.

m. 01 (uma) nova caixa de inspecao na cabine do elevador.
n. iluminagdo para a torre do elevador.
0. 01(um) botao de emergéncia tipo soco no pogo.

Revisdo do redutor Atlas 147 com fornecimento e instalagdo dos componentes necessario para adaptagdo
do novo motor de tracao.

Embelezamento

Revestimento das paredes da cabine, em painéis de aco inox escovado, com detalhes em ago inox polido
entre os painéis de ago escovado, seguindo os padrdes atuais de Embelezamento.

(especificagdo: aco 430 - chapa 0.8)
Revestimento do piso em chapa de duraluminio, com rodapés de duraluminio ou aco inox escovado.

Fornecimento e instalagdo de um espelho de segurancga cristal 4mm, obedecendo as normas técnicas, com
guarda-corpo de ago inox escovado e polido.

Construcao e instalagdo de um novo subteto para a cabine com iluminagdo spot, modelo a escolher, com
estrutura de bandejas de ago inox escovado, com acabamentos em acrilico fosco.

ELEVADOR 3:
Caracteristicas:
PARADAS 13 (treze) paradas — marcacio (SS, T, SL, 2 A11)
ENTRADAS 13 (onze) — Mesmo Lado
CAPACIDADE 8 passageiros / capacidade 600 Kg
MOTOR DE TRACAO | 220 v e 15hp.
COMANDO Acionamento com corrente alternada
Servicos:

Fornecimento ¢ instalacao de:
a. sistema indicador de excesso de peso na cabine.

b. motor de tracdo com mudanga de corrente continua para corrente alternada, motor trifasico 220 v com 25
hp, 6 polos e 1.200rpm.

¢. novo quadro (Duplex) de comando com controle micro processado, com acionamento do tipo VVVE,
para 13 paradas, compativel com a poténcia do motor de tracdo do elevador. Dispde de prote¢do em caso
de sobrecarga no motor de tracdo, curtos-circuitos acidentais na instalacdo ou na eventualidade de o
elevador, por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

d. dos imads e sensores para o comando.



e. 01 (uma) porta de cabine com duas folhas revestidas em aco inox escovado, com operador de porta
automatico, soleira, mecanismos e contatos para o perfeito funcionamento do sistema.

f. 13 (nove) novas portas automaticas para os pavimentos de duas folhas em ago inox, abertura de 800mm,
com fecho eletromecanico, marco e soleira.

g. nova fiacdo elétrica de alimentacdo dos aparelhos instalados na cabine.

h. nova fiagdo elétrica da torre para os contatos dos fechos eletromecanicos, limites fins-de-curso,
indicadores de posicdes digitais e botdes externos de chamada (botoeiras) dos pavimentos.

i. 06 (seis) lances de cabos de manobra, para instalagdo dos equipamentos da cabine a casa de maquinas.
j- 06 (oito) limites finais de curso com ajustes e testes.

k. 13 (nove) botoeiras de pavimentos novas, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e sinalizador
eletronico de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletronico. As botoeiras
serdo em aco inox escovado.

I. 01 (uma) nova botoeira (Totem) para a cabine, com botdes de chamadas (um para cada pavimento),
sinalizadores eletronicos de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletronico,
um botdo de alarme, um botdo de reabertura de porta, chaves yales: luz e indicagdes em Braille. A botoeira
sera em ago inox escovado.

m. 01 (uma) nova caixa de inspecdo na cabine do elevador.
n. iluminagao para a torre do elevador.
0. 01(um) botdo de emergéncia tipo soco no pogo.

Revisao do redutor Atlas 147 com fornecimento e instalagdo dos componentes necessario para adaptagao
do novo motor de tragao.

Embelezamento

Revestimento das paredes da cabine, em painéis de ago inox escovado, com detalhes em acgo inox polido
entre os painéis de aco escovado, seguindo os padrdes atuais de Embelezamento.

(especificagdo: aco 430 - chapa 0.8)
Revestimento do piso em chapa de duraluminio, com rodapés de duraluminio ou aco inox escovado.

Fornecimento e instalacdo de um espelho de seguranga cristal 4mm, obedecendo as normas técnicas, com
guarda-corpo de aco inox escovado e polido.

Construcdo ¢ instalacdo de um novo subteto para a cabine com iluminacao spot, modelo a escolher, com
estrutura de bandejas de aco inox escovado, com acabamentos em acrilico fosco.

ELEVADOR 4 (PRIVATIVO):

Caracteristicas:
PARADAS 09 (nove) paradas — marcagdo (0-1-2-3-4-5-6-7-8)
ENTRADAS 09 (nove) — Mesmo Lado
CAPACIDADE 6 passageiros / capacidade 450 Kg
MOTOR DE TRACAO | 220 v, 25 hp, e 1.200 rpm.
COMANDO Acionamento com corrente continua
Servicos:

Fornecimento e instalagdo de:
a. sistema indicador de excesso de peso na cabine.

b. motor de tracdo com mudanca de corrente continua para corrente alternada, motor trifasico 220 v com 25

hp, 6 polos e 1.200rpm.

¢. novo quadro (Duplex) de comando com controle micro processado, com acionamento do tipo VVVE,
para 9 paradas, compativel com a poténcia do motor de tragdo do elevador. Dispde de protecdo em caso de




sobrecarga no motor de tracdo, curtos-circuitos acidentais na instalagdo ou na eventualidade de o elevador,
por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

d. dos imads e sensores para o comando.

e. 01 (uma) porta de cabine com duas folhas revestidas em aco inox escovado, com operador de porta
automatico, soleira, mecanismos e contatos para o perfeito funcionamento do sistema.

f. 09 (nove) novas portas automaticas para os pavimentos de duas folhas em aco inox, abertura de 800mm,
com fecho eletromecéanico, marco e soleira.

g. nova fiacao elétrica de alimentacdo dos aparelhos instalados na cabine.

h .nova fiagdo elétrica da torre para os contatos dos fechos eletromecanicos, limites fins-de-curso,
indicadores de posicdes digitais e botdes externos de chamada (botoeiras) dos pavimentos.

i. 06 (seis) lances de cabos de manobra, para instalagdo dos equipamentos da cabine a casa de maquinas.
j. 08 (oito) limites finais de curso com ajustes ¢ testes.

k. 09 (nove) botoeiras de pavimentos novas, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e sinalizador
eletronico de chamada registrada, indicador de posicao digital do tipo "display" eletronico. As botoeiras
serdo em aco inox escovado.

1. 01 (uma) nova botoeira (Totem) para a cabine, com botdes de chamadas (um para cada pavimento),
sinalizadores eletronicos de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletrénico,
um botdo de alarme, um botdo de reabertura de porta, chaves yales: luz e indicagdes em Braille. A botoeira
sera em aco inox escovado.

m. 01 (uma) nova caixa de inspecdo na cabine do elevador.
n. iluminagdo para a torre do elevador.
0. 01(um) botdo de emergéncia tipo soco no pogo.

Revisdo do redutor Atlas 147 com fornecimento e instalagdo dos componentes necessario para adaptagdo
do novo motor de tragdo.

Embelezamento

Revestimento das paredes da cabine, em painéis de ago inox escovado, com detalhes em acgo inox polido
entre os painéis de aco escovado, seguindo os padrdes atuais de Embelezamento.

(especificagdo: aco 430 - chapa 0.8)
Revestimento do piso em chapa de duraluminio, com rodapés de duraluminio ou ago inox escovado.

Fornecimento e instalagdo de um espelho de seguranca cristal 4mm, obedecendo as normas técnicas, com
guarda-corpo de ago inox escovado e polido.

Construcdo e instalacdo de um novo subteto para a cabine com iluminacao spot, modelo a escolher, com
estrutura de bandejas de aco inox escovado, com acabamentos em acrilico fosco.

ELEVADOR S (PRIVATIVO):

Caracteristicas:
PARADAS 09 (nove) paradas — marcagao (0-1-2-3-4-5-6-7-8)
ENTRADAS 09 (nove) — Mesmo Lado
CAPACIDADE 6 passageiros / capacidade 450 Kg
MOTOR DE TRACAO | 220v, 25 hp, ¢ 1.200 rpm.
COMANDO Acionamento com corrente continua
Servicos:

Fornecimento e instalacdo de:
a. sistema indicador de excesso de peso na cabine.




b. motor de tracdo com mudanga de corrente continua para corrente alternada, motor trifasico 220v com 25
hp, 6 polos e 1.200rpm.

¢. novo quadro (Duplex) de comando com controle micro processado, com acionamento do tipo VVVE,
para 9 paradas, compativel com a poténcia do motor de tracdo do elevador. Dispde de protecdo em caso de
sobrecarga no motor de tracdo, curtos-circuitos acidentais na instalagdo ou na eventualidade de o elevador,
por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

d. dos imas e sensores para o comando.

e. 0l (uma) porta de cabine com duas folhas revestidas em ago inox escovado, com operador de porta
automatico, soleira, mecanismos e contatos para o perfeito funcionamento do sistema.

f. 09 (nove) novas portas automaticas para os pavimentos de duas folhas em ago inox, abertura de 800mm,
com fecho eletromecéanico, marco e soleira.

g. nova fiacdo elétrica de alimentacdo dos aparelhos instalados na cabine.

h. nova fiacdo elétrica da torre para os contatos dos fechos eletromecanicos, limites fins-de-curso,
indicadores de posicdes digitais e botdes externos de chamada (botoeiras) dos pavimentos.06 (seis) lances
de cabos de manobra, para instalagdo dos equipamentos da cabine a casa de maquinas.

i. 08 (oito) limites finais de curso com ajustes ¢ testes.

j- 09 (nove) botoeiras de pavimentos novas, com 01 (um) botdo para chamada do elevador e sinalizador
eletronico de chamada registrada, indicador de posicao digital do tipo "display" eletronico. As botoeiras
serdo em aco inox escovado.

k. 01 (uma) nova botoeira (Totem) para a cabine, com botdes de chamadas (um para cada pavimento),
sinalizadores eletronicos de chamada registrada, indicador de posi¢ao digital do tipo "display" eletrénico,
um botdo de alarme, um botdo de reabertura de porta, chaves yales: luz e indicagdes em Braille. A botoeira
sera em aco inox escovado.

I. 01 (uma) nova caixa de inspecao na cabine do elevador.
m. iluminagado para a torre do elevador.
n. 01(um) botdo de emergéncia tipo soco no pogo.

Revisdo do redutor Atlas 147 com fornecimento e instalagdo dos componentes necessario para adaptagao
do novo motor de tragao.

Embelezamento

Revestimento das paredes da cabine, em painéis de ago inox escovado, com detalhes em acgo inox polido
entre os painéis de aco escovado, seguindo os padrdes atuais de Embelezamento.

(especificagdo: aco 430 - chapa 0.8)
Revestimento do piso em chapa de duraluminio, com rodapés de duraluminio ou aco inox escovado.

Fornecimento e instalagdo de um espelho de seguranga cristal 4mm, obedecendo as normas técnicas, com
guarda-corpo de ago inox escovado e polido.

Construcdo e instalacdo de um novo subteto para a cabine com iluminacao spot, modelo a escolher, com
estrutura de bandejas de aco inox escovado, com acabamentos em acrilico fosco.

OBSERVACOES:

INDICADOR DE EXCESSO DE PESO NA CABINE

- Impede as viagens com sobre carga.

- Elimina o problema de passar do andar por excesso de peso.

- Contribui com o cumprimento das normas.

- Otimiza o conforto dando prioridade os destinos programados da cabine.

- Evita o congestionamento na hora do rush.



- Autorizando a partida do elevador de acordo com o peso permitido.

MODERNIZACAO DOS QUADROS

A modernizagao dos quadros de comando com instalagdo de comando com controle micro processado, com
acionamento do tipo VVVE, compativel com a poténcia do motor de tracdo do elevador. Dispde de
protecdo em caso de sobrecarga no motor de tragdo, curtos-circuitos acidentais na instalagdo, ou na
eventualidade de o elevador, por defeito, ultrapassar um dos limites fim-de-curso, superior ou inferior.

VANTAGENS: da instalacdo do sistema VVVEF, o elevador parte com uma corrente bem menor
possibilitando a economia de cerca de 40% do consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica
gasta pelos elevadores, representa em média de 6% do consumo do condominio.

Além da redug@o do consumo de energia, o custo de manutengdo também e reduzido com aumento da vida
util dos elementos mecéanicos, especialmente discos de freio, cabo de tracdo que sdo muito menos
solicitados pelo fato do elevador partir e parar suavemente.

Com a velocidade controlada o usudrio ndo sente o desconforto do arranque ou da frenagem. A suavidade
da partida sem “tranco”, da parada sem “soco”, a redu¢do do ruido ¢ claramente percebida pelo passageiro.

O VVVF tem total dominio sobre o motor e ndo permite a formagdo de degrau na parada. O elevador
apresenta o mesmo desempenho, independente da lotacdo da cabina, distancia percorrida ou velocidade de
cada viagem.

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao se aplica.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Béasico tem como data base o més de setembro
de 2023.

Observagao:

O item de “Administracdo Local”, previsto no cddigo 01.090.0809-6 do Orcamento P133.001/23 (Sistema
Pleno), e no codigo 01.090.0809-G do Orcamento D133.001/23 (Sistema Desonerado) sera pago com a

quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser consultado no
Orgamento N° 4136.001/23 (Sistema Pleno), e Or¢amento N° 3136.001/23 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a
formula abaixo:

R=1-IoxPo
Io
Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo
ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apés a apresentagcdo da proposta pela
empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.



9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente a medicdo dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara
em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de
referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja
reajuste ou corre¢ao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual,
comprovante de prestagdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP ¢
art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e¢ para com o FGTS, nio
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03 (trés)
dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servi¢os previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagdao de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e
operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a
sua execuc¢ao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servicos que nao apresentam complexidade, fica vedada a
subcontratacdo.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.



14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma parcial, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;

ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital
de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em
datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declara¢ao formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela nao
realiza¢do da visita e que ndo utilizarda desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administracao.

15.3. Necessario a formaliza¢do de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica
demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;
¢) Adotar todas as precaugoes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos ¢
degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em
decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros
de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos
responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame deverd
apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou
ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item | Descricao | Unidade %




Servigo de reform? e adequacao do sistema de elevadores do prédio sede
18.040.0061 do RIO PREVIDENCIA, composto por 02 plataformas e 05 elevadores, UN 95,94
conforme relatério técnico em anexo (SEI-040161 /001939/2023).

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de atividade
compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao da licitante de possuir
em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para orgdo ou entidade da Administracdo
Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

1. Servigo de instalagdo com as caracteristicas semelhante ao objeto da licitagdo:

e Elevador com 13 (treze) paradas,
e Plataforma com percurso de aproximadamente 4,00m

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo do item de maior relevancia técnica ou economicamente relevante, em conformidade com o
previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao dos sprvic;os
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serfio executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa
técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagcdes com o
CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servicos objeto do contrato. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo
seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a
exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do cujas principais atribui¢des
serao:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a programagao definida pelo
Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢ao de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando
seu estado quando da devolucao.

* Supervisionar a atuagdo com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos equipamentos e




prevencao de acidentes.
* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servicos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informacdes de todas as intervencdes e atividades executadas, de
acordo com as rotinas administrativas vigentes;

* Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais. Conhecimentos
praticos e teoricos de circuitos de iluminacdo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribui¢do
gerais, parciais € de comando, aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensao,
como determina a NR 10, cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes elétricas de baixa tensio.
* [dentificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.

» Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢ao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuigOes serdo:

» Executar os servicos em alvenaria, concreto e outros materiais.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuigdes serdo:

 Executar os servicos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

e Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuigoes serao:

* Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuicoes serdo:

* Executar os servicos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:



Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcdo; cujas principais atribuicdes
serao:

» Limpeza, conservagdo e arrumacao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

* Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execugao dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do preposto em espago a ser
destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em

perfeito estado de conservacao e utilizacdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo
periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo
de servigo a ser prestado assegurando a sua prestacao de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua
acomodacdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados no
quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranca, como sensor de alerta para alta tensdo,
luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a
perfeita execugao dos servigos de manutencao, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execu¢ao das manutengdes, bem como o0s
listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato,
podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execuc¢do do presente contrato;

II1. exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas
nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias,
apos parecer circunstanciado da Comissdao depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao
dos servigos;



IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execu¢ao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;
I1. Atender todas as especificagcdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para participacdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuc¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execug¢do do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos ¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdoes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execuc¢do de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;



XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anota¢do de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao
pertinente, onde se observe a marcagdao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes
a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinag@o de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢do N°307, de 05 de julho de 2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradacdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servicos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO



BASICO, antes, durante, ¢ apds a execugdo (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medicdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestao e
Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que
for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissado de Gestao e Fiscaliza¢do devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra
todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos
servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos ¢
cronogramas;

¢) As observacgdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos, baseada
no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
22.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total do objeto a ser adquirido, em 07 (sete)



parcelas, sendo o sinal de 50% e o saldo restante em 06 (seis) parcelas mediante aprovacdo dos servigos
realizados pela fiscalizagdo do contrato seguindo cronograma fisico de execugdo. Pagamento efetuado na
conta corrente, de titularidade da CONTRATADA, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado.

22.2. No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da
institui¢do financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo CONTRATANTE a impossibilidade
de a CONTRATADA, em razao de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir
ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros e/ou contratuais
adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

SINAL CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
50% 0% 10% 10% 10% 10% 10%
assinatura aquisi¢do montagem de entrega de montagem de entrega de aceite e
contrato/aquisi¢ao dos elevador elevador elevador elevador periodo d«
de equipamentos materiais testes dos
elevadore:

22.3. A medicdo sera executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao
quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.4. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.5. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes
estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.6. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug@o imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A san¢@o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do
art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do item 23.1 serd imposta pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.



23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tinico, do art. 35 do
Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores ¢ forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes

critérios:

Categoria de
Risco

OPERACIONAL

OPERACIONAL

OPERACIONAL

OPERACIONAL

Descri¢ao do Evento
Causador do Risco

FATOS
RETARDADORES OU
QUE IMPECAM A
EXECUCAO DO
CONTRATO.

EVENTOS NATURAIS
E OUTROS, NAO
CONTROLAVEIS OU
IMPREVISIVEIS, QUE
POSSAM

COMPROMETER A

EXECUCAO DOS
SERVICOS.
COMUNICACAO
DEFICIENTE ENTRE
AS PARTES
AMBIENTE DE
TRABALHO
INSEGURO,
PROPICIANDO A
OCORRENCIA DE
ACIDENTES.

Consequéncia
na Execucao do
Objeto

ATRASO
EXECUCAO
DO OBJETO.

NA

AUMENTO DE
CUSTO E/OU
ATRASO  NA
EXECUCAO
DO OBJETO.

ATRASO
EXECUCAO
DO OBJETO.

NA

ATRASO
EXECUCAO
DO OBJETO.

NA

Consequéncia na
Execucao do Objeto

DEFINIR REUNIOES
PERIODICAS
VISANDO  MANTER
COMUNICACAO
SOBRE
TRATAMENTO
IMPEDIMENTOS
PARA EXECUCAO E
RESOLUCAO DE
CONFLITOS.

DE

PROPOR ACOES
PARA LIDAR COM AS
CONSEQUENCIAS
DESSES  EVENTOS.
COMUNICAR A
RIOPREVIDENCIA
CASO EXISTAM
IMPACTOS NO
PRAZO E/OU CUSTO.

DEFINIR REUNIOES
PERIODICAS
VISANDO  MANTER
COMUNICACAO
SOBRE O PROJETO,
INCLUINDO
TRATAMENTO  DE
DUVIDAS E
RESOLUCAO DE
CONFLITOS.

ADOTAR
MEDIDAS
SEGURANCA
TRABALHO
PREVISTAS
CONTRATO.

AS
DE
DO

EM

Responsavel pelo

Tratamento do

Risco

EMOP,

RIOPREVIDENCIA

E CONTRATADA

EMOP
CONTRATADA

EMOP,

E

RIOPREVIDENCIA

E CONTRATADA

EMOP
CONTRATADA

E



TECNICO

TEMPO
QUALIDADE

TEMPO
QUALIDADE

TEMPO
QUALIDADE

TEMPO
QUALIDADE

E

E

E

E

FALTA OU ATRASO
NA  MOBILIZACAO
DE RECURSOS
HUMANOS E/OU
MATERIAIS POR
PARTE DA
CONTRATADA.

FALTA DE
DESCENTRALIZACAO
DE CREDITO
PREVISTA NO
TERMO DE
COOPERACAO
TECNICA.

ATRASO OU FALTA

DE PAGAMENTO
DAS
FATURAS/NOTAS
FISCAIS DE
RESPONSABILIDADE
DA
RIOPREVIDENCIA .
ACIDENTE DE
TRABALHO

FATOS
RETARDADORES OU
QUE IMPEDEM A
EXECUCAO DO
CONTRATO
PROPRIOS DE
RISCOS ORDINARIO
DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL  OU

DA EXECUCAO.

ATRASO

NA

EXECUCAO
DO OBJETO.

ATRASO

NO

CRONOGRAMA

DA

OBRA

PARALISACAO

DA OBRA.

ATRASO

NO

CRONOGRAMA

DA

OBRA

PARALISACAO

DA OBRA.

ATRASO
EXECUCAO

NA

DOS SERVICOS

AUMENTO
CUSTO
PRODUTO
E/OU
SERVICO

DO
DO

DO

MONITORAR 0
AVANCO FISICO DA
OBRA.  SINALIZAR
DESVIOS E PROPOR
MEDIDAS
CORRETIVAS
TEMPESTIVAMENTE.

OFICIALIZAR A
RIOPREVIDENCIA

DA NECESSIDADE
URGENTE DA
DESCENTRALIZACAO
DE CREDITO. EMITIR

TERMO ADITIVO DE
SUSPENSAO DE
CONTAGEM DE
PRAZO ou,
RESCISAO
CONTRATUAL.
OFICIALIZAR A
RIOPREVIDENCIA
NECESSIDADE
URGENTE DE
PAGAMENTO  DAS
FATURAS/NOTAS
FISCAIS DE
CREDITO.  EMITIR
TERMO ADITIVO DE
SUSPENSAO DE
CONTAGEM DE
PRAZO ou,
RESCISAO
CONTRATUAL.

TREINAMENTO DA
MAO-DE-OBRA,
UTILIZACAO DE EPI,
ORGANIZACAO DO
CANTEIRO DE
OBRAS

PLANEJAMENTO
EMPRESARIAL

EMOP E
CONTRATADA

EMOP E
RIOPREVIDENCIA

EMOP E
RIOPREVIDENCIA

CONTRATADA

CONTRATADA



25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 361/1991,
combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho e normas da
EMOP, entre outras:

+ Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
- Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

+ Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

- Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
+ Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;
- Outras normas, aplicaveis ao objeto do Contrato, deverdao obedecer rigorosamente:

a) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem de produtos;

b) as normas, especificagdes técnicas e rotinas constantes do presente documento:
*NBR 16.042: Elevadores Elétricos de Passageiros;
*NBR 16.083: Elementos Necessarios para Operacdes de Manutengao;
*NBR 15.597: Requisitos de Seguranga para a Construcdo e Instalacdo de Elevadores;
*NBR 12.892: Elevadores Unifamiliares ou de Uso Restrito a Pessoa com Mobilidade;
*NBR NM 313: Elevadores de Passageiros;
* NBR NM 267: Elevadores Hidraulicos de Passageiros;
* NBR NM 196: Elevadores de Passageiros ¢ Monta-cargas;
*« NBR 14.364: Elevadores e Escadas Rolantes;

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao da base
de célculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas
decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdao de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), ap6s o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisoério.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser



emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do orgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes
para a boa execucao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver executado
em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servigo (Anexado abaixo)

Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:
P133.001 a 003/23- SISTEMA PLENO (62328633), e
D133.001 a 003/23- SISTEMA DESONERADO (62327823)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de novembro de 2023.

Lucas de Souza Figueiredo Reis
Engenheiro Mecanico/DEPINS
ID-5124166-8

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo
critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nio
cumprimento das condicdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medi¢do da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de
pontuagdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados
no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugao
do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execucdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a



CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢ para a execugdo dos servigos de
contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo dos servicos de modernizacdo e
atualizagdo tecnologica para os 5 (cinco) elevadores do Prédio Sede do Fundo Unico de Previdéncia Social
do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDENCIA, localizado na Rua da Alfindega, n° 08 - Centro,
Municipio: Rio de Janeiro, RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a servigos de modernizagdo e atualizacdo tecnologica de elevadores.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo, em conformidade com as
especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

Conforme vistoria realizada, foi verificado que a necessidade de contratacdo empresa para realizagdo dos
servigos para a reforma e adequacdo do Sistema de Elevadores do edificio sede do Rioprevidéncia na Rua da
Alfandega 08, Centro, Rio de Janeiro/RJ, composto por 5(cinco) elevadores e 2(duas) plataformas, incluindo o
fornecimento de mao de obra, pegas e materiais necessarios para a modernizagao.

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico ¢ a continuidade da prestacdao do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestacao
do servico a EMOP.

2.3) Anélise de Desempenho do Servico (Relatorios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando
o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizac¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execug@o dos servicos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situag@o ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacgdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditorio e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificacao;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.



3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentagcdo da fatura mensal para ateste ¢ pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os

descontos relativos a aplicagao do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificacao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1
Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.
Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servi¢o a que se destina o contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e
o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.
Periodicidade: semanal.

Mecanismo de célculo: Cada comunicacdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacgdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N° 2
PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condicdes inadequadas de uso, por empregado e por dia.




Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuacdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicade por 0,5%. O desconto
calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, at¢ o méximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observacao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importdncia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao da
GRE.



Termo de Notificagdo [ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

NE Data I / Horas:
TIPO Intercoréncia [ | MNao conformidade [ ] Outros[ |
COMUNICAGAO Livro de obras [_] email [ outro [ |
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento D / / Hora:
Término do Atendimento Distsi / / Hiiis:
Solicitagdo:

Observagdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Documento assinado eletronicamente por Anselmo Brites Fernandes, Assistente Il, em 08/11/2023, as
sl el Llj 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19
eletrbnica de setembro de 2022.
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