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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

MINUTA PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Escola de Musica Villa-Lobos

ENDERECO: Rua Ramalho Ortigdo, n° 9 - Centro

MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 18.101.010

PROPOSTA: P092/2023 - SISTEMA PLENO, e
D092/2023 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P092.001/23 a P092.006/23 - SISTEMA PLENO, e
D092.001/23 a D092.006/23 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Eduardo Eugenio Mendes Baptista (ID n°4.432.287-9)
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma das instalagdes elétricas.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo de servigos de
reforma das instalagdes elétricas na Escola de Musica Villa-Lobos, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a reforma das instalagdes elétricas.

1.3. Os servigos previstos neste Projeto Basico estdo relacionados no item 28.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execu¢do de Empreitada por Preco Unitario, por nao ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execugdo contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO



Conforme informagao da Fundac¢ao Anita Mantuano de Artes do estado do Rio de Janeiro - FUNARJ, no
index 53119113, a Escola de Musica Villa-Lobos, unidade integrante da estrutura daquela Fundagao,
necessita da modernizacdo do sistema elétrico, em decorréncia do elevado grau de desgaste que o atual
sistema se encontra, colocando em risco aquele espago.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Ramalho Ortigio, n° 9 - Centro - Rio de Janeiro.
4.2 ESPECIFICACOES:

A Escola de Musica Villa-Lobos é uma instituicdo publica de ensino que existe desde 1962, vinculada a
Fundagdo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), que pertence a Secretaria de
Estado de Cultura do Governo do Rio de Janeiro.

Sua funcao social € oferecer o ensino musical para a populag¢ao fluminense por meio de cursos de formagao e
livre, além da formacdo técnica-profissional em nivel médio por meio de curso técnico profissionalizante. A
Escola de Mtsica Villa-Lobos possui sua sede situada no Corredor Cultural do Centro da Cidade do Rio de
Janeiro.

A Escola de Musica Villa-Lobos esta instalada em um prédio de quatro andares, com 29 salas de aula
devidamente equipadas para aulas individuais e coletivas. Algumas salas, com porte maior, sao adequadas
para as aulas de pratica de conjunto, ensaios dos grupos e para disciplinas tedricas. Tem um acervo de
instrumentos musicais de todas as familias (cordas dedilhas e friccionadas, metais, madeiras, percussao
popular e sinfOnica, teclas, entre mais de 20 tipos distintos) para estudo, ensaios e aulas, com destaque para
27 pianos, sendo dois de cauda. Também conta com salas de aula adaptadas para o ensino para criangas.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.



5.2.0 prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 90 (noventa) dias corridos e ininterruptos contados a
partir da emissdao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que
acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
Reforma das instalagdes elétricas conforme projetos e memorial descritivo a seguir:
Anexo EVL EL004 IL TOM 3 PAVIMENTO 01 (52749624)
Anexo EVL _EL005 IL TOM_ 4 PAVIMENTO 01 (52749908)
Anexo EVL EL006 QUADROS E DIAGRAMAS 01 (52749911)
Anexo EVL EL007 ALIMENTADORES 01 (52749638)
Anexo EVL TL001 TERREO 01 (52749640)
Anexo EVL _TL002 JIRAU 01 (52749648)
Anexo EVL TL003 2 PAVIMENTO 01 (52749652)
Anexo EVL TL004 3 PAVIMENTO 01 (52749925)
Anexo EVL TLO005 4 PAVIMENTO 01 (52749655)
Lista de Material _ Villa Lobos (52749660)
Memorial Descritivo_Vila Lobos (52749931)
Anexo EVL_AQO1_TERREO 01 (52749667)
Anexo EVL EL001 IL TOM TERREO 01 (52749934)
Anexo EVL _EL002 IL TOM_JIRAU 01 (52749673)
Anexo EVL EL003 IL TOM 2 PAVIMENTO 01 (52749941)

7. DO PROJETO EXECUTIVO

Nao se aplica.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentéria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de maio de
2023.

Observacoes:

I. A medigdo dos itens constantes dos Org¢amentos P092.006/23 e D092.006/23 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados apods apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execugdo dos servigos;

2. O item de “Administragao Local”, previsto no codigo 01.090.0786-6 do Or¢amento P092.001/23
(Sistema Pleno), e no c6digo 01.090.0786-G do Orcamento D092.001/23 (Sistema Desonerado) sera
pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser
consultado no Or¢gamento n°® 4083.001/23 (Sistema Pleno), e Orcamento n° 3083.001/23 (Sistema
Desonerado).



9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagao da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RIJ, de acordo com
a formula abaixo:

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servigos especificados
e relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servigos especificados
e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importarda em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacgdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP-RIJ e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracio a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.



11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se
tratar de reforma das instalagdes elétricas, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
ii. Reduc¢do do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
1v. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.



16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢ao do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descricao Unidade %
FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO
1 | ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, m? 12,07
LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM.
LI;JMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE
, | LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA Un 041
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO ’
BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR.
3 | INSTALACAO DE CABO DE COBRE 25MM? m 2,92
4 | INSTALACAO DE CABO DE COBRE 50MM? m 1,88
5 | INSTALACAO DE CABO DE COBRE 70MM? m 2,26
6 | INSTALACAO DE CABO DE COBRE 185MM? m 2,74
18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)



profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

e Reforma de instalagdo elétrica em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto
da licitagdo, area de construgao minima de 2.590,00m?.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a dire¢do e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
Nao se aplica.
18.2.5. Equipe:

Nao se aplica.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos



desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢ao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao
dos servicos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condicao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execuc¢ao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;



XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050,

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicdo
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradag@o ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:



a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execucdo do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverd providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, e apds a execuc¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢cdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servi¢os objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢dao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;



b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apdés a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdao quanto a realizag¢ao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucgdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Comissdao de Gestdo
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.



23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da

EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.

35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes

critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Consequefl aa Consequéncia na Execugao EISIENE TE0
Risco Causador do Risco na Exec}l ¢do do do Objeto Tratan.lento do
Objeto Risco
Definir reunides
periddicas visando
Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicacao | EMOP-RJ,
Operacional | que impegam a | execucdo do | sobre tratamento de | FUNARJ e
execucao do Contrato. | objeto. impedimentos para | CONTRATADA
execuc¢do e resolucao de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
Operacional f&;?gi?;;i;s q?lLe1 ecltlrse‘::o e/?; ?Ii)srilelfnicar eVentOZ EMOP-RJ ©
’ ~ . CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do | FUNARJ caso existam
a execucao dos | objeto. impactos no prazo e/ou
Servigos. custo.
Definir reunides
periddicas visando
Comunicagao Atraso na | manter comunica¢do | EMOP-RJ,
Operacional | deficiente entre as | execucdo do | sobre 0 projeto, | FUNARJ e
partes objeto. incluindo tratamento de | CONTRATADA
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amb1ente de tr‘abalho Atraso  ma | Adotar as medidas de
Operacional INSEEUTo, PI’OPIClandO execu¢do do | seouranga do trabalho EMOP-RJ ¢
a ocorréncia de CONTRATADA

acidentes.

objeto.

previstas em contrato.




Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizagao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
. N . EMOP-RJ e
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
.. . . . CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a FUNARJ
Falta de | Atraso no | da necessidade urgente
Tempo de§c§ntrallzaggo de | cronograma da’ Fiescentrah'zac;ao de EMOP-RJ o
Qualidade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo FUNARJ
Termo de Cooperacdo | Paralisacio aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Oficializar a FUNARJ
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade urgente de
pagamento das | cronograma pagamento das
Tempo . faturas/notas fiscais de | EMOP-RJ e
. faturas/notas fiscais de | da Obra. 1 .
Qualidade o L crédito. Emitir termo | FUNARJ
responsabilidade  da | Paralisacdo aditivo de suspensio de
FUNARJ da Obra. 1VO de suspensao
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo Acidente de trabalho execucao dos Obra, Utllizagao de EI.)I’ CONTRATADA
Qualidade : Organizacdo do canteiro
servigo
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem 2| Aumento do
Tempo execugdo do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade .. .. produto e/ou | Empresarial
ordinario da atividade d s
. 0 servico
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacio
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP-RIJ, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato



26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servico, assinado pela
contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observacdao ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demantante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP-RJ, através da Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do
orgao descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto
com o mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execugao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP-R]J rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

e Planilha orcamentaria

P092.001/23 a P092.006/23 - SISTEMA PLENO
D092.001/23 a D092.006/23 - SISTEMA DESONERADO

e Cronograma Fisico — Financeiro

P092/2023 - SISTEMA PLENO, e
D092/2023 - SISTEMA DESONERADO

e Desenhos dos Projetos Bésicos — Lista de projetos:

Anexo EVL EL004 IL TOM 3 PAVIMENTO 01 (52749624)
Anexo EVL_EL005 IL_TOM 4 PAVIMENTO 01 (52749908)



Anexo EVL EL006 QUADROS E DIAGRAMAS 01 (52749911)
Anexo EVL _EL007 ALIMENTADORES 01 (52749638)
Anexo EVL TL001 TERREO 01 (52749640)

Anexo EVL _TL002 JIRAU 01 (52749648)

Anexo EVL TL003 2 PAVIMENTO 01 (52749652)

Anexo EVL TL004 3 PAVIMENTO 01 (52749925)

Anexo EVL TL005 4 PAVIMENTO 01 (52749655)

Lista de Material  Villa Lobos (52749660)

Memorial Descritivo Vila Lobos (52749931)

Anexo EVL _AQO1 TERREO 01 (52749667)

Anexo EVL EL001 IL TOM_TERREO 01 (52749934)

Anexo EVL _EL002 IL TOM_JIRAU 01 (52749673)

Anexo EVL _EL003 IL TOM 2 PAVIMENTO 01 (52749941)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2023.

'I Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 21/12/2023, as 17:48,
;;‘:EI-;. L‘il’ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.

[ s E._ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
] -'H_ http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

s ' cao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 65756800 e
ik o codigo CRC 7EABO5CA.
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