Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATON._______/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP COMO
CONTRATANTE E A , COMO
CONTRATADA, COM INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA ESTADUAL DA CASA CIVIL.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente,

, CPF/MF n° e por seu Diretor de Administracao
e Finangas, , CPF/MF n° e a sociedade
empresaria situada na Rua , Bairro
, Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , daqui

por diante denomlnada CONTRATADA, representada neste ato por
CPF/MF n.° , resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorrenua

do resultado da LICITAC;AO n.° 01/2020, realizada por meio do processo administrativo SEI-
170002/001667/2020, homologada em_/ / , que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da EMOP e do instrumento convocatoério, aplicando-se a
este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e
condi¢cbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECU(;AO
O objeto do presente Contrato € a execucao de :
na forma da proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execucdo de empreitada
por preco unitério.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo para a execucgdo e entrega das obras € de ( ) dias corridos e sera
contado a partir da autorizagé@o para inicio, que sera expedida em até 03 (trés) dias Uteis a contar
da assinatura do Contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no

art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipGteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢es
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucgdo, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratéria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢cao de pregos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do
Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medi¢cdes previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por culpa
da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo
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financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens néo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, serd feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢céo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declara¢io
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei
287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgéao
de fiscalizag&o do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP, podera
o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢cfes subsequentes,
de acordo com a férmula abaixo:

Onde:
R = Valor do reajustamento
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lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigcos especificados

e relativo ao més base do orgamento elaborado pela EMOP.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data base do
or¢gamento elaborado pela EMOP.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Poderéa ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestacdo da medigcdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O
pedido deverd ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
gualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida ap0s a execucao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para 0s seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacées,
salvo ap6s sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢cdo das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, a CONTRATADA dever4 complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacédo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo
orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122. 0002. 2016
NATUREZA DA DESPESA: 449000
FONTE: 100

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta
das dotacdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢Bes estabelecidas neste contrato;
II) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informagfes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucado do presente contrato;

[l) exercer a gestao e a fiscalizagéo do contrato;

I\V) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

[) conduzir a execugéo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

II) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[II) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucéo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
gualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucédo do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a corregdo e
revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
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IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos
servicos;
X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obriga¢cdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e méo-de-obra necessaria a completa
realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execuc¢do dos contratos de trabalho em raz&o de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalacbes e despesas delas provenientes,
e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugéo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucdo de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;

XVIl) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢cos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a néo utilizar
gualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréao a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunifes para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execu¢do dos servicos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;
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XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungéao;
XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagéo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcao civil;
XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n° 8.213/1991;
XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte proporcao:

| - até 200 emMpPregadosS........coovvviviiiiiiieeee e 2%;
[I - de 201 @ 500.......ccuumueeeerieereennrenrnenreernnnnernnrnrnrrn——.. 3%);
[ - de 501 @ 1.000.......cccuieeeiiiiiiiiiiiieee e e eesirreee e e e e e e 4%;
[V - de 1.001 €M di@Nte.......uuurerrrrrrrerierirnenneneneennnnnnnnnnnennnnnnnn 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n®
7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e na aplicagédo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administragéo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do
presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar
a CONTRATADA em suas relagbes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcédo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicao
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato deveréd ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigbes avengadas,
nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislagcédo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucéo das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicbes, métodos e processos de inspecéo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e
comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacio da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n&o
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizagcdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adoc¢éao das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no
local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgéo
da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caber4d & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao
cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correréo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apés o termino deste
contrato;

d) violagéo do direito de propriedade industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucado de obras e/ou servicos;

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro 8
Campo de Sao Cristévao, n° 138 — Sdo Cristdvéo
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos servicos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA seréa obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo
aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percepcao com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentag&o;

¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre gue expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacédo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do PARAGRAFO OITAVO, serd expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragédo, pelo prazo de 1 (um)
ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢cdo Confea n® 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
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| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o

cumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver

autorizacao no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e

conclusao, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou

meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel

técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelag6es da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observagfes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que pelo
empeendimento devam ser registrados.

Il — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos
e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagfes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO
A execucdao das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES
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A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucéo dos servigos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicées serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada memoria de céalculo das medicdes (elaboragéo dos croquis de calculo das quantidades
medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagé&o.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalac6es Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacgdo da solucdo
mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢do previstos no Resumo do Dossié Técnico,
obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢&o dos servigos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragado local” devera ser cobrado na proporcéo do percentual
da execucéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local’
durante a execugdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagbes como nivel de &agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisédo sobre as
solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cfes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicédo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracbes nas velocidades de
transportes, apdés a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao de custos.
Somente serdo aceitas solicitagcbes para alteracdo das velocidades de transporte, apdés a
realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos
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relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo
ser esta modificag&o tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicéo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/20186,
o CONTRATADO obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugfes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e 0 conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragéo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OB RA/SERVICO

Apés sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
gue abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico,
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do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacédo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos

incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagado
escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado
pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as
built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato seré recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagéo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacéo das obrigacoes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORGCA MAIOR
Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo
do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poder&o autorizar a suspenséo da
execucédo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
Podera ocorrer suspensédo da execucéao e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da
execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
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até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no

exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO
O presente contrato poderd ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e
condicbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucgdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado
dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execuc¢do, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deveré&o ser considerados para a sua fixacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo
Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP,
devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento
provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao, subtraindo os valores ja aplicados
de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugcdo em desacordo com as
especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucéo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéo parcial;

e) compensatodria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacéo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera
ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisio imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensao leva a inclusao do licitante no

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sanc¢éo de suspensio podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de intimacao
do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa
prévia.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diéario Oficia, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
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do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora

de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados,
desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde gue mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alterag&o social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte, a hao
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a
cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

N&o serd admitida a subcontratagéo de partes da obra.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0sS encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificagdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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CLAUSULA TRIGESIMA: MATRIZ DE RISCO
De acordo com termo de referéncia

Categoria
de Risco

Descri¢io do Evento
Causador do Risco

Consequéncia na
Execucio do
Objeto

Medidas para
Tratamento do Risco

Responsdavel pelo

Tratamento do
Risco

Operacional

Eventos naturais, ndo
controlaveis ou
imprevisiveis, que
possam comprometer a
execugdo dos servigos.

Aumento de custo
e/ou atraso na
execugdo do objeto.

Propor agées para lidar
com as consequéncias
desses evenlos.
Comunicar a EMOP
caso existam impactos
no prazo e/ou custo.

CONTRATADA

Operacional

L
Comunicagdo
deficiente entre a
EMOP e a Contratada.

-
Atraso na execugdo
do objeto.

Definir reunioes
periodicas visando
manter comunica¢do
sobre o projeto,
incluindo tratamento de
duvidas e resolugdo de
conflitos.

EMOP

Operacional

Ambiente de rabalho
inseguro, propiciando
a ocorréncia de
acidentes.

Atraso na execugdo
do objeto.

Adotar as medidas de
seguranga do trabalho
previstas em contrato.

CONTRATADA

Técnico

Falta ou atraso na
mobilizagdo de
recursos humanos e/ou
materiais por parte da

contratada.

Atraso na execugdo
do objeto.

Monitorar o avango
fisico da obra. Sinalizar
desvios e propor
medidas corretivas

tempestivamente.

EMOP

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (cinco) vias de igual forma e teor, depois

de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

PELA EMOP:

Rio de Janeiro,

de

de 2020.

DIRETOR PRESIDENTE - EMOP

DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EMOP
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PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE

RESPONSAVEL PELA OBRA:

ENGENHEIRO CIVIL

TESTEMUNHAS :

1. 2.

NOME NOME
CPF/MF n°, CPF/MF n°.
RG n°. RG ne.
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