



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: D006/2018 - SISTEMA DESONERADO Processo EMOP: E-17/000293.1/2018
Imóvel: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO CE PEDRO ALEIXO)
Cód. Imóvel: 03.101.856
End.: Rua Israel – nº 09 – Cidade de Deus - Jacarepaguá /Município do Rio de Janeiro

Natureza: Conclusão da construção do prédio principal e reforma do ginásio de esportes.

1. Considerações Gerais:

1.1 - O orçamento foi elaborado de acordo com o Sistema de Custos Unitários da EMOP.

2. Fatores considerados para composição do preço dos serviços:

2.1 - Mês base da elaboração do orçamento (lo)	11/2017
2.2 - Prazo de execução	180 Dias
2.3 - Início previsto	12/2018

3. Preço previsto dos serviços:

3.3 - Preço dos Serviços c/BDI (Sistema Desonerado) R\$ 7.453.569,62



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: D006/2018 - SISTEMA DESONERADO Processo EMOP: E-17/000293.1/2018
Imóvel: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO CE PEDRO ALEIXO)
Cód. Imóvel: 03.101.856
End.: Rua Israel – nº 09 – Cidade de Deus - Jacarepaguá /Município do Rio de Janeiro


4. Prestação de contas:

Após a execução dos serviços, mediante envio das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

5. Cronograma de desembolso previsto:

Mês Execução	Cronograma %	Preços Serviços c/BDI R\$ (11/2017)
12/2018	2,85	212.426,73
Total/2018	2,85	212.426,73
01/2019	5,30	395.039,19
02/2019	23,86	1.778.421,71
03/2019	28,76	2.143.646,62
04/2019	24,48	1.824.633,84
05/2019	14,75	1.099.401,53
Total/2019	97,15	7.241.142,89
Total Previsto	100,00	7.453.569,62

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2018.


Marco Antônio Rodrigues Marinho
Diretor de Planejamento e Projetos – DPP/EMOP
ID 2852675-9