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CONCORRENCIA — CO N.° 001/2018
PROCESSO N° E-17/002/000.154/2018

EDITAL
1 - INTRODUCAO

1.1 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, torna publico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da EMOP, as fls. _ do processo acima
referido, fara realizar no dia 13/04/2018, as 14:00 horas, na Sala de Licitacdes da EMOP,
situada no Campo de S&o Cristovao, n.° 138, sala 321, licitagdo na modalidade de
Concorréncia do tipo menor preco e regime de empreitada por preco unitario, que se regera
pela Lei Federal n® 8.666, de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores, pela Lei Complementar
n.° 123, de 14.12.06, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/79, pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/80
e Decreto n.° 42.445, de 04/05/10, com redagéo alterada pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/16,
além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas
que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos em
gue se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a modificacdo néo alterar a formulag&o das propostas.

1.3 — O Edital encontra-se disponivel no site www.emop.rj.gov.br, e o referido instrumento e
seus anexos poderdo ser obtidos no Campo de Séo Cristévao, n°® 138 - sala 205 - Sdo
Cristévao - Rio de Janeiro - RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a permuta de 02 (dois)
cartuchos originais para impressora HP 901 (um preto e um colorido), devendo o
representante da empresa trazer o carimbo com o CNPJ da empresa.

1.4 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretac@o de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a abertura
da sessdao, por escrito, no seguinte endereco: Campo de Sao Cristévao, n° 138 — sala 205 —
Sao Cristévao — Rio de Janeiro, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do telefone n.°
(21) 2332-4424.

1.4.1 - Caberd ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas,
com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.2.
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1.5 - Os interessados poderdo formular impugnacfes ao edital em até 02 (dois) dias Uteis
anteriores a abertura da sesséo, no seguinte endere¢co: Campo de S&o Cristovao, n° 138 — sala
205 — Sao Cristévao — Rio de Janeiro, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do telefone
n.° (21) 2332-4424.

1.5.1 - Cabera ao Diretor-Presidente da EMOP, auxiliado pelo Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Concorréncia € a execuc¢ao de obras de concluséo da construcéo do
C.E. CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS (C.E. EM LAGOMAR), localizado na
Avenida W18, Lote 221, Quadra 20 — Bairro Lagomar, no municipio de Macaé, conforme
Projeto Basico aprovado, constante da Documentac¢do Técnica, que constitui o Anexo B.

2.2 — Para os fins do inciso |, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n°® 8.666/93, sao
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo I.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 — Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotacdo orgcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 1801.12.362.0303.1546
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51
FONTE: 100

4. TIPO DE LICITACAO
4.1 — A presente licitacdo é do tipo menor preco, e regime de empreitada por preco unitario.
5. CONDICOES GERAIS

5.1 — O valor total estimado da obra (limite estabelecido), com base na Planilha de Custos
Unitarios (Anexo B — Orcamento EMOP) referente ao més de novembro/2017, é de
R$ 6.080.524,74 (Seis milhdes, oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e

guatro centavos).
6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Poderdo participar da presente Concorréncia todas as empresas interessadas e que
comprovarem possuir 0s requisitos minimos de qualificagdo exigidos neste Edital.
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6.2 — Nao serd admitida a participacéo de:

a) licitantes impedidos de licitar, contratar e transacionar com a Administragéo Publica, nos
termos do inc. Ill do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

b) licitantes ja incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, seja qual for o
o6rgdo ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da
Administracéo Publica; e

c) licitantes com as sanc¢des prescritas no art. 7, da Lei n® 10.520/02.

6.3 — N&o sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

6.4 — Nao sera permitida a participagdo na licitagdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no
artigo 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.5 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consércio, obedecidas as
seguintes regras:

6.5.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consoércio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider,
como responsavel principal perante o Estado (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitag&o),
pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do instrumento 0s
poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo de Juizo.

6.5.2 - No consorcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider
devera ser sempre brasileira.

6.5.3 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatéria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacédo
Técnica, a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal, observado o
disposto na clausula 6.5.3.1.

6.5.3.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes Ultimos na propor¢do da respectiva participacdo no consorcio,
para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.5.4 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da concorréncia, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.
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7. DOS PRAZOS

7.1 — O prazo méaximo para a execucdo e entrega das obras € de 240 (duzentos e quarenta)
dias corridos e sera contado a partir da autorizacdo para inicio, que serd expedida em até 05
(cinco) dias uteis a contar da assinatura do Contrato.

7.2 — Os prazos acima poderao ser revistos nas hip6teses e na forma do paragrafo 1°, do Art.
57, da Lei Federal n° 8.666/93.

7.3 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

7.4 — Se por motivo de forga maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP, esta
podera solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por igual prazo.

8. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

8.1 — No local, na data e na hora fixados no item 1.1, os Licitantes apresentardo suas propostas
em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e
“B”, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

| - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
CONCORRENCIA — CO N° 001/2018

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il — ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
CONCORRENCIA — CO N° 001/2018

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

8.2 - Os documentos dos envelopes “A” — HABILITACAO e “B” — PROPOSTA DE PRECOS,
serdo apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.

8.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO -
deverdo ser apresentados no original ou em copia reprografica autenticada, na forma do Art. 32
da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as folhas numeradas sequencialmente e
rubricadas pelo representante legal do Licitante. A documentacdo das empresas estrangeiras e
quaisquer outros provenientes do exterior deverdo estar autenticados pelo Consulado Brasileiro
no pais de origem e integralmente traduzidos por tradutor juramentado.

8.4 - Pode a Comissdo Permanente de Licitagdo solicitar a exibicdo do original de qualquer
documento, no prazo maximo 02 (dois) dias Uteis, apds a abertura do Envelope “A”.
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8.5 - As PROPOSTAS DE PRECOS (Anexo F) serdo apresentadas em 02 (duas) vias,
conforme modelo padronizado fornecido pela EMOP, rubricadas pelo representante legal da
empresa. Os precgos serdo apresentados em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso
de discrepancia entre estes, a indicacao por extenso.

8.6 - Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagbes ou substituicdes da proposta ou
de quaisquer documentos depois de entregues o0s envelopes a Comissdo Permanente de
Licitac&o.

8.7 - O ENVELOPE “A” conter4 os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacao
juridica, da qualificacéo técnica, da qualificacdo econémico-financeira e da regularidade fiscal
do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 9.

9. OS DOCUMENTOS DA FASE DE HABILITACAO
9.1 - Habilitagdo Juridica
9.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.1.2 - Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos em aprego deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva,;

9.1.3 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

9.1.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.5 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°®
123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo L, do Edital.

9.2 - Reqgularidade Fiscal e Trabalhista

9.2.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.2.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.2.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

9.2.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal seré efetuada por meio da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede
do licitante;

9.2.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacao
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de
mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida
Ativa para fins de Licitagdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo
estadual;

9.2.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo
municipal.

9.2.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

9.2.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.2.6 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pegueno porte, ha forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacéo de toda a documentacao habilitatoria, a
comprovacao da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato
caso se sagre vencedora na licitagao.

9.2.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficar4 assegurado, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddées negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.2.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.2.9 - A ndo regularizacdo da documentacao no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 81, da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993.
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9.3 - Qualificagcédo Técnica

9.3.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de outro Estado da
Federacdo, somente serd exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasido da assinatura
do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.3.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/lou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servigos relativos a execugéo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta
exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

9.3.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU,
do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, nho minimo,
suficiente para a execucgédo do objeto licitado.

9.3.2.2 - Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de
documento habil a comprovagédo do vinculo.

9.3.2.3 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.3.3 — Declaragao na forma do Anexo N, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de
gue trata o objeto desta Concorréncia. Esta declaragcdo deverd ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante gue devera ter sua firma
reconhecida.

9.3.4 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados a realizacdo do objeto da licitagdo, em conformidade com o quadro que constitui 0
ANEXO E, apresentando relacéo explicita e declaracao formal das disponibilidades exigidas.

9.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo
estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou
CAU, relativas as obras atestadas.
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9.3.6 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de conservagao
e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucdo dos servicos objeto
desta licitacao.

9.3.6.1 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, elaborada de acordo com o
Anexo R, devendo o representante legal da licitante assina-lo, reconhecendo firma, e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via
que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com 0s
documentos de habilitagéo.

9.3.6.2 - A opc¢éo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e 6nus
do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta
carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o
licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados os servigos objeto da licitacéo,
caso vitorioso no certame, ndao podera alegar desconhecimento das condi¢cdes de execucao
contratual como pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacéo ou alteragBes do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel,
admite-se a apresentacdo de declaracéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servicos),
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o Anexo P, devendo o representante legal da licitante assina-lo, reconhecendo
firma, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

9.3.6.3 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica
podera ser feito com o seguinte 6rgao: Diretoria de Obras da EMOP, por meio do telefone (21)
2332-4452, em dias Uteis nos horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas
fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacdo.

9.4 - Qualificagdo Econdmico Financeira

9.4.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social, desde que
ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do
livro contabil, que comprovem a boa situacéo financeira da Empresa. Quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualiza¢éo dos valores,
por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes
ou balancos provisorios.
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9.4.2 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicédo
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagcdo judicial, ou de execucao
patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data
constante do item 1.1 para realizag&o da Licitacao.

9.4.2.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacédo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagéo exigida no presente item, que o plano
de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.4.3 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a R$ 608.052,47 (Seiscentos e oito mil,
cinguenta e dois reais e quarenta e sete centavos), relativos a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacéo, admitida a atualizacdo na forma do art. 31, 8 3°, da Lei Federal n°®
8.666/93.

9.4.4 - Os licitantes deverao comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a seguir.

9.44.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do dltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte
férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9442 - indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstrag@es financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte
formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9443 - indice de Endividamento: Somente seréo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes
financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = oo = ou < 1,00
PATRIMONIO LIQUIDO
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9.4.5 — Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 9.4.4,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e numero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera
conter a assinatura do representante legal do licitante.

9.4.6 — Os responsaveis pela elaboragédo do Balanco Patrimonial, Demonstrages Contabeis e
Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com 0s respectivos documentos,
a Certidado de Regularidade Profissional.

9.5 - Declaragéo Relativa ao Trabalho de Menores

9.5.1 - Declaracgdo do licitante (Anexo M) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.°, inciso XXXIIl, da Constituicdo
Federal.

9.6 - Do Certificado Cadastral

9.6.1 - A coOpia autenticada do Certificado atualizado e emitido pelo Registro Geral de
Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos
relacionados nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1 e 9.2.2, que cuidam da comprovagédo da
habilitacdo juridica e da regularidade fiscal, excetuando-se os documentos previstos nos
incisos Il e IV do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93, em especial a Certiddo de Regularidade de
Situacdo (CRS) perante o FGTS, a Certidao Negativa do Débito (CND) perante o INSS.

9.7 - As certiddes referidas no item 9 valerdo nos prazos que lhe séo préprios, ou, inexistindo
esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedi¢ao.

9.8 - Os documentos exigidos nos itens anteriores deverdo ser apresentados no original ou em
cépia reprografica autenticada, na forma do artigo 32, e seus paragrafos, da Lei Federal n.°
8.666/93.

10 - A PROPOSTA DE PRECOS

10.1 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a Proposta
de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de forma legivel, a
Declaracédo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha Orcamentaria, a
Planilha de Composicao Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item 10.2.5), a(s)
Planilha(s) de Composicdo Analitica do BDI, a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo
Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo Q) e o Cronograma Fisico Financeiro,
apresentados em pasta, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos
valores expressos em planilha orgamentaria (conforme item 10.2.2.1), bem como o CD
contendo a Planilha Orgamentaria em formato DBF, devidamente identificado, para possibilitar
a conferéncia automéatica pelo Centro de Processamento de Dados da EMOP.
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10.2 - A Proposta de Prego (Anexo F), modelo fornecido pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, com a chancela (marca d’agua) do logotipo da EMOP, devidamente rubricado pelo
Diretor Presidente da EMOP, deverd informar o valor total dos servicos a executar, referente ao
més base do orcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por extenso, prevalecendo,
em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante e pelo responséavel técnico.

10.2.1 - Na hipo6tese de fornecimento de novos modelos da Proposta de Preco, estas somente
serdo entregues mediante devolucéo das anteriormente fornecidas ao Licitante.

10.2.2 - A Planilha Or¢camentéria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base do
orcamento elaborado pela EMOP, o total por item e o somatorio, e somente poderé ser
apresentada em planilha fornecida pela EMOP, devidamente rubricada e emitida pelo
licitante, através do CD fornecido pela Comissdo Permanente de Licitacdes da EMOP.

10.2.2.1 — Apresentagdo da Planilha Orgcamentaria (Anexo D): — o licitante receberd da EMOP
o0 Anexo D, em CD, contendo o(s) orcamento(s) P014/18 (de 001 a 011) e D014/18 (de 001 a
011). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos unitarios e o(s) BDI(s) e
emitird 02 (duas) cépias da planilha (Anexo D), em impresso proprio, rubricada, que sera
anexada a pasta, que estara contida no Envelope “B” (Proposta de Precos), bem como o CD
contendo a Planilha Orgamentaria em formato DBF, devidamente identificado, para possibilitar
a conferéncia automatica pelo Centro de Processamento de Dados da EMOP.

10.2.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo das obras, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Concorréncia e todas as despesas
com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizagbes de instalacbes
provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, méo-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos,
incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracgdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorréncia, vez que
nenhuma reivindica¢@o para pagamento adicional sera considerada.

10.2.3.1 — O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “B”, a(s) Planilha(s) de
Composicao Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de céalculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui 0 Anexo H, devidamente assinada(s)

pelo seu representante legal.

10.2.3.1.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela
que integra a Planilha de Composi¢do Analitica do seu BDI, devera considerar como parcelas
fixas o COFINS e o PIS, e como parcela variavel o ISS, o qual devera ser considerado de
acordo com o percentual praticado no municipio onde serdo executadas as obras e/ou
servicos, sob pena de desclassificacao de sua Proposta de Precos.
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10.2.3.2 — Nos itens constantes da planilha orgamentaria com incidéncia de BDI padréo, o BDI
estimado nesta licitagdo foi de 24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada com
base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme Lei n°
12.546/2011, alterada pela Lei n°® 13.161/2015, e de 18% (dezoito por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribui¢cdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha
de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de
Composicao Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de
itens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela
empresa.

10.2.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orgcamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 19% (dezenove por cento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribui¢céo previdenciéria incidente sobre a
receita bruta, conforme Lei n°® 12.546/2011, alterada pela Lei n°® 13.161/2015, e de 13% (treze
por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991, devendo cada
licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H), definindo um
unico BDI para esse conjunto_de itens, de acordo com o regime de contribuicao
previdenciaria patronal adotada pela empresa.

10.2.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto n.° 43.150, de 24.08.11,
as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua Proposta de Precos,
a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel timbrado e devidamente
assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que constitui 0 Anexo G.

10.2.5 - Na forma do disposto no § Unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de 04.05.10,
alterado pelo Decreto n°® 45.663, de 15/04/16, na planilha orcamentéria todos os itens deverao
ser objeto de composicdo detalhada, especificando 0s pregcos unitarios e quantidades de
materiais, médo de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixacdo do prego unitario, podendo ser apresentada de forma
impressa ou em meio magnético (CD).

10.2.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do
mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a
identificacdo da empresa consultada, as especificagbes completas do material cotado, com
vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e aqueles de
mercado.

10.2.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no item
7.1, conforme modelo que constitui o Anexo C, devera conter o percentual do valor de cada
categoria de servico em relagcdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda,
desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

-1° MES: 6% (Seis por cento)
-2° MES: 15% (Quinze por cento)
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-3° MES: 30% (Trinta e um por cento)

-4° MES: 46% (Quarenta e seis por cento)
-5° MES: 62% (Sessenta e dois por cento)
-6° MES: 77% (Setenta e sete por cento)
-7° MES: 90% (Noventa por cento)

- 8° MES: 100% (Cem por cento)

10.2.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de pregos, que
contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaragéo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo Q).

11. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 - No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverédo
comparecer os Licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma definida no
item 8. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou
prepostos, que para tanto deverdo estar portando a carta de credenciamento para todos os
atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera
ser entregue, fora do envelope, & Comissédo Permanente de Licitagao.

11.1.1 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame,
ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de
responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.

11.1.2 — E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes
envolvidos.

11.2 - Além dos documentos mencionados no item 11.1, os licitantes deverdo apresentar fora
de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de Licitacdo declaracdo de que ndo foram
aplicadas penalidades de suspensédo temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de
contratar e a declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade
da Administracdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma
do Anexo O - Declaracédo de Inexisténcia de Penalidade.

11.2.1 - Uma vez recebidos os documentos, a Comisséo de Licitagdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

11.2.2 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 11.2.1
com o registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitagdo ainda em vigor, ndo
podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal condicao.
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11.3 - Nesta mesma sessado, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se
faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos os
envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os envelopes “A”, podendo a
documentacdo deles constante, ser examinada por todos os representantes devidamente
credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da Comissdo Permanente de
Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessdo podera ser suspensa para julgamento
da habilitagé&o.

11.4 - Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comissdo Permanente de
Licitacdo, que os rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

11.5 - Da sesséao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada
ata circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissdo Permanente de Licitaco.

11.6 - Serado considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢cbes
previstas no item 9 deste Edital.

11.7 - Ap6s comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura
dos envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem
expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a habilitagdo. Neste caso, serdo
devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta de Precos, fechados.

11.8 - Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera
designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Precos, observado o prazo de
recurso estabelecido no item 17.1 deste Edital.

11.9 - Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo mais
poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitagdo juridica, a
qualificacdo técnica, a qualificacdo econbmico-financeira e a regularidade fiscal, salvo em
razao de fatos supervenientes ou conhecidos apds o julgamento.

11.10 - No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas, e decorrido o prazo
para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rentncia ou desisténcia expressa de
todos os Licitantes ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos, seréo abertas as Propostas
de Precos dos Licitantes habilitados.

11.11 - As Planilhas Orgamentéarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacéo,
guanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

11.11.1 - Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade correspondente - serd
retificado, mantendo-se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.

11.11.2 - Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a
soma.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristévao, n® 138 — Sdo Cristdvao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

16



SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n°: E-17/002/000.154/2018
Data: 06/03/2018  Fls.:

ID n°2849394-0 Rubrica:

il
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

11.12 - O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes no subitem
11.11 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta. Se o Licitante ndo aceitar
as correcfes procedidas, sua proposta sera desclassificada.

11.13 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte, as
disposicbes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que tiverem preco
manifestamente inexequivel.

11.14 - Considerar-se-& de pre¢o excessivo a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 5.1, deste Edital.

11.15 — Em conformidade com o § 1° art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, considerar-se-a
manifestamente inexequivel as propostas cujos valores unitarios da Planilha Orgamentaria
(Anexo D) sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores unitarios de cada item das Planilhas Orcamentéarias
superiores a 50% (cinquenta por cento) dos respectivos itens or¢ados pela EMOP, ou

Il — valor unitario orcado pela EMOP.

11.16 - Poderdo, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentagdo que comprove que oS custos dos
insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execugéao e objeto do contrato.

11.16.1 - Nas hipéteses das clausulas 11.15 e 11.16, devera a Comissao fixar prazo néo
inferior a 72 horas para que o (s) licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhes a composicdo de pregos unitarios para compara¢do com insumos e salarios de
mercado. A demonstracdo serd acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e
informacoes:

a) numero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os pre¢os dos
materiais e da méo-de-obra, bem como, em cada item, 0 nUmero da respectiva pagina
pesquisada, anexando sua coépia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o procedimento
anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara declaracdo do
fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante da sua Proposta
de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material ter& que comprova-lo por meio idéneo
ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

11.17 - O Licitante também tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:
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a) se deixar de cotar qualguer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orcamentéria (Anexo D);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) se deixar de apresentar o CD, ou apresentar o CD com valores divergentes dos da planilha
orcamentaria, ou apresentar o CD com qualquer tipo de problema que nédo permita a leitura do
seu contelido;

d) se apresentar o Anexo D em outra forma que ndo a prevista neste edital;
e) se ultrapassar o preco total estimado no item 5.1,

f) se o prego unitério ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado, devendo-se ter
como referencial, nesta hip6tese, para cada caso, a planilha que contemple o regime
contributivo eleito pelo licitante, na forma do Decreto n° 42.445, de 04.05.10, alterado pelo
Decreto n°® 45.663, de 15.04.16;

g) se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G),
conforme disposto no item 10.2.4;

h) se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
(Anexo Q).

11.18 - Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o menor
preco total.

11.19 - No caso de empate entre as propostas de menor preco, serd utilizado o critério de
sorteio, em ato publico, com a presenca de todos os licitantes.

11.20 - Havendo empate no momento do julgamento das propostas, serd assegurada as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferéncia na contratacdo, caso a licitacdo
tenha sido vencida por empresa que ndo detenha tal condigcéo.

11.21 - Para efeito da verificacdo da existéncia de empate, no caso das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, serdo consideradas as propostas por estas apresentadas iguais
ou superiores em até 10% aquela mais bem classificada.

11.22 - Havendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

11.22.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, proposta escrita de preco inferior aquela
considerada vencedora, hipotese na qual tera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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11.22.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso
ndo venha a ser contratada, serdo convocadas, ha ordem classificatéria, as demais que se
enquadrem na mesma hipotese, para o exercicio de igual direito.

11.22.3 - Na situagédo de empate na forma antes prevista, existindo equivaléncia nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-a ao
sorteio entre estas com vistas a se identificar aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

11.23 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada
pelo critério de desempate, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

11.24 - Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas devidamente escoimadas das
causas que deram origem a tal situacéo.

11.25 - O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagdo final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissédo Permanente de Licitacdo.

12. DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

12.1 - Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo Diretor-Presidente da EMOP, o objeto
da licitacao sera adjudicado ao Licitante vencedor, que sera convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato, cuja minuta
constitui o Anexo K.

12.2 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP, sem
prejuizo da aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

13 - GARANTIA

13.1- A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 1,5% (um e meio por cento), a
ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os 88 1° e 2° do art. 56 da
Lei n.° 8.666/93, a ser restituida ap6s sua execucao satisfatoria.

13.2 - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacéo.
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13.3 - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, sera exigida
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no paragrafo 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48
da Lei Federal n° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

13.4- O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposicbes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento
de recibo correspondente, apos a aceitacéo definitiva da obra.

13.5- Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

13.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

13.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 72 horas, o valor da
caucdo para que seja mantido o percentual de 1,5 % (um e meio por cento) do valor do
Contrato.

13.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original ser4 recomposto no prazo de 72 horas, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

14 - MEDICOES

14.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emisséo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

14.2 - As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigcos, devendo
estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela EMOP,
justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagcédo
da EMOP.
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14.3 - As medi¢Bes dos servigcos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memoria de
calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizacao.

14.4 - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagfes Prediais e
especiais (conforme o caso), a medicdo sera acompanhada das respectivas memarias de
calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medi¢do previstos no Resumo do Dossié Técnico,
obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

14.5 - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragao Local” durante a execugéo
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

14.6 - Para fins da medigc&o dos servicos, em consonancia com os itens 14.2 e 14.3, o item
“administracao local” devera ser cobrado na proporgao do percentual da execucéo das obras.

14.7 - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens
e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decis@o sobre as solu¢des técnicas mais
recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas, devendo-se anotar em diario
de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

14.8 - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e o
eguipamento utilizado.

14.9 - Nao serao aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a
realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢céo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacBes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no
caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificagcdo tecnicamente demonstrada e justificada.

14.10 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medicao, entregara ao Contratado
o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

14.11 - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da obra, somente
quando couber e o objeto do contrato autorizar, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.
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15 - CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente
na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo nimero e agéncia
deverdo ser informados pelo adjudicatério até a assinatura do contrato.

15.2 - No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco) ou caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da
instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituicéo
financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra
instituicdo financeira. Neste caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serao
suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

15.3 - A cada 30 (trinta) dias fard& o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medi¢des previsto no item 14.

15.4 - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.

15.4.1 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

15.4.2 - Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por culpa do Contratado,
o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentacao.

15.5 - O contratado deverad apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.6 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de ato
ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizag&o financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata
die.

15.7 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela
EMOP, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual, de acordo com a férmula
abaixo:
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Onde:
R = Valor do reajustamento
lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos

especificados e relativo ao més base do orcamento elaborado pela EMOP.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apds a data base do orcamento elaborado pela EMOP.

Po = Valor unitério constante da Planilha Or¢camentaria, apresentada pela firma Licitante.

15.7.1 — A prorrogacao de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo
enseja reajuste ou corre¢ao (texto ainda em consulta publica).

15.7.2 — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

15.8 - O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
contratual, que devera ser protocolizado na EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil.

15.9 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario ofertado pela licitante contratada com a
incidéncia do BDI por ela adotado.

15.9.1 - O pagamento por eventuais servicos ou itens néo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo unitério
constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

15.9.2 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo critério
utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgamentéarias do processo licitatorio.

15.10 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual
de desconto a que se refere a clausula 15.6.

15.11 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.
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15.12 - Nos termos do preceito estabelecido no Art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, o
CONTRATADO obriga-se a aceitar, has mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

15.13 - Para efeito de observancia aos limites de altera¢cdes contratuais previstos no Art. 65, 8
1°, da Lei Federal n° 8.666/93, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducfes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre eles, os limites
de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

15.14 - Na hipétese de acréscimo de itens ndo especificados originariamente, 0 respectivo
termo aditivo devera observar ndo s6 o que dispbe os itens 15.9.1 e 15.9.2 como também o
preco desses itens devera ser calculado considerando as referéncias de custo e taxa de BDI
especificadas no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto oferecido pelo contratado.

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

16.1 - A inexecuc¢do dos servigos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda 0 CONTRATADO, sem prejuizo
da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a-) adverténcia;

b-) multa administrativa;

c-) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administrac@o Publica;

d-) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

16.2 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

16.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverédo ser considerados para a sua fixagao.

16.3 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

16.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do item 16.1, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa da EMOP, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristévao, n® 138 — Sdo Cristdvao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

24



SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n°: E-17/002/000.154/2018
Data: 06/03/2018  Fls.:

ID n°2849394-0 Rubrica:

il
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

16.3.2 — A suspensédo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 16.1, sera imposta pelo Ordenador de
Despesa da EMOP, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n° 3.149/80, devendo ser
submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Obras.

16.3.3 — A aplicacdo da sancao prevista na alinea d, do item 16.1, € de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Obras.

16.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b , do item 16.1:

a) corresponderd ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas néo
executadas;

b) poderé ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) ndo tem carater compensatério e seus pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infragbes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracéo;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n°®
3.149/80.

16.5 — A suspensdao temporaria da participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 16.1:

a) nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depésito do respectivo valor, no prazo devido.

16.6 — A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
prevista na alinea d, do item 16.1, perdurara pelo tempo em que 0s motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo Publica
pelos prejuizos causados.

16.6.1 — A reabilitacdo podera ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéao.

16.7 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagBes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo néo atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Cdédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisédo
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo das san¢des administrativas.
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16.8 - Se o valor das multas previstas na alinea b, do item 16.1, e no item 16.7, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd o infrator pela sua diferenca, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

16.9 - A aplicagéo de sangdo néo exclui a possibilidade de rescisédo administrativa do Contrato,
garantido o contraditorio e a defesa prévia.

16.10 — A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da
penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor,
se for o caso.

16.10.1 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

16.10.2 — A intimacédo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da
defesa.

16.10.2.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, no
caso de aplicacao das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do item 16.1, e no prazo de
10 (dez) dias, no caso da alinea d, do item 16.1.

16.10.3 — Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracéo
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

16.11 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado
pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢gfes administrativas.

16.12 — As penalidades previstas no item 16.1 também poder&o ser aplicadas aos licitantes e
ao adjudicatario.

16.12.1 — Os licitantes, adjudicatérios e contratantes que forem penalizados com as sanc¢fes de
suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal, ficardo impedidos de contratar com a Administracdo Publica do
Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

16.13 — As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pela EMOP no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
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16.13.1 — AplOs o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para a
Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logisticos da SEPLAG o extrato
de publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas
alineas c e d do item 16.1, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos seus efeitos
para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17 - DOS RECURSOS

17.1 - Os recursos das decisfes da Comissdo Permanente de Licitagdo serdo apresentados
por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacdo do ato ou da data da
lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Diretor-Presidente da EMOP.
Reconsiderando ou ndo sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a Comisséo
Permanente de Licitacdo encaminhara o recurso a autoridade superior.

17.2 - A Comissao Permanente de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais Licitantes,
gue poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

17.3 - Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitagcdo de Licitante, ou
contra o julgamento da Proposta de Precos terdo efeito suspensivo.

17.4 - A intimacao dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso | do Art. 109 da Lei
Federal n° 8.666/93 sera feita mediante publicagéo no Diario Oficial do Estado — Parte I, salvo
0s casos de habilitacdo ou inabilitacdo dos Licitantes e julgamento da propostas, se presente
0s prepostos de todos os Licitantes no ato em que for proferida a decisédo, hipétese em que
podera ser feita por comunicacao direta aos interessados, que, nesta hipétese, assinaréo a ata.

18 - ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
18.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.°
8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da Lei Federal n.° 8.666/93,
sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item seguinte.

18.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional,
pela perfeita execucdo do contrato.

18.3 — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por
6rgao da Administragéo.
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18.4 — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucao do contrato, podendo 0o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do
cumprimento de tais encargos.

185 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salério; ou a reparticdo
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéo;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

18.6 — A CONTRATADA seréa obrigada a reapresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao
INSS (CND), a Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuicdes Federais e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de validade.

18.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 18.5 e 18.6
ensejard a imediata expedicdo de notificacgdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10
(dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacfes
no prazo assinalado.

18.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

18.9 — No caso do item 18.8, serd expedida notificacgdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacéo
e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

19 - DA SUBCONTRATACAO

19.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os seguintes
servicos, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato:

- Sistema de Ar Condicionado;
- Sistema de Seguranca;
- Estacéo de Tratamento de Esgoto;
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- Sistema de Ar Comprimido e Gases;

- Sistema de Exaustao Mecanica;

- Esquadrias;

- Rede Légica de Dados;

- Projeto Executivo;

- Telefonia e Sonorizacao;

- Estrutura Metalica/Concreto Bombeado;
- Equipamentos Especiais.

19.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da EMOP. As consultas
deverdo vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.

19.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados,
ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipétese dos Arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/06.

19.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard
integral e solidariamente responsavel perante a EMOP.

19.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

20 - DO FORO

20.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a
contratacdo e a execuc¢ao dela decorrentes o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

21.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

21.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

21.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria
e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a
garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execucdo, que serdo anexadas ao
processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).
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21.3.1 - As ART s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

21.4 - Seréo disponibilizadas para todos os licitantes as memorias de calculo dos quantitativos
dos servicos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os quantitativos
estimados. Os quantitativos de cada servigo dever&o ser previstos por unidade/ambiente e por
pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando o0s quantitativos dos servigcos
planilhados.

21.5 - A homologacdao do resultado desta licitagcdo ndo importara direito a contratacao.

21.6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente da proposta.

21.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou
omissdes formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

21.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comisséo Permanente de Licitagdo.

21.9 - S&o os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

A — Modelo de Carta de Credenciamento

B — Documentacao Técnica

C — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D — Planilhas Orgcamentérias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E — Quadro de Instalacdes, Equipamentos e Equipe Técnica

F — Impresso da Proposta de Preco

G — Modelo de Declaracéo de Elaboracao Independente de Proposta

H — Planilha de Composicao Analitica do BDI (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
| — Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J — Modelo de Carta de Fianca

K — Minuta do Contrato

L — Modelo de Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

M - Modelo de Declaracdo para Atendimento ao Inciso V, Art. 27 da Lei n° 8.666/93
N - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

O - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

P - Modelo de Declaragéo das Condi¢gGes de Execucdo do Objeto Contratual

Q - Modelo de Declaracéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

R — Modelo de Declaracéo de Realizagéo de Vistoria
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21.10 - Este Edital, incluindo seus anexos, contém folhas numeradas.

Rio de Janeiro, 12 de marco de 2018.

PAULO ALEXANDRE MARTINS REIS
Diretor Presidente da EMOP
ID n° 623600-6

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristévao, n° 138 — Sao Cristdvdo 31
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



