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PROCESSO N° E-17/002/000.200/2018

EDITAL
1 - INTRODUCAO

1.1 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, torna publico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da EMOP, as fls. 47 do processo acima
referido, fara realizar no dia 26/04/2018, as 14:00 horas, na Sala de Licitacdes da EMOP,
situada no Campo de Sao Cristovao, n.° 138, sala 321, licitagdo na modalidade de Tomada de
Precos do tipo menor preco e regime de empreitada por preco unitario, que se regera pela Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores, pela Lei Complementar n.° 123,
de 14.12.06, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/79, pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/80 e
Decreto n.° 42.445, de 04/05/10, com redacgédo alterada pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/16,
além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas
que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificacdes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos em
gue se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a modificacdo néo alterar a formulag&o das propostas.

1.3 — A Tomada de Precos a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por
razbes de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagéo
por esses fatos, de acordo com Art. 229 da Lei n° 287/79, c/c o Art. 49 da Lei Federal n°
8.666/93, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do Art. 59 da mesma Lei Federal.

1.4 — O Edital e seus anexos poderdo ser adquiridos mediante a permuta de 02 (duas) resmas
de papel A4 néo reciclado (Marca Chamex), devendo trazer o carimbo do CNPJ da empresa.

1.5 - Caberd ao Presidente da Comisséo de Licitagdo, auxiliado pelo setor responséavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e
quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no
item 1.2.

1.6 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a abertura
da sessdo, por escrito, no seguinte endereco: Campo de Sao Cristévao, n° 138 — sala 205 —
Séo Cristbvdo — Rio de Janeiro, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do telefone n.°
(21) 2332-4424.
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1.6.1 - Cabera ao Diretor-Presidente da EMOP, auxiliado pelo Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Tomada de Precos € a execugdo de obras de remocédo do entulho
proveniente do incéndio e instalagdo das caixas d’agua, inclusive interligacées no Bloco 6 (12
etapa) do Conjunto Habitacional Embratel (Complexo de Manguinhos), localizado na Rua
Leopoldo Bulhfes, n® 540 - Benfica, nho municipio do Rio de Janeiro, conforme Projeto Basico
aprovado, constante da Documentacao Técnica, que constitui o Anexo B.

2.2 — Para os fins do inciso |, do paragrafo 1°, do Art. 30, da Lei Federal n°® 8.666/93, sao
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 — Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 0701.16.451.0279.1830
NATUREZA DA DESPESA: 4490
FONTE: 122

4. TIPO DE LICITACAO

4.1 — A presente licitagcdo é do tipo menor preco, e regime de empreitada por preco unitario.

5. CONDICOES GERAIS

5.1 — O valor total estimado da obra (limite estabelecido), com base na Planilha de Custos
Unitarios (Anexo B — Orcamento EMOP) referente ao més de novembro/2017, € de
R$ 64.297,70 (Sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos).
6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 — Poderéo participar da presente Tomada de Precos as empresas inscritas no Registro
Geral de Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro — RGE, a cargo da EMOP, ou as que
apresentarem toda documentacao necessaria a qualificacdo para cadastramento, até 03 (trés)
dias antes da data da licitac&o.

6.2 — Nao sera admitida a participacao de:

a) licitantes impedidos de licitar, contratar e transacionar com a Administra¢do Publica, nos
termos do inc. Ill do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristévao, n® 138 — Sdo Cristdvao 4
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



SERVICO PUBLICO ESTADUAL
X Processo n°: E-17/002/000.200/2018
Data: 15/03/2018  Fls.:

ID n°2849394-0 Rubrica:

PR

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

b) licitantes ja incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93, seja qual for o
o6rgdo ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da
Administracao Publica; e

c) licitantes com as sanc¢des prescritas no art. 7, da Lei n°® 10.520/02.

6.3 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico
ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante
participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em
consideracao e serdo rejeitadas.

6.3.1 — Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%),
ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou
financeiramente a outra empresa.

6.4 - Nao sera permitida a participagdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no
artigo 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.4.1 — Também é vedado concorrer as empresas que possuam, em seu quadro técnico,
funcionarios ou empregados publicos do Estado do Rio de Janeiro, de suas sociedades para
estatais, funda¢des ou autarquias.

6.5 - N&o sera permitida a participagdo em regime de consorcio.
7. DOS PRAZOS

7.1 — O prazo maximo para a execuc¢ao e entrega das obras é de 30 (trinta) dias corridos e sera
contado a partir da autorizagdo para inicio, que sera expedida em até 05 (cinco) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato.

7.2 — Os prazos acima poderao ser revistos nas hip6teses e na forma do paragrafo 1°, do Art.
57, da Lei Federal n°® 8.666/93.

7.3 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

7.3.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP, esta
poderd solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por igual prazo.

7.4 — Na hip6tese da EMOP néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas,
os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.
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8. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS

8.1 — No local, na data e hora fixados no item 1.1, apresentardo os Licitantes suas propostas
em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e
“B”, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

| — ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
TOMADA DE PRECOS - TPO N° 003/2018

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il — ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
TOMADA DE PRECOS - TPO N° 003/2018

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

8.2 — Os documentos dos envelopes “A” — HABILITACAO e “B” — PROPOSTA DE PRECOS,
serdo apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.

8.3 — Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO -
deverdo ser apresentados no original ou em cépia reprogréafica autenticada, na forma do Art.
32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados com as folhas numeradas sequencialmente e
rubricadas pelo representante legal do Licitante.

8.4 — Pode a Comissdo Permanente de Licitacédo solicitar a exibicdo do original de qualquer
documento, no maximo 02 (dois) dias Uteis, apds a abertura do Envelope “A”.

8.5 — As PROPOSTAS DE PRECOS (Anexo F) serdo apresentadas em 02 (duas) vias,
conforme modelo padronizado fornecido pela EMOP, rubricadas pelo representante legal da
empresa. Os prec¢os serdo apresentados em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso
de discrepancia entre estes, a indicacao por extenso.

8.6 — Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagdes ou substituicdes da proposta
ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0s envelopes a Comissdo Permanente de
Licitacao.

8.7 — O ENVELOPE “A” contera os documentos necessarios a comprovacao da habilitacao
juridica, da qualificacdo técnica, da qualificacdo econémico-financeira e da regularidade fiscal
do Licitante, conforme a seguir discriminado:

8.7.1 — Habilitac&o Juridica

8.7.1.1 — Certificado de inscricdo no RGE — Registro Geral de Empreiteiros do Estado do Rio
de Janeiro, no original ou copia autenticada.
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8.7.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

8.7.1.3 - Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresérias, e, ho caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos em apreco deverdo estar
acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.

8.7.1.4 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.

8.7.1.5 - Declaracdo do licitante (Anexo M) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.°, inciso XXXIIl, da
Constituicdo Federal.

8.7.1.6 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
deverd apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n®
123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo L do Edital.

8.7.2 — Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.7.2.1 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante com a apresentagéo das seguintes certiddes:

8.7.2.1.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede
do licitante;

8.7.2.1.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacédo
de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida
Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo
estadual,

8.7.2.1.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal ser& feita por meio da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo
municipal.
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8.7.2.2 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

8.7.2.3 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

8.7.2.4 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

8.7.2.5 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficar4 assegurado, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

8.7.2.6 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administracdo Publica. A ndo regularizacdo da documentag¢éo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢fes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.7.3 — Qualificacdo Técnica

8.7.3.1 — Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de outro Estado da
Federacéo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasido da assinatura
do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

8.7.3.1.1 — Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada de Preco,
profissional ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucgdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta
exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

8.7.3.1.2 — A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (s&o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU,
do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servi¢os, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo,
suficiente para a execuc¢do do objeto licitado.
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8.7.3.1.2.1 - Em se tratando de so6cio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

8.7.3.1.2.2 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

8.7.3.1.3 — Prova de possuir disponibilidade de Instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico,
adequados a realizacdo do objeto da licitagdo, em conformidade com o quadro que constitui 0
Anexo E, apresentando relacdo explicita e declaragéo formal das disponibilidades exigidas.

8.7.3.2 — Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores,
deverdo estar acompanhados de cOpia autenticada das respectivas certiddes de registro no
CREA ou CAU, relativas as obras atestadas.

8.7.3.3 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistorida-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de conservagao
e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucdo dos servigos objeto
desta licitag&o.

8.7.3.3.1 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com o
Anexo R, devendo o representante legal da licitante assina-lo, reconhecendo firma, e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via
que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com 0s
documentos de habilitagéo.

8.7.3.3.2 - A opcéao pela visita fisica para a realiza¢éo de vistoria técnica constitui direito e énus
do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta
carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o
licitante resolva nédo vistoriar os locais onde serdo prestados os servigos objeto da licitagéo,
caso vitorioso no certame, nao podera alegar desconhecimento das condicdes de execucao
contratual como pretexto para eventual inexecucéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacéo ou alteragBes do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel,
admite-se a apresentacdo de declaracéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos),
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracéo de
Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o Anexo P, devendo o representante legal da licitante assina-lo, reconhecendo
firma, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.
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8.7.3.3.3 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: 10° DEMAN/EMOP, por meio do telefone (21)
2332-4447, em dias Uteis nos horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas
fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacdo.

8.7.3.4 - Declaragéo na forma do Anexo N, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de
gue trata o objeto desta Concorréncia. Esta declaragdo deverd ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante gue devera ter sua firma
reconhecida.

8.7.4 — Qualificagcdo Econdmico - Financeira

8.7.4.1 — Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contabeis do dltimo exercicio social, desde
que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento
do livro contabil, que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacéo dos valores,
por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes
ou balancos provisorios.

8.7.4.2 — CertidOes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢éo
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial, ou de execucéo
patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data
constante do item 1.1 para realizag&o da Licitagao.

8.7.4.2.1 — Nao seré causa de inabilitacdo do licitante a anotacao de distribuicdo de processo
de recuperacdo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano
de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

8.7.4.3 — Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacédo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a R$ 6.429,77 (Seis mil, quatrocentos e vinte e
nove reais e setenta e sete centavos), relativos a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacdo, admitida a atualizacdo na forma do art. 31, § 3°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

8.7.4.4 — Os licitantes deverdo comprovar que dispem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a seguir.
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8.7.44.1 - indice de Liguidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte
formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = emeee = ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

8.7.4.4.2 - Indice_de Liguidez Corrente: somente serdo qualificados os Licitantes que
obtiverem Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragfes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC =-- ---- =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

8.7.4.4.3 - indice de Endividamento: Somente ser&o qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,75 (setenta e cinco centésimos), apurado nas
demonstragdes financeiras do dltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte
formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = -- e =0u<0,75
PATRIMONIO LIQUIDO

8.7.4.5 — Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
8.7.4.4, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
namero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O _documento de calculo
também deverd conter a assinatura do representante legal do licitante.

8.7.45.1 — Os responsaveis pela elaboragdo do Balanco Patrimonial, Demonstracdes
Contabeis e Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s respectivos
documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

8.7.5 — As certidbes terdo validade pelos prazos que lhes sado proprios. Caso nao
explicitamente indicados, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados das respectivas
expedicdes.

8.7.6 - Os documentos exigidos nos itens anteriores deverdo ser apresentados no original ou
em cOpia reprografica autenticada, na forma do artigo 32, e seus paragrafos, da Lei Federal n.°
8.666/93.
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8.8 — O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a Proposta
de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecéanico ou manuscrita em letra de forma legivel, a
Declaracéo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha Orcamentaria, a
Planilha de Composi¢cdo Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item 8.8.1.2.6), a(s)
Planilha(s) de Composicdo Analitica do(s) BDI(s), a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo
Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo Q) e o Cronograma Fisico Financeiro,
apresentados em pasta, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos
valores expressos em planilha orgamentaria (conforme item 8.8.1.2.1), bem como o CD
contendo a Planilha Or¢camentéria em formato DBF, devidamente identificado, para possibilitar
a conferéncia automatica pelo Centro de Processamento de Dados da EMOP.

8.8.1 — A Proposta de Pregco (Anexo F), modelo fornecido pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, com a chancela (marca d’agua) do logotipo da EMOP, devidamente rubricado pelo
Diretor Presidente da EMOP, devera informar o preco total dos servigos a executar, referido ao
més de apresentacdo da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo em caso de
discrepancia, a indicacdo por extenso, devidamente assinada pelo representante legal do
Licitante e pelo responsavel técnico.

8.8.1.1 — Na hipotese de fornecimento de novos modelos da Proposta de Preco, estas somente
serdo entregues mediante devolugéo das anteriormente fornecidas ao Licitante.

8.8.1.2 — A Planilha Orgamentéria, que constitui o Anexo D deverd ser preenchida pelo
licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més de
apresentacdo da proposta, o total por item e 0 somat6rio, e somente podera ser apresentada
em planilha fornecida pela EMOP, devidamente rubricada e emitida pelo licitante, através
do CD fornecido pela Comissao Permanente de Licitacdo da EMOP.

8.8.1.2.1 — Apresentacao da Planilha Or¢camentaria (Anexo D): — o licitante recebera da EMOP
o Anexo D, em CD, contendo o(s) orcamento(s) P0O01/18 (de 001 a 004) e D001/18 (de 001 a
004). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos unitarios e o(s) BDI(s) e
emitira 02 (duas) cépias da planilha (Anexo D), em impresso proprio, rubricada, que sera
anexada a pasta, que estara contida no Envelope “B” (Proposta de Pregos), bem como o CD
contendo a Planilha Orgamentaria em formato DBF, devidamente identificado, para possibilitar
a conferéncia automética pelo Centro de Processamento de Dados da EMOP.

8.8.1.2.2 — O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “B”, a(s) Planilha(s) de
Composicao Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui 0 Anexo H, devidamente assinada(s)
pelo seu representante legal.

8.8.1.2.2.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela
que integra a Planilha de Composi¢do Analitica do seu BDI, devera considerar como parcelas
fixas o COFINS e o PIS, e como parcela variavel o ISS, o qual devera ser considerado de
acordo com o percentual praticado no municipio onde serdo executadas as obras e/ou
servicos, sob pena de desclassificacao de sua Proposta de Precos.
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8.8.1.2.3 — Nos itens constantes da planilha orgamentéria com incidéncia de BDI padréo, o BDI
méaximo admitido nesta licitagdo é de 32% (trinta e dois por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme
Lei n°® 12.546/2011, alterada pela Lei n® 13.161/2015, e de 25% (vinte e cinco por cento) para a
planilha elaborada com base no sistema de contribuigédo previdenciaria patronal incidente sobre
a folha de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua
Planilha de Composicado Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse
conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal
adotada pela empresa.

8.8.1.2.4 — No caso dos itens constantes da planilha orgamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, sera considerado como BDI maximo admitido o percentual de 27% (vinte e sete
por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
incidente sobre a receita bruta, conforme Lei n® 12.546/2011, alterada pela Lei n°® 13.161/2015,
e de 20% (vinte por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n°® 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composi¢do Analitica do BDI (Anexo H),
definindo _um Unico BDI para esse conjunto _de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

8.8.1.2.5 - Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto n.° 43.150, de
24.08.11, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua Proposta de
Precos, a Declaracdo de Elaboragcdo Independente de Proposta, em papel timbrado e
devidamente assinada pelo seu representante legal conforme modelo que constitui o Anexo G.

8.8.1.2.6 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao das obras.
O prego proposto considerara a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente
Tomada de Precos e todas as despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizagGes e
desmobilizacbes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-
de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas, e sociais, todos
os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer
despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta Tomada de Precos. Nenhuma reivindicacdo para pagamento
adicional sera considerada.

8.8.1.2.7 - Na forma do disposto no § unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de 04.05.10,
alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/16, na planilha orcamentaria todos os itens deverao
ser objeto de composicao detalhada, especificando os precos unitarios e quantidades de
materiais, médo de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixacdo do prego unitario, podendo ser apresentada de forma
impressa ou em meio magnético (CD).
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8.8.1.2.8 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do
mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a
identificacdo da empresa consultada, as especificagbes completas do material cotado, com
vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e aqueles de
mercado.

8.8.1.3 — O Cronograma Fisico Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no item
7.1, conforme modelo, que constitui o Anexo C, devera conter o percentual do valor de cada
categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda,
desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 100% (Cem por cento)

8.8.1.4 — O licitante deverd apresentar somente uma unica proposta de precos, que
contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaragéo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo Q).

9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 — No local, dia e hora previstos neste Edital, em sesséo publica, deverdo comparecer 0s
Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os
Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que
para tanto deverdo estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacéo,
firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo A, que deverd ser entregue,
fora do envelope a Comisséo Permanente de Licitagdo.

9.1.1 — A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame,
ficando, todavia, agueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de
responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.

9.1.2 — E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes
envolvidos.

9.1.2.1 - Além dos documentos mencionados no item 9.1, os licitantes deveréo apresentar fora
de qualquer envelope ao Presidente da Comisséo de Licitacdo declaracdo de que ndo foram
aplicadas penalidades de suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e a declaracéao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade
da Administracéo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma
do Anexo O - Declaracédo de Inexisténcia de Penalidade.

9.1.2.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissédo de Licitagdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.
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9.1.2.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 9.1.2.2
com o registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitagdo ainda em vigor, ndo
podera prosseguir no certame, cabendo a Comisséo de Licitacdo declarar tal condicdo.

9.2 — Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faca
necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos os
envelopes “A” e “B” de todos os Licitantes presentes e abertos os envelopes “A”, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes devidamente
credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo. ApOs a abertura dos envelopes “A”, a sessdo podera ser suspensa para julgamento
da habilitagé&o.

9.3 — Os envelopes “B” serdao mantidos fechados, sob a guarda da Comissdo Permanente de
Licitagd@o, que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

9.4 — Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada
ata circunstanciada, que serd assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissdo Permanente de Licitagdo. Serdo considerados habilitados os Licitantes
gue atenderem integralmente as condic¢des previstas nos itens 8.7.1 a 8.7.4, deste Edital.

9.5 — Comunicado o resultado aos Licitantes, poder-se-a passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos 0s Licitantes renunciem expressamente
ao direito de recorrer da decisdo relativa a habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos
Licitantes inabilitados, os envelopes “B” — Proposta de Precos, fechados.

9.6 — N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera
designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Precos, observando o prazo de
recurso estabelecido no item 14 deste Edital.

9.7 — Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo ndo mais
poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a habilitagdo juridica, a
gualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira e a regularidade fiscal, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou conhecidos apds o julgamento.

9.8 — No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas, e decorrido 0 prazo para
recurso sem a sua interposicao, tendo deste havido rentncia ou desisténcia expressa por todos
os Licitantes, ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos, serdo abertas as propostas de
Precos dos Licitantes habilitados.

9.9 — As Planilhas Orcamentarias serao verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacao,
guanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

9.9.1 — Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade correspondente; - sera
retificado, mantendo-se o custo unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto.
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9.9.2 — Erro de adicdo; - sera retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a
soma.

9.10 — O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao Permanente
de Licitagdo, em conformidade com o0s procedimentos constantes no subitem 9.9 e apés
anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta. Se o Licitante ndo aceitar as correcées
procedidas, sua proposta sera desclassificada.

9.11 — Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as
disposicbes deste Edital, aquelas com prego excessivo, e aquelas que tiverem preco
manifestamente inexequivel.

9.11.1 — Considerar-se-a como preco excessivo, a proposta com valor superior ao limite
estabelecido no item 5.1, deste Edital.

9.11.2 — Também serdo desclassificadas as propostas que apresentarem item(ns) com
preco(s) unitario(s) superior(es) ao(s) indicado(s) na estimativa oficial (Planilha Orgamentéria —
Preco EMOP).

9.11.3 — Em conformidade com o § 1° art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, considerar-se-a
manifestamente inexequivel as propostas cujos valores unitarios da Planilha Orgamentéaria
(Anexo D) sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores unitarios de cada item das Planilhas Orgamentérias
superiores a 50% (cinquenta por cento) dos respectivos itens or¢ados pela EMOP, ou

[l — valor unitario orgado pela EMOP.

9.11.4 - Poderéao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentagdo que comprove que 0s custos dos
insumos sédo coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade séo
compativeis com a execugao e objeto do contrato.

9.11.5 - Nas hipoéteses das clausulas 9.11.3 e 9.11.4, dever4 a Comissédo fixar prazo nao
inferior a 72 horas para que o (s) licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus precos,
solicitando-lhes a composicao de pre¢os unitarios para compara¢cao com insumos e salarios de
mercado. A demonstracao sera acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e
informacoes:

a) numero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os precos dos
materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, 0 nimero da respectiva pagina
pesquisada, anexando sua cépia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o procedimento
anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara declaracdo do
fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante da sua Proposta
de Precos;
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c) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por meio idéneo
ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

9.11.6 - O Licitante também tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoéteses:

a) se deixar de cotar qualguer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orgamentéria (Anexo D);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) se deixar de apresentar o CD, ou apresentar o CD com valores divergentes dos da planilha
orcamentaria, ou apresentar o CD com qualquer tipo de problema que ndo permita a leitura do
seu contelido;

d) se apresentar o Anexo D em outra forma que néo a prevista no item 8.8.1.2.1;
e) se ultrapassar o preco total estimado no item 5.1,

f) se o prego unitério ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado, devendo-se ter
como referencial, nesta hip6tese, para cada caso, a planilha que contemple o regime
contributivo eleito pelo licitante, na forma do Decreto n° 42.445, de 04.05.10, alterado pelo
Decreto n°® 45.663, de 15.04.16;

g) se apresentar BDI(s) acima dos percentuais fixados nos itens 8.8.1.2.3 e 8.8.1.2.4;

h) se deixar de apresentar a Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G),
conforme disposto no item 8.8.1.2.5;

i) se deixar de apresentar a Declaragdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
(Anexo Q).

9.12 — Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar 0 menor
preco total.

9.13 — No caso de empate entre as propostas de menor preco, proceder-se-a, de imediato, o
sorteio, em ato publico, com a presenca de todos os licitantes.

9.14 - Havendo empate no momento do julgamento das propostas, serd assegurada as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferéncia na contratacdo, caso a licitacdo
tenha sido vencida por empresa que nao detenha tal condicdo. Para efeito da verificacdo da
existéncia de empate, no caso das microempresas ou das empresas de pequeno porte, serdo
consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 10% aquela
mais bem classificada.
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9.14.1 - Havendo empate, proceder-se-a da seguinte forma:

1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar,
no prazo de 02 (dois) dias uteis, proposta escrita de preco inferior aquela considerada
vencedora, hipétese na qual terd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

2 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso nao
venha a ser contratada, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais que se
enquadrem na mesma hipotese, para o exercicio de igual direito.

3 — Na situacdo de empate na forma antes prevista, existindo equivaléncia nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-a ao
sorteio entre estas com vistas a se identificar aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

9.14.2 - Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada
pelo critério de desempate, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

9.15 - Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas devidamente escoimadas das
causas que deram origem a tal situacéo.

9.16 — O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagdo final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos licitantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissédo Permanente de Licitagdo.

10. DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

10.1 - ApGs o resultado do certame licitatério, com a consequente divulgacdo da empresa
vencedora, sera agendada vistoria técnica a sede da empresa, por comissao formada por 2
(dois) servidores da Diretoria responsavel pela fiscalizacdo do servico/obra, devendo a
empresa permitir a entrada da referida comissdo em sua sede para realizacdo da vistoria e
relatorio fotogréfico.

10.2 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo Diretor Presidente da EMOP, o objeto
da licitacdo sera adjudicado ao licitante vencedor, que sera convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato, cuja minuta
constitui o Anexo K.

10.3 — Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poder4d a EMOP, sem
prejuizo da aplicacdo das sang¢Bes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.
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10.4 — A Contratada deverd apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 1,5% (um e meio por cento), a ser
prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os 88 1° e 2° do art. 56 da Lei
n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucao satisfatoria.

10.4.1 — A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagcfes, salvo apds sua
liberacao.

10.4.2 — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, sera exigida
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no paragrafo 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48
da Lei Federal n® 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

10.5 — O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposicOes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do documento
de recibo correspondente, apos a aceitagéo definitiva da obra.

10.6 — Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da caugéo prestada e o débito verificado.

10.7 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

10.8 — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o
valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 1,5 % do valor do Contrato.

10.8.1 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de resciséo
administrativa do contrato.

10.9 — O Contratado fica obrigado a manter, por conta e risco e pelos prazos fixados, as obras
ou instalacdes em perfeitas condi¢cdes de conservacéo e funcionamento. O prazo de garantia
de conservacdo das obras ou do funcionamento das instalagfes serd de 90 (noventa) dias,
contados a partir da aceitacdo provisdria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam
comprovadamente praticados por terceiros.

10.9.1 — O Contratado respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra, de
acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil.
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10.10 — Sado da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes
correspondentes as legislagfes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em virtude da execucdo das
obras e servicos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

10.11 — A fiscalizacdo da execucgéo das obras cabera a EMOP. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizacdo. Os
atos da fiscalizacéo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela EMOP e/ou por
seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas obrigacbes no que se refere ao
cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades
legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que
deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas
pela ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

11. MEDICOES

11.1 — A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condic¢des para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

11.2 - As medic¢Oes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela EMOP,
justificando-se eventual divergéncia. As medi¢cbes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacdo
da EMOP.

11.3 - As medicbGes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execugao por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de
calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizagéo.

11.4 - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalacdes Prediais e
Especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas memoérias de
calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medi¢cdo previstos no Resumo do Dossié Técnico,
obedecendo-se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

11.5 - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo Local” durante a execugéo
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do
referido item e o valor total contratado.
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11.6 - Para fins da medi¢cdo dos servicos, em consonancia com os itens 11.2 e 11.3, o item
“administracao local” devera ser cobrado na proporcao do percentual da execucéo das obras.

11.7 - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens
e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decis@o sobre as solu¢des técnicas mais
recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario
de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

11.8 - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e o
equipamento utilizado.

11.9 - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitagcdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢éo de custos. Somente serdo aceitas
solicitagcBes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitacdo, no
caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificag&o tecnicamente demonstrada e justificada.

11.10 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicdo, entregara ao Contratado
o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

11.11 - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da obra, somente
quando couber e o0 objeto do contrato autorizar, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 — Os pagamentos seréo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente
na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo nimero e agéncia
deveréao ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

12.1.1 - No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua
agéncia da instituicAo financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da
instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo
financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra
instituicdo financeira. Neste caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serao
suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.
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12.2 — A cada 30 (trinta) dias far4 o Contratado a emissao das faturas dos servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a Ultima etapa,
conforme especificado no subitem 8.8.1.3, e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item
11 deste Edital. Os pagamentos serao efetuados apés regular liquidacdo das despesas, nos
termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, sendo a fatura isenta de erros
e observado o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.

12.2.1 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacédo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

12.2.2 — Caso se fagca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir
da data da respectiva reapresentacao.

12.2.3 — O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

12.2.4 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual, de acordo com a férmula abaixo:

I-lo
R = ---mmmmee x Po
lo
Onde:
R = Valor do reajustamento
lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentacao da proposta.

Po = Valor unitério constante da Planilha Or¢camentaria, apresentada pela firma licitante.

12.2.4.1 — A prorrogacéo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo
enseja reajuste ou correcao.

12.2.4.2 — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

12.2.4.3 - O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados
da publicagéo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito
de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.
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12.2.5 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de
ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo
IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro
rata die.

12.2.6 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario ofertado pela licitante
contratada com a incidéncia do BDI por ela adotado.

12.2.6.1 - O pagamento por eventuais servi¢cos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo unitério
constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.

12.2.6.2 - Para atribuicao dos BDI's dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgamentérias do processo licitatorio.

12.2.7 — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto a que
se refere a clausula 12.2.5.

12.2.8 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hip6teses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

12.2.9 - Nos termos do preceito estabelecido no Art. 65, 8 1°, da Lei Federal n°® 8.666/93, o
CONTRATADO obriga-se a aceitar, has mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0Ss seus acréscimos.

12.2.10 - Para efeito de observancia aos limites de alteracfes contratuais previstos no Art. 65,
8§ 1° da Lei Federal n° 8.666/93, as reducbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducfes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites
de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.
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12.2.11 - Na hipétese de acréscimo de itens ndo especificados originariamente, o respectivo
termo aditivo devera observar ndo so6 o que dispde os itens 12.2.6.1 e 12.2.6.2 como também o
preco desses itens deverd ser calculado considerando as referéncias de custo e taxa de BDI
especificadas no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagcdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto oferecido pelo contratado.

13 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

13.1 - A inexecucéo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o0 CONTRATADO, sem prejuizo
da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragdo:

a-) adverténcia;

b-) multa administrativa;

c-) suspensdo temporéaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

d-) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.

13.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

13.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

13.3 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

13.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do item 13.1, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/80.

13.3.2 — A suspensédo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 13.1, sera imposta pelo Ordenador de
Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n° 3.149/80, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Obras.

13.3.3 — A aplicacdo da sancao prevista na alinea d, do item 13.1, é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Obras.

13.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b , do item 13.1:

a) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas néo
executadas;

b) poderé ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
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c) ndo tem carater compensatério e seus pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infragbes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracao;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

13.5 — A suspensdao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 13.1:

a) nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depésito do respectivo valor, no prazo devido.

13.6 — A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
prevista na alinea d, do item 13.1, perdurard pelo tempo em que os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica
pelos prejuizos causados.

13.6.1 — A reabilitacdo podera ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

13.7 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacBes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo n&o atendido,
respeitado o limite do art. 412 do Cdédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de resciséo
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das san¢des administrativas.

13.8 - Se o valor das multas previstas na alinea b, do item 13.1, e no item 13.7, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd o infrator pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

13.9 - A aplicacdo de sancdo néo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato,
garantido o contraditério e a defesa prévia.

13.10 — A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagédo da
penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor,
se for o caso.

13.10.1 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
13.10.2 — Aintimacéo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da

defesa.
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13.10.2.1 — A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no
caso de aplicacao das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do item 13.1, e no prazo de
10 (dez) dias, no caso da alinea d, do item 13.1.

13.10.3 — Serad emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracéo
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

13.11 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado
pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢des administrativas.

13.12 — As penalidades previstas no item 13.1 também poderéo ser aplicadas aos licitantes e
ao adjudicatario.

13.12.1 - Os licitantes, adjudicatarios e contratantes que forem penalizados com as san¢fes de
suspenséo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal, ficardo impedidos de contratar com a Administracdo Publica do
Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

13.13 — As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pela EMOP no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

13.13.1 — ApOs o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para a
Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logisticos da SEPLAG o extrato
de publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas
alineas ¢ e d do item 13.1, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensado dos seus efeitos
para todos os 6rgaos e entidades da Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

14. DOS RECURSOS

14.1 — Os recursos das decisbes da Comissdo Permanente de Licitagdo serdo apresentados
por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacgéo do ato ou da data da
lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Diretor Presidente da EMOP.
Reconsiderando ou ndo sua decisdao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhara a
Comissdo Permanente de Licitagcdo o recurso a autoridade superior.

14.2 — A Comisséo Permanente de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais Licitantes,
gue poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.3 — Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo de Licitante, ou
contra o julgamento da Proposta de Precos, terdo efeito suspensivo.
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14.4 — A intimagao dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso | do Art. 109 da Lei
Federal n° 8.666/93 sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado — Parte |, salvo
os casos de habilitacdo ou inabilitacdo dos Licitantes e julgamento da propostas, se presente
0s prepostos de todos os Licitantes no ato em que for proferida a decisdo, hipétese em que
podera ser feita por comunicacao direta aos interessados, que, nesta hipétese, assinaréo a ata.

15 - ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
15.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.°
8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da Lei Federal n.° 8.666/93,
sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item seguinte.

15.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional,
pela perfeita execucéo do contrato.

15.3 — A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugcdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por
orgdo da Administracao.

15.4 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengbes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucgdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do
cumprimento de tais encargos.

15,5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
em razdo da percepcao com habitualidade, devam integrar os salério; ou a reparticdo
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéo;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

15.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao
INSS (CND), a Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuicdes Federais e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Deébitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de validade.
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15.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 15.5 e 15.6
ensejard a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10
(dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacado de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacao da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes
no prazo assinalado.

15.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

15.9 — No caso do item 15.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacéo
e impedimento de contratar com a Administragéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1 — SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem 0s seguintes
servigos, limitada a 50% do valor do contrato:

- Sistema de Ar Condicionado;

- Sistema de Seguranga;

- Estacao de Tratamento de Esgoto;

- Sistema de Ar Comprimido e Gases;
- Sistema de Exaustao Mecanica;

- Esquadrias;

- Rede Légica de Dados;

- Projeto Executivo;

- Telefonia e Sonorizagéo;

- Estrutura Metalica/Concreto Bombeado;
- Equipamentos Especiais.

16.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da EMOP. As consultas
deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

16.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados,
ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipétese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/06.

16.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard
integral e solidariamente responsavel perante a EMOP.

16.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
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17. DO FORO

17.1 — E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a
contratacdo e a execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

18.1 — Ficam os licitantes sujeitos as san¢bes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaragéo falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

18.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

18.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotac¢des dos responséaveis pela elaboragcéo da Planilha Orgamentéaria
e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a
garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execucao, que serdo anexadas ao
processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

18.3.1 - As ART’'s ou RRT’s também deverdao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

18.4 - Serdo disponibilizadas para todos os licitantes as memoérias de calculo dos quantitativos
dos servicos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os quantitativos
estimados. Os quantitativos de cada servigo deverdo ser previstos por unidade/ambiente e por
pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando 0s quantitativos dos servicos
planilhados.

18.5 - A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

18.6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagio ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucéo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente da proposta.

18.7 - A critério da Comissao Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou
omissdes formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

18.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissdo Permanente de Licitagéo.
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18.9 - S&o0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

A — Modelo de Carta de Credenciamento

B — Documentacéo Téchica

C — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D — Planilhas Orgcamentérias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E — Quadro de Instalacdes, Equipamentos e Equipe Técnica

F — Impresso da Proposta de Preco

G — Modelo de Declaracéo de Elaboracéo Independente de Proposta

H — Planilha de Composicao Analitica do BDI (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
| — Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J — Modelo de Carta de Fianca

K — Minuta do Contrato

L — Modelo de Declaragéo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

M - Modelo de Declaracdo para Atendimento ao Inciso V, Art. 27 da Lei n° 8.666/93
N - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

O - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade

P - Modelo de Declaracéo das Condi¢des de Execucéo do Objeto Contratual

Q - Modelo de Declaragao - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

R — Modelo de Declaragéo de Realizagcéo de Vistoria

18.10 - Este Edital, incluindo seus anexos, contém folhas numeradas.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2018.

PAULO ALEXANDRE MARTINS REIS
Diretor Presidente da EMOP
ID n° 623600-6
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