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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

OBJETO:

O presente Projeto Bésico tem como objeto a contratagdo de “APOIO AO GERENCIAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE CADASTROS, ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E ORCAMENTOS PARA UNIDADES DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO?”, conforme relacionadas no Anexo 1.

A Empresa contratada serd responsavel pelo apoio ao gerenciamento da EMOP na elaboracdo de:

Cadastros: Plantas representando a configuragdo espacial atual do imdvel e que servirdo de base aos projetos a serem realizados,
contemplando sempre que possivel:

Planta baixa de todos os pavimentos, incluindo cobertura - com as dimensdes de todos os elementos construidos, niveis internos de pisos e
especificagdes dos revestimentos atuais.

Planta de localizagdo de vigas e pilares com suas dimensdes e Planta de Cortes, caso necessario.

Planta de situag@o do imdvel com as dimensdes do lote, afastamentos em relagdo a edificagdo, perimetro da edificagdo e nivel de soleira.

Quadro atual de esquadrias do imével com suas dimensdes e niveis de peitoril, se for o caso, bem como descricdo do material que as
compdem.

Estudo Preliminar de Arquitetura: Plantas com as novas configuragdes espaciais propostas e servindo de base a elaborag@o dos projetos
complementares (Instalagdes e Estruturas) necessarios ao alcance dos objetivos, contemplando sempre que possivel:

Planta baixa de todos os pavimentos - Com as especificagdes dos revestimentos

Planta Baixa de Todos os pavimentos - Com o Layout dos Mobiliarios

Planta Baixa de todos os Pavimentos - A demolir e A construir cotada.

Planta Baixa de todos os pavimentos — Acessibilidade

Cortes e Fachada da Edificagdo

Planta de Cobertura

Planta de situagdo do imovel

III. Projetos Basicos e Executivos: Todos os projetos deverdo ser enviados aos 6rgdos competentes para sua aprovagdo, no padrdo e grau de
detalhamento definido por cada 6rgdo. Plantas Técnicas de cada uma das disciplinas (Arquitetura, Instalagoes Prediais, Estrutura e Geotecnia) que se
facam necessarias, visando permitir o perfeito entendimento dos servigos a serem realizados, para a sua correta orcamentag@o e posterior licitagdo
das obras, contemplando, no que couber, os seguintes itens por disciplina:

Arquitetura

Planta baixa de todos os pavimentos - Com as especificagdes dos revestimentos
Planta Baixa de Todos os pavimentos - Com o Layout dos Mobiliarios

Planta Baixa de todos os Pavimentos - A demolir e A construir cotada

Planta Baixa de todos os pavimentos - Planta de Acessibilidade

Cortes e Fachada da Edificagdo

Planta de Cobertura

Planta de situagdo do imovel

Planta de Detalhamentos: Mapa de Esquadrias,Balcdes com acessibilidade, Escadas e Rampas de acessibilidade, altura dos corriméos, e outros
desenhos necessarios para um bom entendimento do projeto e que possam embasar o orgamento.

Instalacdes Prediais

Projeto Elétrico / CFTYV, Telefonia e Légica :



¢ Planta de Situagdo com instalagdes externas
¢ Planta baixa de [luminagdo por pavimento

¢ Planta baixa de alimentadores por pavimento
¢ Planta baixa de pontos por pavimento

¢ Quadros de Carga

¢ Diagrama Unifilar

¢ Quadro de demanda
Projeto de Sistema Contra Incéndio e Panico e SPDA:

e Planta de Situag¢ao com instalagdes externas

¢ Planta com a rede de hidrantes e extintores por pavimento
e Memoria de céalculo de Reservatorios e Bombas

e Perspectiva Isométrica

¢ Detalhes

e Comunicag¢do visual

¢ SPDA ( Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas)
Projeto para Instalacdes hidrossanitarias:

¢ Planta de Situagao com instalagdes externas

¢ Plantas baixa de tubos e caixas para esgoto por pavimento
¢ Planta Baixa com instalagdo de adgua fria por pavimento

¢ Planta baixa com instalagdes de agua quente por pavimento
e Perspectiva [sométrica

¢ Esquema vertical

e Memorial de Calculo com o dimensionamento do sistema e dos reservatorios.
Projeto de Climatizacgio:

¢ Plantas baixa de dutos e equipamentos por pavimento
e Perspectiva Isométrica

e Memorial de Calculo com o dimensionamento do sistema
Projeto para Exaustio Mecanica da Cozinha:

¢ Plantas baixa de dutos, coifas e equipamentos por pavimento
e Perspectiva Isométrica

e Memorial de Calculo com o dimensionamento do sistema
Projeto para Instalacio de Gas:

¢ Planta de Situagao com instalagdes externas
¢ Plantas baixa de tubos e equipamentos por pavimento
e Perspectiva [sométrica

e Memorial de Calculo com o dimensionamento do sistema

Estrutura
Projeto para Estruturas e Fundagdes:

Relacdo Usual de Desenhos de Formas:

¢ Locagdo E Cargas Nas Fundagdes

¢ Forma das fundagoes

¢ Forma do cintamento (ou piso armado)
¢ Forma do(s) teto(s) quantas necessarias
e Forma da cobertura

¢ Forma da escada

e Forma da rampa

¢ Forma do reservatorio superior

¢ Forma da cisterna

o Cortes gerais

Relagdo Usual de Desenhos de Armagdes:



Armagdo das fundagdes ...quantas necessarias

Armagao positiva das lajes do piso armado

Armacdo negativa das lajes do piso armado

Armagao das vigas do cintamento (ou piso armado) ...quantas necessarias
Armagcao dos arranques dos pilares

Armagcao positiva das lajes do(s) teto(s) .... Quantas necessarias
Armacdo negativa das lajes do(s) teto(s) .... Quantas necessarias
Armagcao das vigas do(s) teto(s) ...quantas necessarias

Armagao dos pilares do(s) teto(s) ...quantas necessarias
Armagao positiva das lajes da cobertura

Armagao negativa das lajes da cobertura

Armacao das vigas da cobertura ...quantas necessarias

Armagdo dos pilares da cobertura ...quantas necessarias
Armagdo da escada ...quantas necessarias

Armagdes da rampa ...quantas necessarias

armacdes do reservatorio superior

Armagdes da cisterna

Projeto Executivo de Recuperagdo e/ou Refor¢o Estrutural

Relacdo Usual de Desenhos de Formas

Cadastro estrutural

Forma do cintamento (ou piso armado)
Forma do(s) teto(s) ...quantas necessarias
Forma da cobertura

Forma da escada

Forma da rampa

Forma do reservatorio superior

Forma da cisterna

Cortes gerais

Relacdo Usual de Desenhos de Armagdes

Armagcao de refor¢o das fundagdes ...quantas necessarias

Refor¢o de armagio positiva de lajes

Refor¢o de armagao negativa de lajes

Reforgo de armagdo de vigas do cintamento ...quantas necessarias
Reforgo de armagao dos arranques dos pilares

Reforgo de armagdo positiva das lajes do(s) teto(s) .... Quantas necessarias
Refor¢o de armagdo negativa das lajes do(s) teto(s) .... Quantas necessarias
Reforco de armag@o das vigas do(s) teto(s) ...quantas necessarias

Reforco de armagao dos pilares do(s) teto(s) ...quantas necessarias
Reforco de armacao positiva das lajes da cobertura

Reforgo de armagdo negativa das lajes da cobertura

Reforgo de armagdo das vigas da cobertura ...quantas necessarias

Refor¢o de armagdo dos pilares da cobertura ...quantas necessarias
Refor¢o de armagdo da escada ...quantas necessarias

Refor¢o de armagdes da rampa ...quantas necessarias

Reforgo de armagdes do reservatorio superior

Reforgo de armagdes da cisterna

Geotecnia

Projeto Geotécnico

Planta do tipo “as is” (como estd)
Planta de situagdo
Planta de locagdo

Planta do levantamento topografico



¢ Planta de situagdo com os pontos da campanha de investigagao
¢ Projeto de contencdo/fundacdo — planta, se¢des transversais, vistas frontais, a niveis de anteprojeto, basico e executivo da solu¢do adotada
e Projeto de contencdo/fundacdo — detalhes executivos

e Projeto de drenagem profunda/superficial
Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial de calculo. Todos os produtos devem ser entregues segundo as normas listadas abaixo:

1. NBR 8044: 2018 — Projeto geotécnico;
2. NBR 13133:1992 — Execugdo de levantamento topografico;
3. NBR 10647:1994 — Desenho técnico — norma geral — terminologia.

IV. Orcamentos: Planilhas orgamentdrias com quantitativos e custos unitarios utilizando como referéncia o Caderno de Pregos da EMOP. Os
orcamentos deverdo ser acompanhados das respectivas memorias de calculo para justificar os quantitativos apresentados no orgamento.

V. Cronogramas Fisico-Financeiros: Planilhas com as etapas da execugdo dos servicos compatibilizadas com as etapas do desembolso financeiro.

A Empresa contratada devera possuir em seu quadro técnico, profissionais qualificados para a realizagdo dos trabalhos descritos acima.

ARQUITETO/ENGENHEIRO: profissionais responsaveis pelos projetos de arquitetura, urbanismo, estruturais ¢ complementares, bem como as
respectivas estimativas de custos e orgamentos.

TECNICO: profissionais responsaveis pelo apoio aos projetos de arquitetura, urbanismo, estruturais e complementares, bem como as respectivas
estimativas de custos e orgamentos.

Os produtos entregues serdo analisados e aprovados pela Diretoria de Planejamento e Projetos da EMOP e deverdo apresentar relatorios mensais de
produgdo, correspondentes aos periodos contratados a serem encaminhados através da Empresa Contratada.

2. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

A Secretaria de Estado de Educacéo, através de Oficio contido no Documento SEI 12469170, do Processo Eletronico SEI-030029/006471/2020,
apresenta e contextualiza a necessidade de retomar as intervengdes nas unidades da Rede Estadual de Ensino nos seguintes Termos:

“Diante do prolongado tempo sem a realizagdo de intervengdes de infraestrutura pela EMOP nas unidades escolares, vimos a necessidade de retomar
de imediato as intervengdes de significativa complexidade técnica, além da construgdo de salas de aula para amplia¢do de diversas unidades de
ensino da SEEDUC, o que é de fundamental relevincia e interesse publico. Assim, estabelecemos tratativas com essa EMOP para a execu¢do de
construgoes e reformas gerais em unidades escolares localizadas na Capital e em municipios do interior do Estado, ainda no ano de 2021”

Assim, a SEEDUC solicita “que a EMOP busque todos os meios necessarios para a execu¢do das intervengdes mencionadas no tempo solicitado”.

Para atendimento as novas demandas da SEEDUC, as equipes técnicas da EMOP e da SEEDUC, realizaram sucessivas reunides com o objetivo de
identificar e priorizar as demandas e planejar o atendimento da melhor maneira possivel. Visando agilizar o processo, buscou-se parceria com o
IEEA para disponibilizagdo de técnicos que, em conjunto com as equipes da EMOP e SEEDUC, iniciaram a realizagdo de Vistorias Técnicas com o
objetivo de fornecer consistente previsao de prazos para a elaboragdo dos projetos e execucdo de obras. O resultado dessas vistorias permitira
identificar quais das unidades escolares serfio passiveis de operar ainda em 2021.

A mudanga do cenario socioecondmico ocasionado pela pandemia da COVID-19 e os desafios em equacionar a urgéncia que o caso requer a nova
realidade do trabalho remoto e a escassez de recursos e equipamentos adequados, explicitam a necessidade de contratagdo do apoio pretendido.

Para atendimento da demanda, no prazo pretendido e de forma simultanea, a fim de conferir celeridade e priorizagdo dentre as demais demandas
ordinarias da EMOP, que conta com quadro técnico de pessoal insuficiente, ensejando aporte de apoio técnico especializado, sob supervisao e
acompanhamento da Diretoria de Planejamento e Projetos, voltado para atendimento com exclusividade da demanda até a sua concluséo.

Portanto a contratagdo objetiva ampliar a capacidade operacional técnica da EMOP para fazer frente 8 demanda da SEEDUC, de natureza essencial,
complexa e imediatamente necessaria.

A capacidade operacional capaz de atender ao objeto especificado neste Termo, viabilizando a realizagdo dos servigos nas unidades da SEEDUC
listadas no Anexo I, ¢ de extrema relevancia e imprescindibilidade a contratagdo pretendida.

Convém ressaltar que a EMOP ndo renunciard a sua competéncia funcional, mantendo a coordenagdo, gerenciamento geral, supervisdo e
fiscalizag@o sob sua responsabilidade, apontando diretrizes, ajustes ou readequagdes, prioridades e metodologia, conforme sua melhor conveniéncia
e interesse publico, inclusive para atendimento de orientagdes por parte da SEEDUC.

O art. 3°, 1, “a”, do Estatuto Social da EMOP prevé como um dos objetivos da Empresa: planejar, projetar e executar, diretamente ou por intermédio
de terceiros por ela contratados, com exclusividade, as obras de construgdo, ampliacdo, reforma e manutencdo de prédios publicos de todos os
orgaos e entidades da Administracdo Direta e Indireta, cuja atividade fim ndo esteja compreendida no dmbito da engenharia.

Embora se utilize de terceiros para execugdo dos servigos, objeto do contrato de apoio ao gerenciamento, a EMOP mantém a responsabilidade de
garantir que os servigos sejam prestados na quantidade e qualidade apropriadas. Em realidade a contratagdo objetiva ampliar a capacidade
operacional da Empresa para fazer frente a urgéncia da demanda.



O modelo busca flexibilizar e conferir celeridade aos projetos essenciais de Governo.

Que a contratagdo serd realizada em estrita observancia do disposto no Capitulo I, da Lei n°® 13.303/2016, por meio de procedimento licitatorio
especifico.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DO VALOR ESTIMADO:

Os recursos necessarios para a contratacdo decorrentes correrdo por conta da Natureza da Despesa ¢ do Programa de Trabalho proprios que serdo
oportunamente apresentados, através de descentralizagdo a ser executada pelo 6rgdo demandante.

O valor total estimado da obra/servi¢o (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais
informagdes necessarias para elaboragdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n® 13.303/2016.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO :

O critério a ser adotado serd o de tipo menor preco, pois proporciona o menor dispéndio para a EMOP, atendendo aos pardmetros minimos de
qualidade e seguranca, o regime de contratagdo dos servigos sera do tipo empreitada por pregos unitarios.

Trata-se de servico de engenharia ja que pode ser definido como atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participagdo e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, no entanto, em virtude
da variedade no desempenho e qualidade aplicada, ndo se enquadra como comum.

5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS:

A Planilha base de Quantitativos e Custos Unitarios foi composta com itens da EMOP, més de referéncia Novembro de 2020, com as quantidades
necessarias destinadas a realizar o objeto a ser contratado conforme disposto neste Termo de Referéncia, em onze etapas de 30 (trinta) dias.

6. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

Distribuigdo do valor total da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ao longo das 11 (onze) etapas contratuais de 30 (trinta) dias cada de
forma a permitir o fluxo continuado dos atendimentos.

7. GARANTIA:

O Licitante Vencedor a qual for adjudicado o objeto, sera convocado com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias tteis, contados do recebimento
da comunicagdo, em local a ser indicado pela EMOP, para apresentagdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugdo
satisfatoria do contrato, devendo ser atualiuzada monetariamente nos casos de caug¢@o em dinheiro; bem como para assinatura do contrato.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;
II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execucdo do presente contrato;
III.  exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no contrato.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

1. conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
1. atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
II1. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
IV. manter, durante toda a duragio deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas para participacao na licitagdo;
V. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos trabalhos;



VL se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
VIL. prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execug@o
do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII iniciar e concluir os servi¢os nos prazos estipulados;
IX. atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

X. se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo
dos servigos, até a sua entrega perfeitamente concluida;

. obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢@o das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne & despesa da contratagdo com
vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo dos servigos, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos
contratos de trabalho em razio de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XII. manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total

responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva dos servigos;

X

—

XIIIL obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

. estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ltimo caso;
. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados ao servigo;
¢. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

(o]

XIV. registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungio;

XV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XVLI. na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

I - até 200 empregados e 2%
IT-de 201 @ 500........c.coiiceieccce et 3%;
I - de 501 @ 1.000........c.cocimireiiirecctrreeeeeeeseee et 4%;
IV - de 1.001 em diante.........ccceeevveeeeriiecieeeeeeeeee et 5%;

XVIL manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XVIIL caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento ¢ oitenta) dias
corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n° 7.753, de 17/10/2017.
XIX. a contratada devera disponibilizar todos os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA:

A qualificacdo técnica da licitante serd comprovada através da seguinte documentagao:

a) Registro da empresa no CREA/CAU nos ramos de Engenharia Civil e/ou Arquitetura;

b) Comprovagdo da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior,
detentor de Atestado de Capacidade Técnica com certiddo registrada no CREA, por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da Licitagdo;

¢) Comprovagdo, fornecida pela EMOP, de que participou e tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, facultativamente, apresentar declaragdo de que esta ciente das condigdes locais.

O licitante devera apresentar no ato do processo licitatério comprovagao, através de atestados (CREA/CAU), de ter executado servigos de projetos
executivos para reforma/ construgdo de edificagdes com caracteristicas semelhantes e dreas compativeis a uma escola, definindo-se as Parcelas de
Maior Relevancia como:

1 Execucdo de servicos de vistorias técnicas para elaborag@o de relatdrios técnicos preliminares e projetos;
2 Execugdo de servigos de consultoria em engenharia e/ou arquitetura;
3 Execugdo de servigos de gerenciamento, supervisdo e fiscalizagdo de projetos.

OBS.: Todas as parcelas acima deverdo ter sido executadas por profissional de nivel superior que possua atribui¢des para atuar nas atividades de
execugdo de obras e construgdo civil, além de atribui¢des para exercer atividades de elaboragdo de projeto e de laudos técnicos e consultoria.



A Empresa devera apresentar um quadro técnico composto por profissionais com mais de 3 (trés) anos de experiéncia comprovada na sua area de
atuagdo, com os respectivos curriculos e atestados profissionais, todos registrados no CREA/CAU, compativeis com os servigos a serem
desenvolvidos.

Sera de responsabilidade da Empresa Contratada promover todo o suporte necessario para a consecugéo do Objeto do contrato.

A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboracdo dos Projetos, nas varias modalidades envolvidas, com registro no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e no Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA, em Conformidade com a habilitacdo profissional
definida na Resolug@o n° 218, do CONFEA, bem como as normas do CAU e CREA.

A Empresa Contratada devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/RJ, Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU/RJ e Termo de Responsabilidade Técnica junto ao CRT/RJ, referente aos projetos contratados.

11. FISCALIZACAO:

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do
cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

A gestdo e fiscalizacdo da execuc@o dos servigos caberdo ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e
216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizag@o, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

O representante da CONTRATANTE anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adog@o das medidas convenientes.

12. CONDICOES DE PAGAMENTO:

12.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco
Bradesco).

12.2 A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico financeiro e obedecido o sistema de medi¢des. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das
despesas, nos termos da legislagao em vigor.

12.3 O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura
isenta de erros e observado o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

12.4 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

12.5 Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

12.6 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no
servigo.

13. DO REAJUSTE:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem
as medig¢des subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da construcio civil) relativo ao més de apresentagio da
proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da construgio civil) relativo ao més correspondente a um ou
mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante na Proposta de Precos apresentada na licitacdo.



13.1 A prorrogacéo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo enseja reajuste ou corregao.
13.2 Poder4 ser objeto de pedido de reajuste cada medigdo atestada apos transcorridos 12 (doze) meses conforme critério adotado no item 13.

13.3 As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da atestagdo da medigdo, para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Coédigo Civil. O pedido devera ser entregue
no Protocolo da EMOP, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

13.4 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia
de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao meés, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die. O pagamento para todos os itens contratados serd feito por
faturamento das quantidades apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia do BDI e do
desconto ofertado pela licitante contratada.

13.5 O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito
com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto & no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

13.6 Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotard o mesmo critério utilizado para fixagdo dos BDI’s das planilhas
or¢amentarias do processo licitatorio.

13.7 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o
percentual de desconto a que se refere o item 13.4.

13.8 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art.
81, da Lei Federal n° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebrag@o de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

13.9 Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo:

13.9.1 acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;

13.9.2 supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.10 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item 13.9, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.

13.11 Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, as redugdes ou
supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre
eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

14. LEGISLACAO TRIBUTARIA :

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributdria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos
para a obra, observando a forma de defini¢do da base de célculo do tributo

Os percentuais de BDI apresentado pelos licitantes deverdo apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos
oferecidos.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual,
sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infrag@o:

a. adverténcia;
b. multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

c. suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

15.1.1 - A sango administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta cometida.

15.1.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua
fixagdo.

15.2 - A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

15.2.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 14.1, serdo impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do
Decreto Estadual n° 3.149/1980.

15.2.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a contratante.

15.2.3 -A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea “c” do item 14.1
deste capitulo, sera imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980, devendo ser submetida a
apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

15.3 -A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 14.1 deste Capitulo:



a. moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o
fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento
provisorio;

b. moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do fornecimento calculado sobre o valor total
da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c. compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagao pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo
pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do
objeto contratado;

d. compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial,

e. compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

15.3.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

15.3.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimag@o, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade
da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no
prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

15.3.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

15.3.4 - A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
cabendo, ainda, a aplicag@o das demais san¢des administrativas.

15.4 - A suspensdo temporaria da participagdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do item
14.1, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos

15.4.1 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade
da infragdo.

15.4.2 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

15.4.2.1 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de
empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e entidades da
Administra¢ao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

15.4.3. - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
a. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do;
¢. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

15.6 - A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

15.7 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

15.7.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das
penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”, do item 14.1.

15.7.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que serd publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

16. SUBCONTRATACAO:

Considerando a natureza dos servigos fica VEDADA a subcontratagdo.

17. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos fica VEDADA a admissdo de consorcio.

18. COOPERATIVAS:

Naio sera permitida a participa¢@o de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade contratual e o principio da padronizagéo

19. AVALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS:

A unidade de medigdo sera baseada nos produtos a seguir, conforme planilha abaixo e anexo II:

¢ Cadastro Técnico — 1 parcela para cada grupo de escolas



¢ Estudos Preliminares — 1 parcela para cada grupo de escolas

e Projetos:

o Projetos de Arquitetura - 3 parcelas para cada grupo de escolas

o Projetos de Instalagdes (todos) - 3 parcelas para cada grupo de escolas

o Projetos de Estrutura e Fundagdes - 3 parcelas para cada grupo de escolas

¢ Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro 1 parcela para cada grupo de escolas

Devera ser elaborado pela CONTRATADA mensalmente relatorio de medi¢do dos produtos entregues e aceitos pela Contratante.

CRONOGRAMA REFERENTE AS ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

ETAPAS DE SERVICOS PERCENTUAL N N N . . " . N N . .
Parcelas |12 Més (22 lMés |32 Més (42 hMés |52 hés |62 Més |72 hés |82 Més |92 Més (102 Més (112 Més
PRODUTOS RELEWVAMNCIA
Cadastro Téchnico 15% 3 1 1
Eztuda Preliminar 15% 3 1 1 1
Projeto Arquitetura 20% k| 1 1 2 1 1 1 1 1
Frojeto de Instalagtes 20% 9 1 1 2 1 1 1 1 1
Projeto de Estrutura e Fundagéo 20% 9 1 1 2 1 1 1 1 1
Orgarmento e Cronograrma FF 10% 3 1 1 1

20. VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 11 (onze) meses, composto por onze etapas de 30 (trinta) dias. Ao final de cada etapa ocorrera a medicéo,
pela FISCALIZACAO da Contratante, dos servigos executados e aceitos para que esta Fiscalizagdo autorize a Empresa Contratada a proceder com o
faturamento dos servigos.

21.

CRONOGRAMA:

O Cronograma de execug@o encontra-se na Proposta contido no Documento SEI 12546421, do Processo Eletronico SEI-030029/006471/2020

22. CONSIDERACOES GERAIS:

Toda e qualquer comunicacdo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devera ser realizada através de profissional designado pela
CONTRATADA, que respondera a FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE.

Nota: 4 defini¢do do escopo e quantitativos do presente Projeto Basico é da Diretoria de Planejamento e Projetos, sem adentrar em questoes de
ordem juridica.

23. MATRIZ DE RISCO:

Probabi- Nivel Acdes
Tipo de Risco Motivo lidade Impacto (_10 Mitigadoras Responsavel
Risco
TCC‘PC‘? ¢ Alteragao p qla ],SMOP do escopo dos SCIVIGos, Média Meédio Elaborar orgamento com informagdes suficientes
Econdmico- | dentro dos principios permitidos pela legislagao, (12) ~ . EMOP
. . g ; 4) 3) para execugao dos servigos.
Financeiro com impacto financeiro.
Técnicoe | Alteragao pela SEEDUC do escopo dos servigos. Garantir o perfeito entendimento da Proposta
P a0 peta St ) escop CIVICOS, | \edia Meédio Técnica por parte da SEEDUC, a fim de assegurar
Econdmico- | dentro dos principios permitidos pela legislagdo, (12) X . SEEDUC
Fi . : : 4) 3) que a mesma atende as suas necessidades e
inanceiro com impacto financeiro. .
expectativas.
Operacional e Médio Médio Monitorar a liberagdo dos repasses de acordo com
Econdémico- Atraso no repasse de recursos financeiros. 3) 3) (9) | aProgramacdo de Desembolso prevista no Plano SEEDUC

Financeiro

de Trabalho.




Probabi- Nivel Acdes
Tipo de Risco Motivo lidade Impacto (.10 Mitigadoras Responsavel
Risco
. Comunicagao deficiente entre a EMOP ¢ a Média Média DeﬁmrNreumoes perlqdlca.s Vlsgndo manter
Operacional (16) | comunicagéo sobre o projeto, incluindo tratamento EMOP
SEEDUC %) ey oS > .
de duvidas e resolugdo de conflitos.
o . ~ . . Cumprir com as clausulas desse Termo.

E - | R T t B Alt . N

conomico escisdo do Termo de Cooperagéo por interesse aixa 0 ®) Manter relagéio com a SEEDUC visando a SEEDUC
Financeiro da SEEDUC. (1) ®) - S

manutencdo da continuidade desse Termo.
Cumprir e fazer cumprir as clausulas do contrato.

Econdmico- | Rescisdo do contrato com a empresa contratada | Baixa Alto Realizar a gestdo dos riscos entre a EMOP e a

R R - ! (14) . . . EMOP
Financeiro para a execugdo dos servigos. 2) 7 contratada através da Matriz de Riscos presente no

Termo de Referéncia.
Baixa Alto Assegurar que sejam adotadas as medidas de
Operacional Acidente com ou sem vitima. (16) | seguranga do trabalho previstas em contrato pela EMOP
2) ®) contratada.
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ANEXO 1

1. CE MARIA TEREZINHA DE CARVALHO MACHADO
Rua Candido Benicio n° 826 - Praca Seca/Rio de Janeiro

2. CE COMENDADOR VALENTIM DOS SANTOS DINIZ (NATA)
Rua Capitdo Juvenal Figueiredo s/n°® - Colubandé/Sao Gongalo

3. CE MONTEIRO DE CARVALHO
Rua Almirante Alexandrino n° 2495 — Santa Teresa/Rio de Janeiro

4. CE NA RUA URANOS




Rua Uranos n° 725 — Bonsucesso/Rio de Janeiro
5. CE JUREMA PECANHA GIRAUD (VIEIRENSE) OU

Rua Atacama s/n° - Campo Grande/Rio de Janeiro
CE TIA MARIA DO JONGO DA SERRINHA

Rua Hermenegildo Teixeira Loiola n® 245
6. LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS
Praga Bardo do Rio Branco n° 15 — Centro/Campos dos Goytacazes
7. CEMAUA
Rodovia Amaral Peixoto km 16 — Vista Alegre/Sdo Gongalo
8. CE JACINTHO XAVIER MARTINS
Rua Rio Grande do Norte s/n° — Extensdo do Bosque/Rio das Ostras
9. CE ALMIRANTE ALVARO ALBERTO
Praga da Republica s/n° - Mambucaba/Paraty
10. CE PROFESSOR JOSE DE SOUZA MARQUES
Estrada do Quitungo n°® 551 — Bras de Pina/Rio de Janeiro
11. CE THEODORICO FONSECA
Praga Visconde do Rio Preto n° 401 — Centro/Valenga
12. CE ANA NUNES VIANA
Rua Capitdo Jodo Ferreira Viana n° 12 — Centro/Séo Francisco do Itabapoana
13. CE DOM JOAO VI
Rua Jorge Ferreira da Silva n° 91 — Nossa Senhora da Gloria/Queimados
14. DIRETORIA REGIONAL METROPOLITANA IV
Rua Maria de Jesus Botelho n° 100 — Campo Grande/Rio de Janeiro
15. CE DOM OTAVIANO DE ALBUQUERQUE
Rua Haroldo Machado s/n°® — Ururai/Campos dos Goytacazes
16. CE RIO GRANDE DO NORTE
Rua Vinte e Um - C, n° 196 — Tangerinal/Volta Redonda
17. CE DEBORAH MENDES DE MORAES (CE FIGUEIRAS)
Rua Belchior da Fonseca n® 743 — Pedra de Guaratiba/Rio de Janeiro
18. CE TIM LOPES
Estrada do Itararé n° 690— Ramos/Rio de Janeiro
19. CE DOS LIRIOS
Rua dos Indios n° 77— Tingud/Nova Iguagu
20. CE VICENTINA GOULART
Rua Taquara s/n® — Miguel Couto/Nova Iguacu
21. CIEP 016 ABILIO HENRIQUE CORREIA
Rua Estacio de Sa n® 541 — Parque Novo Rio/Sao Jodo de Meriti
22. CE PROFESSOR DALTRO SANTOS
Rua Coronel Tamarindo n® 2846 — Bangu/Rio de Janeiro
23. CE DR. JOSE BASTOS FRANCA
Avenida Itamar Bastos Franca n° 1 — Centro/Itaperuna
24. CE ROTARY

Rua Alcides Augusto Magalhées s/n° — Aeroporto/Itaperuna



25. CE SARGENTO ANTONIO ERNESTO

Rua Octavio Teixeira n° 1076/1088 — Cabugu/Nova Iguagu

26. CE JULIAO NOGUEIRA

Rua Nuno Tavares n° 14 — Parque Santo Amaro/Campos dos Goytacazes

27. CIEP 053 DR NELSON DOS SANTOS GONCALVES

Rua 1043 n° 205 — Volta Grande 11I/Volta Redonda

28. CE NATIVIDADE PATRICIO ANTUNES

Rua Luiz Silva n°820 — Comendador Soares/Nova Iguacu

29. CE DOM WALMOR

Avenida Henrique Duque Estrada Mayer n°® 2495 — Parque Flora/Novas Iguacu

30. CE YONNE MARIA SIQUEIRA DE ANDRADE

Antiga Rodovia Rio/Sao Paulo km 32 - Parque Sao Francisco/Nova Iguagu

31.

CIEP 339 MARIO TAMBORINDEGUY

Estrada Pedro Borges de Freitas s/n® — Iraja/Rio de Janeiro

32. CIEP 345 Y JUCA PIRAMA

Rua Samuel Dias n° 1568 — Vila Operaria/Nova Iguagu

33. CIEP 323 MARIA WERNECK DE CASTRO

Estrada Pedro Borges de Freitas s/n° — Iraja/Rio de Janeiro

ANEXO IT - DIVISAO DE ESCOLAS POR GRUPOS

12 GRUPO- 10 Escolas

PRIORIDADE 1- MARIA TEREZINHA- PCA. SECA (16 SALAS)

PRIORIDADE 2- RUA URANOS

PRIORIDADE 3- JUREMA ). GIRAUD- CAMPO GRANDE (10 SALAS)

PRIORIDADE 4- MONTEIRO DE CARVALHO- STA. TEREZA (12 SALAS)

PRIORIDADE 5- JACINTHO XAVIER MARTINS- RIO DAS OSTRAS (8 SALAS)

PRIORIDADE 8- PROF. DALTRO SANTOS

PRIORIDADE 9- MAUA- VISTA ALEGRE - S. GONCALO (8 SALAS)

PRIORIDADE 10- CIEPO53 DR. NELSON DOS SANTOS GONCALVES- VOLTA REDONDA

PRIORIDADE 11- DOM WALMOR- N. IGUACU

PRIORIDADE 12- LICEU DE HUMANIDADES- CAMPOS (10 SALAS)

22 GRUPO -14 Escolas

PRIORIDADE 13- THEODORICO FONSECA- VALENCA

PRIORIDADE 14- DR.JOSE BASTOS FRANCA- ITAPERUNA

PRIORIDADE 15- RIO GRANDE DO NORTE- TANGERINAL-V. REDONDA

PRIORIDADE 16- C.E. ROTARY

PRIORIDADE 17- DOM OTAVIANO DE ALBUQUERQUE- CAMPOS

PRIORIDADE 18- VICENTINA GOULART- N. IGUACU




PRIORIDADE 19- C.E.DOS LiRIOS

PRIORIDADE 20- TIM LOPES- COMPLEXO DO ALEMAO

PRIORIDADE 21- ANA NUNES VIANA- 5. FRANCISCO ITABAPOANA

PRIORIDADE 22- DOM JOAQ VI- QUEIMADOS

PRIORIDADE 23- DIR. REG. METROPOLITANA V- RIO

PRIORIDADE 24- DEBORAH MENDES DE MORAES {FIGUEIRAS)- PEDRA DE GUARATIBA

PRIORIDADE 2 5- CIEP ABILIO HENRIQUE CORREIA

PRIORIDADE 26- SGT. ANTONIO ERNESTO

32 GRUPQO- 9 Escolas

PRIORIDADE 27- JULIAO NOGUEIRA- CAMPOS

PRIORIDADE 28- NATIVIDADE PATRICIO ANTUNES- N. IGUACU

PRIORIDADE 29- YONNE MARIA SIQUEIRA DE ANDRADE- N. IGUACU
PRIORIDADE 30- CIEP 399 MARIO TAMBORINDEGUY

PRIORIDADE 31- CIEP 345 YJUCA PIRAMA

PRIORIDADE 32- CIEP 323 MARIA WERNECK DE CASTRO

PRIORIDADE 33- ALM. ALVARO ALBERTO-MANBUCABA- PARATY {6 SALAS)

PRIORIDADE 34- PROF. JOSE DE SOUZA MARQUES- BRAS DE PINA (04 SALAS)

PRIORIDADE 35- COMENDADOR VALENTIM DOS SANTOS DINIZ (NATA)
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