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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

 

CONTRATO N.________/ 2022. 

 

 

 

CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE 

REFORMA PARCIAL DO 

RANCHO/REFEITÓRIO E ALOJAMENTOS DO 

22º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, 

LOCALIZADA NA LINHA VERMELHA, KM 6, 

VIA EXPRESSA PRES. JOÃO GOULART - 

BONSUCESSO, NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ COMO 

CONTRATANTE E A 

_______________________________________, 

COMO CONTRATADA. 

 

A EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ, 

inscrita no CNPJ nº 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente ANDRÉ 

LUÍS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF nº 018.900.147-02 e por seu Diretor de 

Administração e Finanças, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF nº 544.161.407-20, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa __________ (preencher) sediada na 

___________(preencher), inscrita no CNPJ sob o n.º____________ (preencher), neste ato representada 

por meio de seu _____________ (preencher), ao final assinado, inscrito no CPF nº ____________ 

residente e domiciliado na rua ______________ daqui por diante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo SEI-

170002/000972/2022 mediante Pregão Eletrônico nº 019/2022, que se regerá pelas normas da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispõe o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do  

EMOP-RJ, pelas normas da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual nº 31.864, de 

16/09/2002, pela Lei Estadual nº 287/79 (Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública), 

pelo Decreto nº 3.149/80  e pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, estando sujeito às disposições 

da Lei Estadual nª 7.53 de 27 de março de 2017, além das demais disposições legais aplicáveis,  pelos 

preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitação e seus anexos bem como pelas cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, 
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARCIAL DO RANCHO/REFEITÓRIO E 
ALOJAMENTOS DO 22º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADA NA LINHA 
VERMELHA, KM 6, VIA EXPRESSA PRES. JOÃO GOULART - BONSUCESSO, NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em conformidade com as especificações do termo de 
referência, do edital de licitação e de seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

Inserem-se no escopo desta contratação, embora não transcritos, o detalhamento contido nos Anexos 

do EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022; bem como a proposta da 

contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA EMOP-RJ  

 

3.1. Constituem obrigações da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Básico: 

 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

Cláusulas e os termos de sua Proposta; 

 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na forma prevista na 

Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispõe o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMOP-

RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato; 

 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato; 

 

e) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir pertinentes à 

execução do presente Contrato; 

 

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos serviços, recusando os que estiverem fora das 

especificações desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado 

causa ao fato. 

 

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessários referentes à execução do Contrato, em especial, à 

aplicação de sanções, alterações, reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação de preços; 

 

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto à prestação de serviços 

efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências legais contratuais, 

incluindo a comprovação: 

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que não 

forem utilizados na execução dos serviços; 

 

j) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços; 

 

k) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 

l) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigações 

contratuais da CONTRATADA, que deverá promover os devidos procedimentos de aplicação das 

medidas cabíveis; 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Básico, a: 

 

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto básico e sua proposta técnica, bem como de acordo com 

as normas aprovadas para sua execução, em estrita obediência às leis vigentes; 

 

b) Obedecer às normas de Projeto de Execução do Serviço da EMOP-RJ, tomando delas expresso 

conhecimento; 

 

c) Responder pelos serviços que executar, na forma da lei; 

 

d) Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de 

trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ; 

 

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude de Lei, 

com vigência a partir da data de início do objeto até seu aceite definitivo; 

 

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritórios ou em outro local indicado, por seu 

titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas relacionados 

com o objeto deste Contrato. A convocação deverá ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas 

de antecedência; 

 

g) Atender a todas as solicitações de natureza técnica, bem como os métodos de inspeção e controle 

realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em razão 

da execução do objeto; 

 

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniências desta, de todos os pormenores dos 

serviços contratados; 

 

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execução constantes deste Contrato, cabendo aa 

EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execução e de aplicar as penalidades 

cabíveis, sem que à CONTRATADA assista direito à indenização; 

 

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritório, a fim de alojar o pessoal técnico da Fiscalização da 

EMOP-RJ; 

 

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 

que solicitado pela EMOP-RJ; 

 

l) Prestar, sem ônus para a EMOP-RJ, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos 

verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputáveis; 

 

m) Submeter à prévia aprovação da EMOP-RJ qualquer alteração de sua equipe de trabalho; 

 

n) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade 

Técnica) de execução da obra, em nome do Responsável técnico da CONTRATADA, assim como do 

engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras. 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

o) Na execução contratual, a gestão dos resíduos que eventualmente venham a ser gerados da totalidade 

das atividades necessárias à implementação da obra em questão deverá seguir ao estabelecido nas 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil da Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Termo de Referência (anexo 

IX).  

 

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizará as Memórias de Cálculos de dimensionamento, 

juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificação de adequação da solução adotada; 

 

q) A CONTRATADA, em caso de obra, deverá apresentar para cada medição a respectiva memória de 

cálculo, na qual deverá constar a indicação dos locais precisos da execução do objeto e das dimensões 

de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui; 

 

q.1) - A medições serão realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela CONTRATADA.  

 

r) A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 

fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, 

bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização 

do escopo desta contratação, até seu aceite definitivo; 

 

s) A CONTRATADA deverá observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, 

estipulado pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como as demais normas referentes à 

acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004; 

 

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a 

este contrato estará obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos 

de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte 

proporção: (i) – até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500 empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 

empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%; 

 

u) A CONTRATADA deverá reapresentar todos os documentos de habilitação exigidos como condição 

à assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratação, ou em observância ao 

Enunciado n. 29 PGE/RJ; 

 

v) No caso de obras, a CONTRATADA deverá manter um DIÁRIO no local, transferindo à 

propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto; 

 

w) A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade 

pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração; 

 

x) A CONTRATADA será responsável pela coordenação e execução dos serviços apresentados em 

projeto e memoriais descritivos; 

 

y) Todas as áreas danificadas por ocasião da obra deverão ser recompostas, mantendo-se as 

características originais; 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

z) Objetivando-se a execução em seu aspecto total, caberá a CONTRATADA a execução de todo e 

qualquer serviço inerente à obra em questão, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos 

seguintes documentos: Desenhos, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias; 

 

aa) Cumprir as exigências elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratação no 

projeto básico (anexo IX); 

 

bb) As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

cc) A contratada promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar 

exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste Termo de 

Referência, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a EMPRESA DE 

OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ ou a terceiros, 

provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas 

decorrentes; 

 

dd) A garantia mínima de 05 (cinco) anos para os serviços;  

 

ee) Disponibilizar técnico de Segurança do Trabalho para elaborar programa de higiene e segurança do 

trabalho (PCMAT – PCSMO) e acompanhar a sua implantação na obra. Este profissional se 

responsabilizará em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas estabelecidas 

pela NR–18; 

 

ff) Manter seus funcionários sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e 

identificados, devendo encaminhar previamente ao início dos trabalhos relação dos mesmos para 

autorização de entrada nas dependências da EMOP-RJ; 

 

gg) A obra deverá ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

 

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionários equipamentos de proteção individual e coletiva, e/ou 

materiais indispensáveis para promover a segurança e o trânsito de usuários, funcionários e 

colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; 

 

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

EMOP-RJ. 

 

jj) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ Nº 560 de 08 de outubro de 2021, a reserva de no 

mínimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais às mulheres. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1 É facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalização sobre o objeto do presente Contrato, diretamente 

ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestará a 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro              

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

assistência requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem as 

tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo. 

 

5.2 A fiscalização da EMOP-RJ não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva 

responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue. 

 

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata 

a alínea “t”, da cláusula quarta, realizando-se a verificação do cumprimento da obrigação assumida no 

contrato. 

 

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecerá e manterá um DIÁRIO com todas as folhas 

devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização da EMOP-RJ, no qual 

serão obrigatoriamente registrados: 

 

I – Pela CONTRATADA: 

 

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 

c) as consultas à Fiscalização; 

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

f) as respostas às interpelações da Fiscalização; 

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra; 

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;  

 

II – Pela Fiscalização: 

 

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA; 

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e 

cronogramas; 

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA; 

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização. 

 

5.5 Ao final da obra, o Diário referido será transferido à propriedade da EMOP-RJ. 

 

5.6 A fiscalização obedecerá além dos critérios descritos nesta cláusula, a todos os ditames do Termo de 

Referência destinados a este fim. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

 

6.1. O prazo de execução da obra/serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias e será contado a partir da 

autorização para início, que será expedida em até 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do 

Contrato, sendo sua vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde 
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Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria de Manutenção 

que posterior à data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, valendo a data da publicação 

do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula. 

 

6.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei nº 

13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

6.3. O decurso do prazo estipulado não acarretará, por si só, a resolução do ajuste, continuando as partes 

contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo a 

CONTRATADA pela mora a que der causa. 

 

6.4.O prazo ora previsto poderá ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, 

devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.  

 

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato por ordem da EMOP-RJ, o prazo de 

execução será automaticamente prorrogado por igual período, bastando o registro formal de interrupção 

no processo administrativo. 

 

6.6. A prorrogação de prazo por culpa da CONTRATADA impedirá que o período acrescido à 

execução do contrato seja considerado para fins de reajuste. 

 

6.7. A prorrogação do prazo não importará em majoração do valor contratual, que se manterá inalterado 

senão quando verificado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO CONTRATO 

 

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor preço unitário, pelo valor de 

R$ (preencher), conforme sua proposta. 

 

7.2 O preço ajustado no item anterior desta Cláusula inclui o lucro e todos os custos dos serviços, sejam 

diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que não 

prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em 

transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou 

municipal. 

 

7.3 As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, para o corrente exercício de 2022, assim classificados: 

 

Fonte de Recursos:  

Elemento de despesa:  

Programa de Trabalho:  

Nota de Empenho: 

 

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE 
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8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderá a Contratada 

fazer jus a atualização (reajustamento) dos serviços ainda não pagos. Essa atualização será realizada 

através do índice geral da construção civil, código 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da 

EMOP, de acordo com a fórmula a seguir: 

 

Onde: PR= ( I / Io ) x Po 

 

PR = Preço Unitário após o reajustamento estabelecido. 

Io = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, código 05.100 (índice geral da 

construção civil) relativo ao mês da apresentação da proposta da contratada. 

I = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, código 05.100 (índice geral da 

construção civil) relativo ao mês correspondente a um ou mais períodos de 12 (doze) meses, após a 

data da assinatura do contrato. 

Po = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela firma Licitante. 

 

8.2 A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não 

enseja reajuste ou correção. 

 

8.3 O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da apresentação da proposta. 

 

 

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

9.1 Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica dos 

seguintes profissionais: (indicar os responsáveis técnicos e seus registros), que ficarão autorizados a 

representar a CONTRATADA em suas relações com a EMOP-RJ, em matéria do serviço. 

 

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta cláusula como Responsáveis 

Técnicos na direção dos trabalhos e no local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição dos 

Responsáveis Técnicos poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja 

aceitação ficará a exclusivo critério da EMOP-RJ.  

 

9.3 Os Responsáveis Técnicos aqui indicados deverão figurar como tal na ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - MEDIÇÃO, FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, através de 

medição mensal, cujo valor será creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em até 30 

(trinta) dias, após a apresentação da nota, e aceite dos serviços medidos. 

 

10.1.1 Considera-se adimplemento a execução da parcela/etapa da obra ou serviço de engenharia 

acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condição ao pagamento (ver 

item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento será dado recibo. 

 

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ, sofrerão 

a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos 
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mediante desconto de 2% (dois por cento) ao mês, também calculados “pro rata die”. Não correrão juros 

e atualização durante o período de suspensão mencionado no item 10.7. 

 

10.2 Os pagamentos devidos em decorrência da execução das obras objeto deste Contrato serão 

efetuados mediante crédito em conta bancária indicada pela CONTRATADA no banco BRADESCO, 

ficando autorizada a indicação de outra conta somente quando justificada tal impossibilidade. 

 

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a Fiscalização, de comum acordo com a 

CONTRATADA, estabelecerá a programação do que deverá ser executado no mês seguinte, tendo por 

base as metas do cronograma físico-financeiro contratual e as necessidades da obra. 

 

10.4 Ao final de cada período, a Fiscalização procederá à verificação do avanço da implantação e do 

cumprimento das metas mínimas do cronograma físico-financeiro contratual. 

 

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fará a emissão da medição/fatura dos serviços 

realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalização, 

observando o cronograma físico-financeiro contratual, cujos percentuais limitarão os valores dos 

serviços medidos. 

 

10.5.1 Os serviços relativos à administração local da obra serão pagos com o mesmo percentual de 

execução da obra, quando das medições.   

 

10.6 De posse da documentação apresentada pela CONTRATADA, a Comissão de Fiscalização 

atestará, na forma prevista no art. 90, §3º, da Lei Estadual nº 287/1979, a documentação e a qualidade 

do objeto contratado, a partir de quando será possível a realização do pagamento. 

 

10.7 A necessidade de providências por parte da CONTRATADA em relação à medição realizada, ou 

em relação ao conteúdo da documentação apresentada (ver item 10.10 e 10.11), importará em suspensão 

da contagem do prazo para pagamento, não correndo juros e/ou atualização neste período. 

 

10.7.1 No caso da não concordância com apenas parte da medição, a Fiscalização liberará o valor não 

controvertido, notificando a CONTRATADA para providências quanto às pendências do restante da 

medição. 

 

10.8 A EMOP-RJ não se responsabilizará pelo pagamento de medições de serviços executados em 

quantidades superiores às fixadas na Estimativa Orçamentária, salvo quando expressamente 

determinadas pela Fiscalização. 

 

10.9 Toda fatura fará menção específica à medição na qual a mesma se baseia. 

 

10.10 A liberação do primeiro pagamento ficará condicionada à entrega, pela CONTRATADA, do 

comprovante de pagamento da ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

 

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas às etapas dos serviços de engenharia/obras executados 

ficará condicionados à apresentação dos seguintes documentos: 
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I) Para todos os casos de obras, bem como para os serviços de engenharia que possuírem mão de 

obra alocada à disposição da EMOP-RJ, em suas dependências ou fora dela:  

 

a) medição/detalhamento que fora executado; 

 

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinárias executadas no período, 

que deverá ser apresentada até o quinto dia útil seguinte; 

 

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratação, conforme preconizado no parágrafo 5º do 

art. 31, da Lei nº 8.212/91;  

 

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxílio alimentação de seus empregados, que 

poderá ser feita por meio de declaração emitida pela CONTRATADA;  

 

e) Prova de Anotação nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus empregados, que 

será feita apenas no início da contratação, como condição ao primeiro pagamento, tornando-se 

necessária a repetição desta prova apenas no caso de substituição do empregado;  

 

f) Cópias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS); 

 

g) comprovante da declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras Entidades e 

Fundos por FPAS; e  

 

h) declaração de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, quando 

enquadrada na situação prevista na cláusula quarta, letra “t”, deste instrumento. 

 

II) Para os demais serviços de engenharia que não possuírem mão de obra alocada à disposição da 

EMOP-RJ:  

 

a) medição/detalhamento que fora executado; e 

 

b) declaração de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, previsto 

na cláusula quarta, letra “t”, deste instrumento. 

 

10.12 A ausência de qualquer dos documentos exigidos para a realização dos pagamentos, conforme 

itens I e II da cláusula 10.11, impedirá a obtenção do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.  

 

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certidões deverão ser reapresentadas como condição à 

obtenção do recibo de que trata o item anterior: (i) Certidão Negativa de Tributos Federais e 

Contribuições Previdenciárias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certidão comprobatória da regularidade com o 

recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo 

TRT.  

 

10.12.2 A ausência dos documentos indispensáveis à configuração do adimplemento ensejará a 

notificação da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas 

obrigações, bem como para a apresentação de defesa prévia. 
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10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providências 

cabíveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, será 

aplicada a ela penalidade de advertência. Permanecendo a inadimplência total ou parcial em virtude de 

ausência de qualquer dos documentos referidos, o contrato será rescindido com a aplicação da 

penalidade de suspensão prevista no item “iii” da cláusula 13.6. 

 

10.13 A fatura final deverá corresponder, no mínimo, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, e só 

será processada após a aceitação provisória da obra/serviço de engenharia. 

 

10.14 A EMOP-RJ poderá utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos 

salários e demais verbas trabalhistas e previdenciárias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o 

diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da 

IN/SLTI/MP 2/2008, com redação dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando não for possível a realização 

dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ. 

 

10.15 Todos os documentos mencionados nesta cláusula ficarão autuados no processo administrativo 

referente à contratação, bem como no processo de prestação de contas que deverá ser aberto em virtude 

da OS “E” nº 14.695/2017.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL 

 

11.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas 

no art. 70, §1º da Lei 13.303/2016.  

 

11.2 Exigir-se-á do fornecedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do 

contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70 da Lei nº 13.303, de 

2016 e art. 183 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, da ordem de 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. (quando for o caso) 

 

11.4 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

 

11.5 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

I. Todos os prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

II. Multas punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

 

III. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

 

IV. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverá prestá-lo na modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”, com cláusula específica 

indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA. 
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11.7 Se da contratação resultar a transferência da posse direta de bens da EMOP-RJ à CONTRATADA, 

em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), será exigido, ainda, o seguro 

multirrisco básico, que conterá as seguintes coberturas adicionais mínimas: Danos Elétricos, Subtração 

de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabilidade Civil do Empregador, 

Equipamentos Estacionários e Móveis, cuja cobertura alcançará o valor total dos bens entregues. 

 

11.8 A garantia somente poderá ser liberada após o recebimento definitivo do objeto, cabendo à 

CONTRATADA formular tal solicitação. 

 

11.9 A garantia que não for prestada em dinheiro deverá ser firmada com prazo de validade superior à 

vigência do contrato administrativo em, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alterações de valor e/ou de prazo efetuadas no 

contrato importarão na necessidade de reforço e/ou prorrogação da garantia prestada, não se eximindo a 

CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado. 

 

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor original 

será recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisão 

administrativa do contrato. 

 

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizará a EMOP-RJ a 

promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituirá o bloqueio.  

 

11.13 O bloqueio efetuado com base no parágrafo anterior não gerará direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA. 

 

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juízo as perdas e danos que não puderem ser 

reparados através da garantia prestada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

12.1 Não será permitida a subcontratação de serviços, em função das especificidades técnicas e os 

reduzidos quantitativos previstos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, às penalidades seguintes: 

 

a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a EMOP-RJ por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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13.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida. 

 

13.3 A advertência e a multa, previstas nas alíneas “a” e “b” do item 13.1, serão impostas pelo Diretor 

responsável, da EMOP-RJ. 

 

13.4 A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, 

previstos na alínea “c” do item 13.1, será imposta pelo Diretor Presidente desta Companhia, na forma 

do art. 21, parágrafo terceiro, do Procedimento de Aplicação de Sanções da EMOP-RJ. 

 

13.5 A multa administrativa, prevista na alínea “b” do item 13.1, será aplicada à CONTRATADA 

pelo descumprimento de suas obrigações acessórias, observando o que segue:  

 

i) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infração 

e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

ii) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta; 

 

iii) O somatório das multas administrativas deverá observar o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato ou do empenho.  

 

iv) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e 

 

v) não tem caráter compensatório, não se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a multa 

rescisória e com a multa prevista na cláusula vigésima quarta, que poderão ser aplicadas 

cumulativamente à multa administrativa. 

 

13.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar, prevista na alínea 

“c”, do item 13.1, será aplicada conforme as disposições do art. Art. 230 º do Procedimento de 

Aplicação de Sanções da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte: 

 

i) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;  

 

ii) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com 

multa, não realizar o depósito deste valor no prazo devido; 

iii) Será aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento das obrigações previstas no item 10.12. 

 

13.7 A aplicação das penalidades acima referidas, em virtude das infrações contratuais retro 

mencionadas, não importará em renúncia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar rescindido o 

contrato, se assim entender conveniente ao interesse público. 

 

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora por dia útil que exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:  
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso; e 

 

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite máximo de 

20%. 

 

13.9 As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e certas, ficando a EMOP-RJ 

autorizada a descontá-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, o 

instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 

 

13.10 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação de defesa. 

 

13.11 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

13.12 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, 

devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos 

fundamentos jurídicos.  

 

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisória e a prevista na cláusula vigésima 

quarta, item 24.8, serão somadas quando aplicadas cumulativamente, e terão como limite seus 

respectivos percentuais máximos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

14.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as consequências 

cabíveis.  

 

14.2 A rescisão contratual poderá ocorrer por: 

 

I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorrência de qualquer das situações descritas no art. 

227 do RLC;  

 

II - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratação, desde que seja vantajoso à 

EMOP-RJ; ou 

 

III - Decisão judicial ou arbitral. 

 

14.3. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo que ensejou a contratação, sendo assegurado à CONTRATADA o direito ao 

contraditório e ampla defesa. 

 

14.4. Quando a rescisão ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos que houver sofrido.  
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14.5. A rescisão por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de obrigações 

contratuais por parte da CONTRATADA, acarretará a aplicação de multa rescisória, no percentual de 

10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do contrato, bem como a execução da garantia 

contratual e/ou a utilização dos créditos decorrentes do próprio contrato. 

 

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenização suplementar em juízo se ficar 

constatado que o prejuízo causado foi superior ao valor da multa rescisória aplicada, conforme 

autorização contida no art. 416, parágrafo único, in fine, do Código Civil. 

 

14.7. A rescisão contratual por acordo entre as partes será da competência da autoridade referida no 

art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisão unilateral ficará a cargo do Diretor responsável pela 

contratação, EMOP-RJ. 

 

14.8 - Caso a operação da EMOP-RJ destinatária da prestação objeto deste contrato seja transferida a 

terceiros a qualquer título, por exemplo em subconcessões, o presente contrato poderá ser rescindido 

unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indenização ou compensação, mediante 

denúncia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

 

15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou 

em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à 

Fiscalização da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do 

evento. 

 

15.2 Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas tanto as obrigações 

que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigação de a EMOP-RJ remunerá-las. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

16.1 A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações 

fiscal, comercial, trabalhista e previdenciária que incidam ou venham a incidir sobre o presente 

Contrato, os quais correrão por sua exclusiva conta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

17.1 Desde que não se altere a natureza do objeto, o contrato poderá ser modificado por acordo entre 

as partes, através de termo aditivo, conforme disposições contidas no Art. 189 do RLC.  

 

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por preço unitário”, “empreitada por preço 

global”, “contratação por tarefa”, “empreitada integral” e “contratação semi-integrada” somente 

poderão ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei nº 

13.303/2016. 

 

17.3 Os contratos cujo regime de execução seja a “contratação integrada” não serão passíveis de 

alteração, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e 
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não decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, conforme 

§8º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

17.4 Quando houver necessidade de alteração do contrato para a inclusão de itens novos, estes serão 

definidos com base nos preços da tabela EMOP-RJ vigentes à época da estimativa orçamentária, 

considerando-se em sua cotação os descontos oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta, bem 

como a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação (quando houver BDI), atualizados 

financeiramente pelo índice contratualmente previsto. 

 

17.5 Em não sendo possível identificar o preço pelo método definido no item anterior, a EMOP-RJ se 

guiará pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao preço apurado o desconto 

ofertado pela CONTRATADA, sem atualização financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO 

CONTRATO  

 

18.1 O atraso, tolerância ou omissão por parte da EMOP-RJ no exercício de quaisquer direitos que lhe 

assistem na forma deste contrato, em geral, não poderão ser interpretados como novação ou renúncia 

a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercitá-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

19.1 As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 

perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia 

prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-RJ, que não comportarem 

cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

 

19.2 Caso a EMOP-RJ tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a 

CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 

10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas 

de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

em litígio. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASOS OMISSOS 

 

20.1 Os casos omissos serão resolvidos conforme disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA DO OBJETO 

 

21.1 O objeto do contrato será recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma: 

 

21.2 Será emitido um TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA, o que ocorrerá antes da liberação 

do pagamento da última parcela/etapa prevista no cronograma físico-financeiro do contrato. 

 

21.3 A CONTRATADA deverá comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel 

timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condições de ter sua posse transferida ou o resultado 
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dos serviços de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda que existam ressalvas 

quanto ao cumprimento das obrigações contratuais por parte da EMOP-RJ. 

 

21.4 As ressalvas deverão ser consignadas na citada carta e encaminhada à EMOP-RJ, juntamente 

com a fatura relativa à última medição realizada do contrato e com os documentos exigidos para 

realização do pagamento. O representante da EMOP-RJ não poderá conceder à contratada o recibo 

simplificado de adimplemento da última etapa/parcela do cronograma físico-financeiro se não estiver 

acompanhada da respectiva carta. 

 

21.5 Se após 10 (dez) dias contados a partir da conclusão da última etapa/parcela a CONTRATADA 

se omitir ou se recusar a realizar a comunicação da condição de transferência de posse do objeto 

pactuado ou o resultado dos serviços executados à EMOP-RJ, o Gerente do contrato deverá notificá-

la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a obrigação de manifestar-se pela 

efetiva comunicação, informando acerca do inadimplemento de suas obrigações e da consequente 

suspensão do prazo para pagamento. 

 

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel 

timbrado, quanto à notificação recebida, o prazo de pagamento referente à última fatura ficará 

suspenso. 

 

21.7 A obrigação será considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada dos 

documentos exigidos para a realização do correspondente pagamento.  

 

21.8 O representante da EMOP-RJ, após a conclusão de cada etapa/parcela, e no momento da 

apresentação de todos os documentos necessários ao pagamento da despesa, fornecerá à 

CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na ausência de 

qualquer documento exigido no contrato, não será fornecido o referido recibo. 

 

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhará os documentos recebidos à Comissão de 

Fiscalização do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 

entrega do recibo à CONTRATADA, verifique a veracidade e a correção das informações neles 

contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer incorreção nos documentos apresentados 

pela contratada ensejará a suspensão do prazo para pagamento da última fatura pela Comissão de 

Fiscalização. 

 

21.10 A veracidade e a correção das informações contidas nos comprovantes de recolhimento de 

tributos e contribuições sociais serão verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ quando do 

encaminhamento da fatura para pagamento. 

 

21.11 Caberá à Comissão de Fiscalização do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso nas 

providências necessárias à obtenção do adimplemento, fazendo-o ao menos uma vez, caso este supere 

10 (dez) dias contados da conclusão da respectiva etapa. As notificações feitas pela EMOP-RJ 

poderão ocorrer de modo simplificado, por correspondência eletrônica (e-mail) ou carta, exceto na 

última etapa/parcela, e deverão ser registradas no processo. 
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21.12 O procedimento de aceitação provisória poderá ser dispensado nos casos mencionados no Art. 

209 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos em que será 

substituído pela emissão de simples “recibo”. 

 

21.13 A Comissão de Fiscalização deverá fornecer à CONTRATADA, se por ela solicitado, 

documento de recebimento provisório e definitivo, conforme o caso.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO 

 

22.1 O objeto do contrato será recebido definitivamente ao final, da seguinte forma: 

 

22.2 A aceitação definitiva do objeto pactuado será feita por meio de Comissão especificamente 

nomeada para este fim, mediante emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA. 

 

22.3 A empresa contratada, após assinatura do Termo de Aceitação Provisória, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, solicitará aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto 

pactuado seja aceito definitivamente.  

 

22.4 De igual modo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração de que a EMOP-RJ possui ou 

não pendências de pagamento, dando-lhe a quitação financeira do contrato.  

 

22.5 No caso de omissão ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitação definitiva 

do objeto contratado, o Gerente do contrato deverá notificá-la, por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva solicitação em, no máximo, 15 (quinze) 

dias contados a partir do recebimento da notificação.  

 

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel 

timbrado, quanto à notificação recebida, o Gerente do contrato reterá a garantia contratual, se houver. 

 

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos prazos de 

vencimentos das apólices de seguro-garantia ou carta de fiança correspondente às garantias contratuais 

apresentadas pela CONTRATADA. 

 

22.8 A inobservância do parágrafo anterior poderá ensejar apuração de responsabilidade, caso a perda 

da garantia contratual resulte em prejuízos para a EMOP-RJ.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificações, folhas de cálculos etc., 

elaborados pela CONTRATADA serão propriedade da EMOP-RJ e neles não deverá constar qualquer 

declaração que limite este direito. 

 

23.2 À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer dados, 

documentação preparada ou recebida para a execução das obras, dar entrevistas faladas ou escritas, 

salvo com prévia e formal autorização da EMOP-RJ. 
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23.3 A CONTRATADA providenciará todos os documentos necessários para que seu pessoal possa 

executar legalmente os serviços especificados neste contrato. 

 

23.4 A EMOP-RJ não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos que a CONTRATADA, direta 

ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da execução das obras/serviços 

de que cuida este contrato. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será, sempre, a única e exclusiva 

responsável pelo seu ressarcimento.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

24.1 O extrato desta contratação será publicado no Diário Oficial do Estado, para fins de mera 

publicidade, e posteriormente divulgado no sítio eletrônico da EMOP-RJ. 
 

24.2 Após a publicação no Diário Oficial, deverá ser observado o disposto na Deliberação TCE-RJ n. 

3112/2020 para o envio das informações nos casos exigidos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – MATRIZ DE RISCO 
 

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referência deverá obedecer ao seguinte 

critério: 

Categoria de 
Risco 

Descrição do Evento 
Causador do Risco 

Consequência na 
Execução do 

Objeto 

Medidas para Tratamento 

do Risco 

Responsável pelo 

Tratamento do Risco 

Operacional 

Eventos naturais e outros, 
não controláveis ou 

imprevisíveis, que possam 
comprometer a execução 

dos serviços. 

Aumento de custo 
e/ou atraso na 
execução do 

objeto. 

Propor ações para lidar 
com as consequências 

desses eventos. Comunicar 
a SECRETARIA caso 

existam impactos no prazo 
e/ou custo. 

EMOP-RJ E 
CONTRATADA 

Operacional 
Comunicação deficiente 

entre as partes. 

Atraso na 
execução do 

objeto. 

Definir reuniões periódicas 
visando manter a 

comunicação sobre o 
projeto, incluindo 

tratamento de dúvidas e 
resolução de conflitos. 

EMOP-RJ E 
CONTRATADA 

Operacional 
Ambiente de trabalho 

inseguro, propiciando a 
ocorrência de acidentes. 

Atraso na 
execução do 

objeto. 

Adotar as medidas de 
segurança do trabalho 
previstas em contrato. 

EMOP-RJ e 
CONTRATADA 

Técnico 

Falta ou atraso na 
mobilização de recursos 
humanos e/ou materiais 
por parte da contratada. 

Atraso na 
execução do 

objeto. 

Monitorar o avanço físico 
da obra. Sinalizar desvios 

e propor medidas 
corretivas 

tempestivamente. 

EMOP-RJ E 
CONTRATADA 

Tempo e 
Qualidade 

Falta de descentralização 
de crédito prevista 

Atraso no 
cronograma da 

Obra. 
Paralisação da 

Obra. 

Oficializar a 
SECRETARIA da 

necessidade urgente da 
descentralização de 

crédito. Emitir termo 
aditivo de suspensão de 
contagem de prazo ou, 

rescisão contratual. 

EMOP-RJ 

Tempo e 
Qualidade 

Atraso ou falta de 
pagamento das 

faturas/notas fiscais de 
responsabilidade da 

SEFAZ. 

Atraso no 
cronograma da 

Obra. 
Paralisação da 

Obra. 

Oficializar a SEFAZ 
necessidade urgente de 

pagamento das 
faturas/notas fiscais de 
crédito. Emitir termo 

aditivo de suspensão de 

EMOP-RJ 
E SECRETARIA 
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contagem de prazo ou, 
rescisão contratual. 

Tempo e 
Qualidade 

Acidente de trabalho. 
Atraso na 

execução dos 
serviços. 

Treinamento da Mão-de-
Obra, utilização de EPIs, 

organização do canteiro de 
obras. 

CONTRATADA 

Tempo e 
Qualidade 

Fatos retardadores ou que 
impeçam a execução do 
Contrato, próprios de 
riscos ordinários da 

atividade empresarial ou 
da execução. 

Aumento do 
custo do produto 
e/ou do serviço. 

Planejamento 
Empresarial. 

CONTRATADA 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORO 

 

26.1 Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as 

partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo 

firmadas. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ________de _______ de 2022 

 

 

Pela EMOP-RJ: 

 

 

 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO BRAGA 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 

 

 

 

RICARDO CARDOSO DA SILVA 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________                _______________________________ 


