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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ

[LICITACAO POR PREGAO ELETRONICO N° 030/2022

ANEXO - XIV

MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO N. /2022,

CONTRATO PARA A REFORMAS DE
ELEVADORES PARA ACESSO
A COMUNIDADE __ PAVAO-PAVAOZINHO/
CANTAGALO, LOCALIZADOS NA RUA
ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA,
MUNICIPIO DO RIODE JANEIRO, NO
AMBITO DO PROGRAMA CIDADE
INTEGRADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A

COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
inscrita no CNPJ n° 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente ANDRE
LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob 0 n® CPF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de
Administracdo e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n® 544.161.407-20, doravante

denominado CONTRATANTE, e a empresa (preencher) sediada na
(preencher), inscrita no CNPJ sob o n.° (preencher), neste ato representada

por meio de seu (preencher), ao final assinado, inscrito no CPF n°

residente e domiciliado na rua daqui por diante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo SEI-
170002/002506/2022, mediante Pregdo Eletronico n® 030/2022, que se regera pelas normas da Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos do
EMOP-RJ, pelas normas da Lei Federal n°® 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n° 31.864, de
16/09/2002, pela Lei Estadual n® 287/79 (Cddigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica),
pelo Decreto n® 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as disposi¢oes
da Lei Estadual n? 7.53 de 27 de marco de 2017, além das demais disposicOes legais aplicaveis, pelos
preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitagcdo e seus anexos bem como pelas clausulas
e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMAS DE
ELEVADORES PARA ACESSO A COMUNIDADE PAVAO-PAVAOZINHO/ CANTAGALO,
LOCALIZADOS NA RUA ALBERTO DE CAMPOS, EM IPANEMA, MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CIDADE INTEGRADA, em conformidade
com as especifica¢des do projeto bésico, do edital e seus anexos.

- ELEVADORES RUA ALBERTO DE CAMPOS:
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- TORRE VIVA RIO
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
Elevador, 4 paradas, capacidade 750kg (10 passageiros),
01 velocidade 3m/s e com percurso 75 metros. 03 UND
- FAETEC _
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
Elevador, 3 paradas, capacidade 375kg (Motor
01 3,3kw/170cv/19A/398Rpm), 9 metros de percurso. 01 UND
- UPP
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
Elevador, 4 paradas, capacidade 675kg (9 Passageiros).
01 01 UND
- ELEVADORES RUA BARAO DA TORRE:
- ELEVADORES DAS TORRES
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
Elevador, 2 paradas, capacidade 2.250kg, com cabine
01 panoramica, (Motor 33,5kw/435cv/55A/). 02 UND
- ELEVADOR DO CINE
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
Elevador, 3 paradas, capacidade 375kg, sem casa de
01 maquinas, (Motor 3,9kw/380V/11,8A). 01 UND

1.2 - PRESTACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZAGCAO DOS ELEVADORES

1.2.1 - Os servicos de instalagdo deverdo ser realizados nas datas previamente programadas pela
FISCALIZACAO, de segunda a sexta-feira, no horario das 9:00 as 18:00 horas.

1.2.2 — A CONTRATADA devera executar 0 servigo no prazo de até 90 (noventa) dias, com o inicio
dos servigos sendo fixado 05 (cinco) dias ap06s o pagamento da 12 parcela.

1.2.3 - Os servicos de instalacGes a ser executados e 0s materiais empregados deverdo obedecer
rigorosamente:
a) as prescricdes e recomendacfes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem de produtos;
b) as normas, especificagdes técnicas e rotinas constantes do presente documento:

ABNT:

*NBR 16.042: Elevadores Elétricos de Passageiros;

*NBR 16.083: Elementos Necessarios para Operagdes de Manutencao;

*NBR 15.597: Requisitos de Seguranga para a Construcdo e Instalagdo de Elevadores;
*NBR 12.892: Elevadores Unifamiliares ou de Uso Restrito a Pessoa com Mobilidade;
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* NBR NM 313: Elevadores de Passageiros;

* NBR NM 267: Elevadores Hidraulicos de Passageiros;

* NBR NM 196: Elevadores de Passageiros € Monta-cargas;
* NBR 14.364: Elevadores e Escadas Rolantes;

124 - A CONTRATADA devera alocar profissionais altamente especializados para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio
de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos servicos.

1.2.5 - Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd utilizar somente produtos biodegradaveis
registrados no Ministério da Salude, sendo proibida a utilizacdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou que venham causar danos ou corrosfes nos
equipamentos.

1.2.6 - A CONTRATADA deveréa levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para
que as suas operagOes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente com o trdfego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas
proximidades da CONTRATANTE.

1.2.7 - A CONTRATADA cuidara para que 0s servicos a serem executados acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, pablico ou
privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciara toda e qualquer sinalizacdo e/ou
isolamento das areas de servigo.

1.2.8 - A CONTRATADA cuidara para que todas as areas onde realizarem servicos permanegam
sempre limpas e arrumadas, com o0s materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Providenciara, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tdo logo conclua as
operagdes relativas ao servigo executado.

1.2.9 - No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas
ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as em conformidade com o
seu estado original.

1.2.10 - Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes
na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a CONTRATADA devera
solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

1.2.11 - Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucdo dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou
danificacdo até a aceitacdo pela FISCALIZACAO.

1.2.12 - A CONTRATADA devera apresentar a programacdo diaria a ser executado para a
FISCALIZACAO, junto com o diario de manutencdo, controle de funcionérios, entre outros.

1.2.13 - Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificacbes dos servicos sem autorizagdo
expressa da FISCALIZACAO.

1.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias contados ap6s a ordem de inicio.
1.4 — O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto nos arts. 184 e 186 do

Regulamento de LicitacBes e Contratos — EMOP-RJ, desde que a proposta da CONTRATADA seja
mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos Anexos
do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 030/2022; bem como a proposta da
contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA EMOP-RJ
3.1. Constituem obrigacdes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregados especialmente designados, na forma prevista na
Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da EMOP-
RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir pertinentes a
execucdo do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificacOes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado
causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes & execugdo do Contrato, em especial, a
aplicagdo de sangdes, alteracGes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacéo de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto & prestacdo de servicos
efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,
incluindo a comprovacéo:

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA 0s custos e/ou encargos que ndo
forem utilizados na execuc¢éo dos servicos;

j) Assegurar 0s recursos orcamentarios e financeiros para custear a prestagéo dos servicos;
k) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
I) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigagdes

contratuais da CONTRATADA, que deverd promover os devidos procedimentos de aplicacdo das
medidas cabiveis;
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CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Bésico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de acordo com
as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execugdo do Servico da EMOP-RJ, tomando delas expresso
conhecimento;

c¢) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos 0s seguros exigidos em virtude de Lei,
com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritérios ou em outro local indicado, por seu
titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas relacionados
com o objeto deste Contrato. A convocacao devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitacBes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecdo e controle
realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em razédo
da execucdo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os pormenores dos
servigos contratados;

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo aa
EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucdo e de aplicar as penalidades

cabiveis, sem que a CONTRATADA assista direito a indenizacao;

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da Fiscalizagéo da
EMOP-RJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre
gue solicitado pela EMOP-RJ;

I) Prestar, sem énus para a EMOP-RJ, 0s servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos
verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter a prévia aprovacdo da EMOP-RJ qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;
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n) Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da CONTRATADA, assim como do
engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da totalidade
das atividades necessarias a implementacdo da obra em questdo deverd seguir ao estabelecido nas
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construcdo civil da Resolucao
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Termo de Referéncia (anexo
1X).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memérias de Célculos de dimensionamento,
juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de adequacdo da solucdo adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicao a respectiva memoria de
calculo, na qual devera constar a indicagdo dos locais precisos da execuc¢do do objeto e das dimensdes
de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui;

g.1) - A medigdes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela CONTRATADA.

r) A CONTRATADA deveré se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais,
fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos 0s gastos e encargos com material e méo de obra necessarios a completa realizacéo
do escopo desta contratacdo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais normas referentes a
acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato estara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos
de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitadas, na seguinte
proporcao: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500 empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000
empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;

u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos como condicao
a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacdo, ou em observancia ao
Enunciado n. 29 PGE/RJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucédo por 6rgdo da Administracao;

X) A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e execucdo dos servicos apresentados em
projeto e memoriais descritivos;
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y) Todas as é&reas danificadas por ocasido da obra deverdo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

z) Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execuc¢do de todo e
gualquer servico inerente a obra em questdo, desde que 0 mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos
seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratacdo no
projeto basico (anexo 1X);

bb) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinagdes das Normas Brasileiras
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promoverad por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execu¢do do objeto deste Termo de
Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a EMPRESA DE
OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ ou a terceiros,
provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execucdo das obras contratadas ou delas
decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0S Servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Segurancga do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranga do
trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacdo na obra. Este profissional se
responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas estabelecidas
pela NR-18;

ff) Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para
autorizacao de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;

gg) A obra deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecdo individual e coletiva, e/ou
materiais indispensiveis para promover a seguranca e O transito de usudrios, funcionarios e
colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
EMOP-RJ.

JJ) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a reserva de no
minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as mulheres.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAGCAO
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5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagio sobre o objeto do presente Contrato, diretamente
ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestara a
assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem as
tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

5.2 A fiscalizagdo da EMOP-RJ ndo eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas de que trata
a alinea “t”, da clausula quarta, realizando-se a verificacdo do cumprimento da obrigacdo assumida no
contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo da EMOP-RJ, no qual
serdo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacg&o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

5.5 Ao final da obra, o Diario referido seréa transferido a propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizagdo obedecera além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do Termo de
Referéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO
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6.1. O prazo de execucdo da obra/servicos é de 90 (noventa) dias e serd contado a partir da
autorizacdo para inicio, que serd expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do
Contrato, sendo sua vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que
posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diério Oficial, valendo a data da publica¢do do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior & data convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei n°
13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si s, a resolugdo do ajuste, continuando as partes
contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo a
CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo aditivo,
devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da EMOP-RJ, o prazo de
execugdo sera automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de interrupgédo
no processo administrativo.

6.6. A prorrogagdo de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execucdo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

6.7. A prorrogagdo do prazo ndo importard em majoracao do valor contratual, que se mantera inalterado
sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor preco global, pelo valor de
R$ (preencher), conforme sua proposta.

7.2 O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos servigos, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que ndo
prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em
transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

7.3 As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacGes
orcamentérias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos: 145
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:
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CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da vigéncia contratual, podera a CONTRATADA
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INDICE EMOP, que devera retratar a variacio efetiva do
custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual, na forma do que
dispde o art. 193 a 200 do RLC/EMOP e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001, de acordo com
a seguinte férmula:

Onde: PR=(1/10) x Po

PR = Prego Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cddigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral da
construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a
data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo
enseja reajuste ou correcgao.

8.3 O marco inicial para os calculos do reajuste sera a data da apresentacao da proposta.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica dos
seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficardo autorizados a
representar a CONTRATADA em suas relacdes com a EMOP-RJ, em matéria do servigo.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clausula como Responsaveis
Teécnicos na direcdo dos trabalhos e no local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos
Responsaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficara a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através de
medicdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em até 30
(trinta) dias, ap6s a apresentacdo da nota, e aceite dos servigos medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servico de engenharia
acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condic¢do ao pagamento (ver
item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento sera dado recibo.
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10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ, sofrerdo
a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos
mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros
e atualizacdo durante o periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo das obras objeto deste Contrato serdo
efetuados mediante crédito em conta bancéria indicada pela CONTRATADA no banco BRADESCO,
ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente quando justificada tal impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecera a programacao do que devera ser executado no més seguinte, tendo por
base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizagdo procedera & verificacdo do avanco da implantagdo e do
cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fard a emissdo da medigdo/fatura dos servicos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacao,
observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos
servigos medidos.

10.5.1 Os servicos relativos a administracdo local da obra serdo pagos com o mesmo percentual de
execucdo da obra, quando das medigdes.

10.6 De posse da documentacdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de Fiscalizagéo
atestara, na forma prevista no art. 90, 83°, da Lei Estadual n® 287/1979, a documentacéo e a qualidade
do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo a medicao realizada, ou
em relagdo ao conteudo da documentagdo apresentada (ver item 10.10 e 10.11), importard em suspensdo
da contagem do prazo para pagamento, ndao correndo juros e/ou atualizagdo neste periodo.

10.7.1 No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicdo, a Fiscalizacdo liberara o valor ndo
controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as pendéncias do restante da
medic&o.

10.8 A EMOP-RJ néo se responsabilizara pelo pagamento de medi¢Ges de servigos executados em
quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizac&o.

10.9 Toda fatura fard mencéo especifica & medi¢do na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacdo do primeiro pagamento ficara condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do
comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
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10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras executados
ficara condicionados a apresentacdo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servi¢os de engenharia que possuirem mao de
obra alocada a disposicdo da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicdo/detalhnamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias executadas no periodo,
gue deveré ser apresentada até o quinto dia Util seguinte;

c¢) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratacdo, conforme preconizado no paragrafo 5° do
art. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus empregados, que
podera ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA,

e) Prova de Anotacao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados, que
sera feita apenas no inicio da contratagdo, como condicdo ao primeiro pagamento, tornando-se
necessaria a repeticao desta prova apenas no caso de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribuigdes a recolher & Previdéncia Social e a outras Entidades e
Fundos por FPAS; e

h) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, quando
enquadrada na situag@o prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

I1) Para os demais servigos de engenharia que ndo possuirem mao de obra alocada a disposicéo da
EMOP-RJ:

a) medicao/detalhamento que fora executado; e

b) declaracéo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, previsto
na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizagdo dos pagamentos, conforme
itens | e 11 da clausula 10.11, impedira a obtenc&o do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como condicdo a
obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos Federais e
Contribuicdes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatéria da regularidade com o
recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo
TRT.
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10.12.2 A auséncia dos documentos indispensdveis a configuracdo do adimplemento ensejara a
notificacio da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas
obrigacOes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias
cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, sera
aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial em virtude de
auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacdo da
penalidade de suspenséo prevista no item “iii”” da clausula 13.6.

10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, e so
serd processada apds a aceitacdo provisoria da obra/servico de engenharia.

10.14 A EMOP-RJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos
saléarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o
diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da
IN/SLTI/MP 2/2008, com redacdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando néo for possivel a realizacéo
dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo administrativo
referente a contratacdo, bem como no processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude
da OS “E” n°® 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas
no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-a4 do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do
contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70 da Lei n° 13.303, de
2016 e art. 183 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da EMOP, da ordem de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser restituida ap6s sua execuc¢do satisfatoria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacGes, salvo apés sua liberacao.

11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

I11. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na modalidade “Seguro-
garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servigo”, com clausula especifica
indicando a cobertura adicional de obrigacGes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela
CONTRATADA.

11.7 Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ a CONTRATADA,
em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais), serd exigido, ainda, o seguro
multirrisco basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo
de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagdes, Responsabilidade Civil do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcancaré o valor total dos bens entregues.

11.8 A garantia somente podera ser liberada ap6s o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitacéo.

11.9 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade superior a
vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracfes de valor e/ou de prazo efetuadas no
contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacdo da garantia prestada, ndo se eximindo a
CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo
administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do valor do

contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o blogueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de
compensagcdo financeira a CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser
reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 Nao é permitida a subcontratacdo de servigos, em func¢do de suas especificidades técnicas.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdao ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo da

responsabilidade civil ou criminal que Ihe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;
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b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

13.2 A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” ¢ “b” do item 13.1, serdo impostas pelo Diretor
responsavel, da EMOP-RJ.

13.4 A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ,
previstos na alinea “c” do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta Companhia, na forma
do art. 21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicacdo de Sangdes da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, sera aplicada a CONTRATADA
pelo descumprimento de suas obrigagdes acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infragdo
e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

iii) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ou do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a multa
rescisoria € com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser aplicadas
cumulativamente a multa administrativa.

13.6 A suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar, prevista na alinea
“c”, do item 13.1, sera aplicada conforme as disposi¢cdes do art. Art. 230 ° do Procedimento de
Aplicacédo de Sangdes da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com
multa, ndo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Sera aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisdo contratual, no caso de
descumprimento das obrigacgdes previstas no item 10.12.

13.7 A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das infracbes contratuais retro
mencionadas, ndo importard em rendncia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar rescindido o
contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.
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13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigacBes contratuais sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora por dia Gtil que exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite maximo de
20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando a EMOP-RJ
autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos
devidos 8 CONTRATADA,; ou ainda, quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, o
instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimag&o do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacéo de defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.12 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisoria e a prevista na clausula vigésima
guarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus
respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato poderad ensejar a sua rescisao com as consequéncias
cabiveis.

14.2 A rescisdo contratual podera ocorrer por:

I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situacdes descritas no art.
227 do RLC;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja vantajoso a
EMOP-RJ; ou

111 - Deciséo judicial ou arbitral.
14.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo
administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado a CONTRATADA o direito ao

contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.
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14.5. A rescisdo por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de obrigacoes
contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a aplicacdo de multa rescisoria, no percentual de
10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do contrato, bem como a execucdo da garantia
contratual e/ou a utilizacdo dos créditos decorrentes do proprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizagdo suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa resciséria aplicada, conforme
autorizacao contida no art. 416, paréagrafo Unico, in fine, do Cadigo Civil.

14.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes sera da competéncia da autoridade referida no
art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisdo unilateral ficard a cargo do Diretor responsavel pela
contratacdo, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operacdo da EMOP-RJ destinatéria da prestacdo objeto deste contrato seja transferida a
terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcess@es, 0 presente contrato podera ser rescindido
unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indeniza¢do ou compensagéo, mediante
denuncia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigac@es, no todo ou
em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devera comunicar o fato de imediato a
Fiscalizagdo da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicagdo, informando os efeitos danosos do
evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo suspensas tanto as obrigacoes
que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacdo de a EMOP-RJ remuneréa-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigacfes concernentes as legislacoes
fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir sobre o presente
Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo entre
as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no Art. 189 do RLC.

EE 13

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitario”, “empreitada por prego
global”, “contratagdo por tarefa”, “empreitada integral” e ‘“contratacdo semi-integrada” somente
poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, 81°, IV, e 81 da Lei n°

13.303/2016.

17.3 Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratacdo integrada” ndo serdo passiveis de
alteracdo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e
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w W
ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, conforme
§8° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteragdo do contrato para a inclusdo de itens novos, estes serdo
definidos com base nos precos da tabela EMOP-RJ vigentes a época da estimativa orcamentéria,
considerando-se em sua cotacao os descontos oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta, bem
como a taxa de BDI especificada no orgcamento-base da licitacdo (quando houver BDI), atualizados
financeiramente pelo indice contratualmente previsto.

17.5 Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método definido no item anterior, a EMOP-RJ se
guiara pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao preco apurado o desconto
ofertado pela CONTRATADA, sem atualizagéo financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAGAO DO
CONTRATO

18.1 O atraso, tolerdncia ou omissdo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer direitos que lhe
assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novagdo ou rendncia
a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercita-los a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

19.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores & garantia
prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-RJ, que ndo comportarem
cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas
de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITACAO PROVISORIA DO OBJETO

21.1 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

21.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorreré antes da liberagéo
do pagamento da Gltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do contrato.

21.3 A CONTRATADA devera comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicdes de ter sua posse transferida ou o resultado
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dos servicos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda gque existam ressalvas
guanto ao cumprimento das obrigac¢Ges contratuais por parte da EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada a EMOP-RJ, juntamente
com a fatura relativa a Gltima medicdo realizada do contrato e com os documentos exigidos para
realizacdo do pagamento. O representante da EMOP-RJ ndo podera conceder a contratada o recibo
simplificado de adimplemento da Gltima etapa/parcela do cronograma fisico-financeiro se nao estiver
acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apo6s 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da Gltima etapa/parcela a CONTRATADA
se omitir ou se recusar a realizar a comunicagdo da condigdo de transferéncia de posse do objeto
pactuado ou o resultado dos servigos executados a EMOP-RJ, o Gerente do contrato devera notifica-
la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a obrigacdo de manifestar-se pela
efetiva comunicacdo, informando acerca do inadimplemento de suas obrigaces e da consequente
suspensdo do prazo para pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel
timbrado, quanto a notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a Ultima fatura ficara
suspenso.

21.7 A obrigacdo sera considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada dos
documentos exigidos para a realizacdo do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, apds a conclusdo de cada etapa/parcela, e ho momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na auséncia de
qualquer documento exigido no contrato, ndo sera fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminharé os documentos recebidos a Comissdo de
Fiscalizacdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da
entrega do recibo a CONTRATADA, verifique a veracidade e a correcdo das informagdes neles
contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer incorre¢cdo nos documentos apresentados
pela contratada ensejard a suspensdo do prazo para pagamento da UGltima fatura pela Comissdo de
Fiscalizacdo.

21.10 A veracidade e a correcdo das informacgfes contidas nos comprovantes de recolhimento de
tributos e contribui¢Bes sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ quando do
encaminhamento da fatura para pagamento.

21.11 Caberé a Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso nas
providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o0 ao menos uma vez, caso este supere
10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificagdes feitas pela EMOP-RJ
poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletronica (e-mail) ou carta, exceto na
ultima etapa/parcela, e deverdo ser registradas no processo.
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21.12 O procedimento de aceita¢do proviséria podera ser dispensado nos casos mencionados no Art.
209 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos em que serd
substituido pela emissdo de simples “recibo”.

21.13 A Comissdo de Fiscalizacdo devera fornecer a CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisario e definitivo, conforme o caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO
22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

22.2 A aceitacdo definitiva do objeto pactuado sera feita por meio de Comissdo especificamente
nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, solicitara aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto
pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que a EMOP-RJ possui ou
ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitacdo financeira do contrato.

22.5 No caso de omissdo ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceita¢éo definitiva
do objeto contratado, o Gerente do contrato devera notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva solicitagdo em, no méximo, 15 (quinze)
dias contados a partir do recebimento da notificagao.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel
timbrado, quanto a notificacdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia contratual, se houver.

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos prazos de
vencimentos das apdlices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as garantias contratuais
apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuragdo de responsabilidade, caso a perda
da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RJ.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES FINAIS

23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de calculos etc.,
elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da EMOP-RJ e neles ndo devera constar qualquer
declaracdo que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer dados,
documentacgdo preparada ou recebida para a execucdo das obras, dar entrevistas faladas ou escritas,
salvo com prévia e formal autorizagdo da EMOP-RJ.
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23.3 A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para que seu pessoal possa
executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

23.4 A EMOP-RJ ndo sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a CONTRATADA, direta
ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da execugéo das obras/servigos
de que cuida este contrato. Em qualquer hipétese, a CONTRATADA serd, sempre, a Unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICAGCAO

24.1 O extrato desta contratacdo serd publicado no Diario Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrdnico da EMOP-RJ.

24.2 Apos a publicacdo no Diario Oficial, deverd ser observado o disposto na Deliberagdo TCE-RJ n.
3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - MATRIZ DE RISCO

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao seguinte

critério:
A Responsavel pelo
Categoria de Descricédo do Evento Cr:]%néic;léﬁggz)a Medidas para Tratamento do
Risco Causador do Risco do Objeto Tratamento do Risco
Risco
Propor acGes para
lidar com as
Eventos naturais e outros, | Aumento de consequéncias
nao controlaveis ou custo e/ou desses eventos. EMOP E
Operacional imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a CONTRATADA
comprometer a execucdo dos | execucao do DEMANDANTE
Servicos. objeto. caso existam
impactos no prazo
e/ou custo.
Definir reunides
periddicas visando
Atraso na manter comunicacao EMOP,
Operacional Comunicacdo deficiente execucdo do sobre o projeto, DEMANDANTE E
entre as partes objeto. incluindo tratamento CONTRATADA
de duvidas e
resolucéo de
conflitos.
. . Ambiente de_trgbalho Atrasg ha Adotar as medidas EMOP e
Operacional Inseguro, proplc'lando a execucao do de segurancado | CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. trabalho previstas
em contrato.
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motllzi?ilgggélﬁ)ac}?::cﬂssos Atraso na Monitorar o avanco EMOP e
o humanos e/ou materiais por ex%ct;gilgl do Sir:c;ilgzrddzg\t/)i?é o CONTRATADA
Técnico parte da contratada. propor medidas
corretivas
tempestivamente.
Atraso no Oficializar a
Falta de descentralizagdo cronograma da | DEMANDANTE da EMOP e
de crédito prevista no Obra. necessidade urgente | DEMANDANTE
Tempo e Termo de cooperacéo Paralizacédo da descentralizacéo
Qualidade Técnica. da Obra. de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensdo de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Atraso no Oficializar a
Tempo e Atraso ou falta de cronograma da | DEMANDANTE EMOP e
Qualidade pagamento das Obra. necessidade DEMANDANTE
faturas/notasfiscais de Paralizacdo urgente de
responsabilidade da da Obra. pagamento das
DEMANDANTE. faturas/notas fiscais
de crédito.
Emitir termo aditivo
de suspenséo de
contagem de prazo
ou, rescisdo
contratual.
Treinamento da M.O.,
Tempo e Acidente de trabalho Alraso na Utilizagéo de CONTRATADA
i execucao .
Qualidade dos ser\(/;igos EPI, Organizagio
do canteiro deobras
Fatos retardadores ou que Aumento do
impedem a execugédo do custo do Planejamento
Contrato proprios de riscos produto Empresarial. CONTRATADA
Tempo e ordinario da atividade e/ou do
Qualidade empresarial ou da Servigo
eXecucéo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condic¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as

partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenga de testemunhas abaixo
firmadas.
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Rio de Janeiro, de de 2022

Pela EMOP-RJ:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA

DIRETOR-PRESIDENTE
RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Pela CONTRATADA:
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

&€ , Emor
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