Governodo Estado do Riode Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pablicasdo Estadodo Riode Janeiro
Diretoriade Manutencsio

CONTRATO N._0@® /2022.

CONTRATO PARA AS REFORMAS DAS
QUADRAS DO MORRO DO AMOR, BOCA
DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO
PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA
COMUNIDADE DO LINS, MUNICIiPIO DO
RI0O DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
EMPRESA RIO TEC SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL LTDA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n° 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF n° 018.900.147-02 e
por seu Diretor de Administragio e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n°
544.161.407-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RIO TEC
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA, sediada na Rua da Alfandega, 343,
sobreloja, centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.971.031/0001-37, neste ato
representada por meio de seu PAULO CONSTANTINO HIJJAR JUNIOR, a0 final
assinado, inscrito no CPF n® 038.104.197-29, residente e domiciliado na Rua Visconde de
Cabo Frio, 46, apt. 101, Tijuca, CEP.. 20510-160, daqui por diante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo SEI-170002/002433/2022, mediante Pregiio Eletronico n°® 024/2022, que se
regerd pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento
Interno de Licitagdes ¢ Contratos do EMOP-RIJ, pelas normas da Lei Federal n® 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei Estadual n® 287/79
(Cédigo de Administracio Financeira e Contabilidade Publica), pelo Decreto n° 3.149/80 e pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006, estando sujeito as disposi¢des da Lei Estadual n* 7.53
de 27 de margo de 2017, além das demais disposicBes legais aplicaveis, pelos preceitos de
direito privado, pelo disposto no edital de licitagfio e seus anexos bem como pelas clausulas e
condigdes seguintes:

%

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO D‘E‘\
ENGENHARIA, PARA AS REFORMAS DAS QUADRAS DO MORRO DO AMOR,
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BOCA DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTE
EDITAL DE LICITACAO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

LOTE 2: Execucio de reforma da quadra poliesportiva com instala¢do da cobertura
metdlica e constru¢io dos sanitdrios na Quadra do Morro do Amor, localizada na Rua
Baronesa de Uruguaiana - Lins de Vasconcelos, no Municipio do Rio de Janeiro.

Inserem-se no escopo desta contrataciio, embora nfio transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 024/2022; bem como a
proposta da contratada.

3.1. Constituem obrigactes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Bésico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigag8es assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagfio dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de LicitagBes e
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso
da execugio dos servicos, fixando prazo para a sua corregfo;

d) Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestaco do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir
pertinentes & execugéo do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificagdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessérios referentes & execuc¢do do Contrato, em
especial, a aplicacfo de sanges, alteragdes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuagio
de precos; .

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto & prestagdo de
servicos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legat
contratuais, incluindo a comprovagéo:
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i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que
nfo forem utilizados na execuc¢do dos servigos;

j) Assegurar os recursos orgamentdrios e financeiros para custear a prestagéo dos servigos;

k) Realizar avalia¢bes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obriga¢des contratuais da CONTRATADA, que deverd promover os devidos procedimentos
de aplicacfo das medidas cabiveis;

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de
acordo com as normas aprovadas para sua execucdo, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execugfo do Servico da EMOP-RJ, tomando delas
expresso conhecimento;

¢) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritdrios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos
a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagfio devera ser feita com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspegéo e
controle realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razfo da execugéo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servicos contratados;

1) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugio constantes deste Contrato, cabendo
aa EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucdo e de aplicar as

penalidades cabiveis, sem que 8 CONTRATADA assista direito a indenizagéo;

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico da
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Fiscalizacio da EMOP-RJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pela EMOP-RJ,

1) Prestar, sem Onus para a EMOP-RJ, os servigos necessarios a correcéio e reviséio de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter & prévia aprovagio da EMOP-RJ qualquer alteracio de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotacio de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugfo da obra, em nome do Responsével técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execucdo contratual, a gestfio dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessdrias a implementa¢fio da obra em questfio devera seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestio de residuos da construgéo
civil da Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo [X).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memorias de Célculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagdo de adequagéo
da solugéo adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, deverd apresentar para cada medigfio a respectiva
memdria de célculo, na qual deverd constar a indica¢fio dos locais precisos da execugédo do
objeto e das dimens8es de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de
croqui;

q.1) - A medi¢Ges serfio realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

r) A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os 6nus, encargos ¢ obrigagbes
comerciais, fiscais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mio de obra
necessarios a completa realizagfio do escopo desta contratagfo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n° 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos .seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporcdo: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500
empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%,
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u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitagéo exigidos como
condigio 4 assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagéio, ou
em observéncia ao Enunciado n. 29 PGE/RIJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA deverd manter um DIARIO no local, transferindo 2
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA sera responsdvel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucfo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execugfo por orgio
da Administracéo;

x) A CONTRATADA serd responsavel pela coordenagdo e execugdio dos servigos
apresentados em projeto € memoriais descritivos;

y) Todas as areas danificadas por ocasifio da obra deverfio ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais,

z) Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execucéo de
todo e qualquer servigo inerente 4 obra em quest3o, desde que o mesmo esteja citado em, pelo
menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especifica¢@es Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias clencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratagfio no projeto basico (anexo 1X);

bb) As obras deverdio ser executadas em conformidade com as determinagbes das Normas
Brasileiras da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execugfio do objeto deste
Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ~ EMOP-RJ
ou a terceiros, provenientes da ag8o ou omissio sua ou de seus prepostos, na execugéo das
obras contratadas ou delas decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s Servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranc¢a do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranga do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagio na obra. Este
profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das
normas estabelecidas pela NR—18;

L=
ff) Manter seus funcionérios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e M
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos
para autoriza¢fio de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;
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gg) A obra deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionérios equipamentos de prote¢do individual e coletiva,

e/ou materiais indispensdveis para promover a seguranga e o trénsito de usuérios, funcionarios
e colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ.

jj) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagiio sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase,
época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu
£5Copo.

5.2 A fiscalizagdo da EMOP-RJ nfio eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera & fiscalizagio do regime de cotas de
que trata a alinea “t”, da cldusula quarta, realizando-se a verificagfio do cumprimento da
obrigagfio assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecers e manterd um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo da EMOP-RJ,
no qual serfio obrigatoriamente registrados:

I — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacio;

d) as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
¢) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagio;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
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II — Pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos € cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagfo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

5.5 Ao final da obra, o Diario referido sera transferido 4 propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizagfio obedecera além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do
Termo de Referéncia destinados a este fim.

6.1. O prazo de execugfo da obra/servigos é de 120 (cento e vinte) dias e serd contado a partir
da autorizagio para inicio, que serd expedida em até 15 (quinze) dias uteis a contar da
assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior 4 data de publicagéio do extrato do contrato no Diario Oficial,
valendo a data da publicagfo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado nfio acarretard, por si sd, a resolugdo do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo
a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato por ordem da EMOP-RJ, o
prazo de execucfo serd automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro
formal de interrupgéo no processo administrativo.

6.6. A prorrogacio de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execugdo do contrato scja considerado para fins de reajuste. &1 M

6.7. A prorrogacdo do prazo ndo importard em majoragdo do valor contratual, que se mantera
inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
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imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugfo do ajustado.

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor prego global, pelo
valor de RS 693.550,00 (cento e noventa e trés mil quinhentos e cinquenta reais), conforme

sua proposta.

7.2 O prego ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos
servicos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa ainda que nfio prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgressdo ou inobservéncia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execugiio do presente contrato correrfio & conta das seguintes dotages
orgamentérias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a
Contratada fazer jus a atualizaglio (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos. Essa
atualizaciio sera realizada através do indice geral da construcio civil, cédigo 05.100 constante
no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(1/Io)xPo

PR = Pre¢o Unitério apds o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral
da construgfo civil) relativo ao més da apresentago da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, c6digo 05.100 (indice geral
da construgdio civil) relativo ao més correspondente a um ou mais perfodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogago de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
ndo enseja reajuste ou corregio.

8.3 O marco inicial para os célculos do reajuste sera a data da apresentacéo da proposta. =/ oﬁ’“
4
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9.1 Os servigos objeto deste Contrato serfio executados sob a diregfo e responsabilidade técnica
dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficarfo
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a EMOP-RJ, em matéria do
SErvigo.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clausula como
Responsaveis Técnicos na diregiio dos trabalhos e no local das obras ou dos servigos até seu
final. A substituicio dos Responsaveis Técnicos poderd ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacfio ficara a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverfio figurar como tal na ART - Anotagio de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

10.1 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através
de medi¢gdo quinzenal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentagfio da nota, e aceite dos servigos
medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execugfo da parcela/etapa da obra ou servico de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como
condi¢do ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento serd dado
recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerfio a incidéncia de atualizagfo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serfio feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) aoc més, também
calculados “pro rata die”. N#o correrfio juros e atualizagdio durante o periodo de suspenséo
mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugfo das obras objeto deste Contrato serédo
efetuados mediante crédito em conta bancéaria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicagfo de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizagdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecerd a programac¢éio do que devera ser executado no més seguinte,
tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obr

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizagdo procederd & verificagdo do avango da implantagéio
e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.
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10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emissio da medi¢éo/fatura dos servigos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela
Fiscalizagfio, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os
valores dos servigos medidos.

10.5.1 Os servigos relativos & administracio local da obra serfio pagos com o mesmo percentual
de execucdo da obra, quando das medicGes.

10.6 De posse da documentagfio apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de
Fiscalizacio atestara, na forma prevista no art. 90, §3° da Lei Estadual n° 287/1979, a
documentagio e a qualidade do objeto contratado, a partir de quando serd possivel a realizacio
do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relagio & medicio
realizada, ou em relagdo ao contetido da documentacio apresentada (ver item 10.10 e 10.11),
importard em suspensfio da contagem do prazo para pagamento, nfo correndo juros e/ou
atualizagfio neste periodo.

10.7.1 No case da nfo concordincia com apenas parte da medig@o, a Fiscalizagfo liberard o
valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as
pendéncias do restante da medigéo.

10.8 A EMOP-RJ n#io se responsabilizara pelo pagamento de medigdes de servicos executados
em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orgamentéria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizag#o.

10.9 Toda fatura fard meng&o especifica & medi¢do na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberagio do primeiro pagamento ficara condicionada a entrega, pela
CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras
executados ficard condicionados a apresentacio dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem
mio de obra alocada a disposi¢cio da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicio/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordindrias executadas no
periodo, que devera ser apresentada até o quinto dia til seguinte; = 4{.\

c¢) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagfio, conforme preconizado no
paragrafo 5° do art. 31, da Lein® 8.212/91;
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d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentag8o de seus empregados,
que poder4 ser feita por meio de declaragéio emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CIPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no inicio da contratagdio, como condi¢éio ao primeiro
pagamento, tornando-se necesséria a repetigho desta prova apenas no caso de substituigio do
empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FT'GS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribui¢bes a recolher & Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaragfo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situagio prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

II) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mio de obra alocada a
disposicie da EMOP-RJ:

a) medi¢do/detalhamento que fora executado; e

b) declaragfio de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizacfio dos pagamentos,
conforme itens I e II da clausula 10.11, impedirad a obtengfo do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverfio ser reapresentadas como
condi¢lo A obtengdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢bes Previdencidrias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatoéria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal;
e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensaveis & configuragdo do adimplemento ensejard a
notificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obrigagdes, bem como para a apresentagio de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo _
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato \ 3@(_\
serd rescindido com a aplicac@o da penalidade de suspensfio prevista no item “iii” da cldusula 13.6.
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10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, e 0 serd processada ap0s a aceitagfo proviséria da obra/servigo de engenharia.

10.14 A EMOP-RIJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos salérios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados,
fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redagfo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
n#o for possivel a realizagfio dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo
administrativo referente & contratacfo, bem como no processo de prestagéio de contas que
dever4 ser aberto em virtude da OS “E” n® 14.695/2017.

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-4 do fornecedor, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n® 13.303, de 2016 ¢ art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apdés sua execugdo
satisfatoria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagéo.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que éeja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

II. Muitas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

II1. Prejuizos diretos causados & CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

IV. Obrigac¢des previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverd prestd-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servigo”, com clausula
especifica indicando a cobertura adicional de obriga¢des previdencidrias e/ou trabalhistas ndo
honradas pela CONTRATADA.

11.7 Se da contratagdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ 3
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), serd
exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes coberturas adicionais
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minimas: Danos Elétricos, Subtragio de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de
Operagdes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estaciondrios e Méveis,
cuja cobertura alcancgara o valor total dos bens entregues.

11.8 A garantia somente podera ser liberada apés o recebimento definitivo do objeto, cabendo &
CONTRATADA formular tal solicitacéo.

11.9 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade
superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento ¢ oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de prazo
efetuadas no contrato importarfio na necessidade de reforco e/ou prorrogagio da garantia
prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o
aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizard a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o bloqueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no pardgrafo anterior nfo gerara direito a nenhum tipo de
compensacfo financeira 8 CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que nédo puderem
ser reparados atraves da garantia prestada.)

12.1 E permitida a subcontratagio de servicos, em fungio de suas especificidades técnicas,
sendo vedada a subcontrataciio do objeto principal..

13.1 A in

execucgdo dos servicos, total ou parcial, a execugio imperfeita, a mora na execugéio
ou qualquer inadimplemento ou infracdc contratual, sujeitario a CONTRATADA, sem

prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo tempordria da participacio em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RIJ por prazo nfio superior a 2 (dois) anos;

13.2 A sanc¢fo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade dd
falta cometida. \
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13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 13.1, serfo impostas pelo
Diretor responsavel, da EMOP-RIJ.

13.4 A suspensfio temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a EMOP-
RJ, previstos na alinea “c” do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta
Companhia, na forma do art. 21, pardgrafo terceiro, do Procedimento de Aplicagio de
Sancdes da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, sera aplicada a
CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigacSes acessorias, observando o que

segue:

i) corresponderd ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infragfo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

iii) O somatério das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato ou do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

v) ndo tem carater compensatorio, nfo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com
a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderfo ser
aplicadas cumulativamente & multa administrativa.

13.6 A suspensdo tempordaria da participagéo em licitagéio € impedimento de contratar, prevista
na alinea “c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposi¢des do art. Art. 230 ° do
Procedimento de Aplicagéo de Sangdes da EMOP-RJ, RL.C, observando o seguinte:

i) ndo poderd ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Serd aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a resciséo contratual, no caso de
descumprimento das obriga¢des previstas no item 10.12.

13.7 A aplicaclo das penalidades acima referidas, em virtude das infragdes contratuais retro
mencionadas, n3o importarda em rentincia, por parte da EMOP-RI, da faculdade de declarar
rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitara a
CONTRATADA 4 multa de mora por dia util que exceder ao prazo estipulado, conforme
percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e {rés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
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correspondente & parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias
de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 ({rinta) dias, até o limite
maximo de 20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando a
EMOP-RJ autorizada a descontd-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes,
dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobri-las
judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimag8o do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentagdo de
defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis.

13.12 Sera emitida decisfio conclusiva sobre a aplicagfio ou nfio da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragio dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisoria e a prevista na clausula
vigésima quarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, ¢ terio como
limite seus respectivos percentuais maximos.

consequéncias cabiveis.

14.2 A resciséio contratual poderd ocorrer por:
I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situacdes descritas

no art. 227 do RLC;

H - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratagdo, desde que seja
vantajoso & EMOP-RJ; ou

I - Deciséo judicial ou arbitral.

14.3. Os casos de rescisio contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratagdo, sendo assegurado a CONTRATADA o
direito ao contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescis@o ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa m
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.
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14.5. A rescisfio por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigagles contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicagio de multa
rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execugdo da garantia contratual e/ou a utilizagdio dos créditos
decorrentes do préprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizagio suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa resciséria aplicada,
conforme autorizacgfio contida no art. 416, paragrafo unico, irn fine, do Codigo Civil.

14.7. A resciso confratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade
referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a resciso unilateral ficard a cargo do Diretor
responsavel pela contratagiio, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operagio da EMOP-RJ destinatdria da prestacdo objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente conirato
podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizagdo ou compensagio, mediante dentiincia por escrito com 30 (irinta) dias de
antecedéncia,

b y 8 K ]
15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obriga¢des, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de for¢a maior, deverd comunicar o
fato de imediato & Fiscalizagio da EMOP-RJ e ratificar por escritoc a comunicagfo,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, ficardo suspensas tanto as
obrigacdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigagio de a
EMOP-RJ remunera-las.

16.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os d6nus e obrigagdes concernentes as
legislacBes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, os quais correrfo por sua exclusiva conta.

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato poderd ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no Art. 189
do RLC.

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitario”, “empreita
por preco global”, “contratagdo por tarefa™, “empreitada integral” e “contratacdo semi-
integrada” somente poderfio ser alterados nos casos ¢ na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV.e 81 da Lein® 13.303/2016.

Campo de Sao Cristévao, 138 - Sdo Cristovao- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448

whnanaz fmMan i onsr hir



Governodo Estado do Riode Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras

a0 ) Empresa de Obras Piiblicasdo Estadodo Riode Janeiro
Diretoriade Manutengdo

17.3 Os contratos cujo regime de execucfo seja a “contratagfo integrada™ néo serdio passiveis
de alterago, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz
de riscos', e ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alterag8o do contrato para a inclusdo de itens novos,
estes serdo definidos com base nos pregos da tabela EMOP-RJ vigentes a época da estimativa
orcamentdria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-base
da licitagdio (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente

previsto.

17.5 Em nfio sendo possivel identificar o prego pelo método definido no item anterior, a
EMOP-RJ se guiard pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao
precgo apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem atualizagfo financeira.

B gy i S
2

18.1 O atraso, tolerdncia ou omissdc por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, nfio poderfio ser interpretados
como novagio ou renuncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercitd-los a qualquer

tempo.

19.1 As importincias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugéio do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que nfo comportarem cobranga amigavel, serfio cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RIJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorérios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

20.1 Os casos omissos serfio resolvidos conforme disposto na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016.

21.1 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

Campo de S3o Cristévio, 138 - Sdo Cristévio- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21)2332-4483(21) 2332-4448

wranar avann Ti onu hr



Governodo Estado do Riede Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeiro
Diretoriade Manutengio

21.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorreré antes da
liberagdo do pagamento da Gltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

21.3 A CONTRATADA deverda comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em
papel timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condi¢Ses de ter sua posse transferida
ou o resultado dos servicos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda
que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obriga¢des contratuais por parte da
EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverfio ser consignadas na citada carta ¢ encaminhada & EMOP-RJ,
juntamente com a fatura relativa & dltima medi¢fio realizada do contrato e com os
documentos exigidos para realizagdo do pagamento. O representante da EMOP-RJ nfo
podera conceder & contratada o recibo simplificado de adimplemento da Gltima etapa/parcela
do cronograma fisico-financeiro se nfio estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apds 10 (dez) dias contados a partir da conclusfio da ultima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunica¢do da condigiio de
transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigos executados & EMOP-
RJ, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a obrigagfo de manifestar-se pela efetiva comunicagfio, informando
acerca do inadimplemento de suas obrigagfes e da consequente suspensio do prazo para
pagaimento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida
em papel timbrado, quanto & notificagfio recebida, o prazo de pagamento referente a ultima
fatura ficara suspenso.

21.7 A obrigagdo serda considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realizagéio do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, ap6s a conclusfio de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentagfio de todos os documentos necessirios ao pagamento da despesa, fornecera a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na
auséncia de qualquer documento exigido no contrato, nfio serd fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhard os documentos recebidos a
Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis
contados a partir da entrega do recibo & CONTRATADA, verifique a veracidade e a
corregdo das informagSes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer
incorre¢do nos documentos apresentados pela contratada ensejard a suspenséio do prazo para
pagamento da Ultima fatura pela Comissdo de Fiscalizac#o.

21.10 A veracidade ¢ a corregéio das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento ‘A/)
de tributos e contribuigdes sociais serfio verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ
quando do encaminhamento da fatura para pagamento.
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21.11 Cabera a Comissfio de Fiscalizagio do Contrato notificar a contratada quanto ao seu
atraso nas providéncias necessarias & obtengfo do adimplemento, fazendo-o a0 menos uma
vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificagdes
feitas pela EMOP-RJ poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica
(e~-mail) ou carta, exceto na tltima etapa/parcela, e deverio ser registradas no processo.

21.12 O procedimento de aceitagdio provisoria podera ser dispensado nos casos mencionados
no Art. 209 do Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que serd substituido pela emisséo de simples “recibo”.

21.13 A Comisséo de Fiscalizagio deverd fornecer 8 CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisério e definitivo, conforme o caso.

22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

22.2 A aceitago definitiva do objeto pactuado sera feita por meio de Comissdo
especificamente nomeada para este fim, mediante emissio do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, ap6s assinatura do Termo de Aceitagio Provisoria, no prazo
méximo de 60 (sessenta) dias, solicitara aa EMOP-RIJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaragdo de que a EMOP-RJ
possui ou ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitagfio financeira do contrato.

22.5 No caso de omissio ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitago
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitacfio em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificago.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificagio recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia
contratual, se houver.

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apdlices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservéncia do pardgrafo anterior poderd ensejar apuragfo de responsabilidade, caso 4,
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RJ.
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23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da EMOP-RJ e neles néo
devera constar qualquer declaracéio que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
dados, documentagdo preparada ou recebida para a execucfio das obras, dar entrevistas faladas
ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagiio da EMOP-RJ.

23.3 A CONTRATADA providenciard todos os documentos necessérios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servi¢os especificados neste contrato.

234 A EMOP-RJ ndo sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em
virtude da execug@o das obras/servicos de que cuida este confrato. Em qualquer hipétese, a
CONTRATADA sera, sempre, a Uinica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

24.1 O extrato desta contratacfio serd publicado no Didrio Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da EMOP-RJ.

24.2 Ap6s a publicagfo no Diario Oficial, deveré ser observado o disposto na Deliberagfo
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informages nos casos exigidos.

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéneia deverd obedecer ao seguinte

critério:
Responsvel pelo
Tratamento do Risco
. Propor agées para lidar com
Eventos naturais e outros, Aumento  de as P conge uérr)u:ias desses
nao controlaveis ou custo  efou tos. C quene EMOP EMOP-R] E
Operacional . e eventos. Comunicara - CONTRATADA
imprevisivels, que possam atraso na RJ caso existam impactos no
zggti?sncter a execugdo dos zpé—ci:g;gao do prazo e/ou nocusto.
Definir reunides periédicas
i Comunicagio  deficiente Atraso na :(;Zizdooma?s;tgoﬂﬁgi?ggg EMOP-R] e
Operacional entre as partes execugdo do P c{ ! david CONTRATADA
objeto. tratamento e ) uvidas ¢
resolugdo de conflitos.
. Ambiente de trabalho Afraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execugiio do seguranga do trabalho COI\I?'?/IROES%; -
ocorréneia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
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HiEs Falta ou atraso na mobilizagio Atraso e Mon'itorarsq Z‘{fmqo fSiC.O dos EMOP-RJ e
Técnico de recursos humanos efou | €xecugdo do | SCIVIGOS. Sinalizar desvios ¢ CONTRATADA
matetiais por parte da objeto. propor medidas corretivas,
contratada tempestivamente.
At - Necessidade urgente da
descentralizagéo de
Tempo e Falta de descentralizacdo de | cronograma do : 2
Qualidade crédito. Objeto e R | oo EMOP-RJ
Parali ;1 - aditivo de suspensio de
Ob'a ts & contagem de prazo
e ou rescisdo contratual.
Oficializar a SEFAZ
Atraso ou falta de pagamento | Atraso no gzngrslﬁige Hrgente d(;z
Tempo ¢ das faturas/notas fiscais de | cronograma do ’
. e . faturas/notas fiscais de EMOP-RJ ¢ SEFAZ
bieto. : 3 %
Qualidade responsabilidade da SEFAZ. ga rJaeliza e St - Bt et
Obieto % aditivo de suspensdo de
s contagem de prazo
ou rescisdo contratual.
Temnpo y S = Treinamento da Mao de
; : Obra, utilizagdo de EPIse
Acidente de trabalh NTRATADA
Quthtade o pe ey exec.ucéio dos Organizag@io do local dos ca
stipkdd v servigos

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenga de testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, €% de_yo¥n¥* de 2022. \—/\

Pela EMOP-RJ:
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETQR-PRESID
,ﬁ"l .
RICARDO CARDOSO DA SILVA DIRETOR DE
ADMINISTRACYO E E

Pela CONTRATADA:
PAULO/CO
EP

TESTEMUNIEAS:

Ahbesit{ \Kg-muww
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