Diretoriade Manutengio

Governodo Estado do Riode Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras c E M 0 P
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeiro

CONTRATON. 0@ /2022,

CONTRATO PARA AS REFORMAS DAS
QUADRAS DO MORRO DO AMOR, BOCA
DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO
PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA
COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
EMPRESA RIO TEC SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL LTDA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n® 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF n° 018.900.147-02 e
por seu Diretor de Administragdo e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n°
544.161.407-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RIO TEC
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA, sediada na Rua da Alfandega, 343,
sobreloja, centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.971.031/0001-37, neste ato
representada por meio de seu PAULO CONSTANTINO HIJJAR JUNIOR, ao final
assinado, inscrito no CPF n° 038.104.197-29, residente e domiciliado na Rua Visconde de
Cabo Frio, 46, apt. 101, Tijuca, CEP.: 20510-160, daqui por diante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo SEI-170002/002433/2022, mediante Pregio Eletronico n® 024/2022, que se
regera pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do EMOP-RJ, pelas normas da Lei Federal n® 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei Estadual n°® 287/79
(Codigo de Administragfio Financeira e Contabilidade Publica), pelo Decreto n°® 3.149/80 ¢ pela
Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as disposi¢des da Lei Estadual n* 7.53
de 27 de margo de 2017, além das demais disposi¢des legais aplicaveis, pelos preceitos de
direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos bem como pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

T

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA, PARA AS REFORMAS DAS QUADRAS DO MORRO DO AMOR,
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BOCA DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTE
EDITAL DE LICITACAQ E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

N EnvoP

LOTE 3: Execuciio de Servicos de reforma geral da quadra do Morre do Encontro,
localizada na Avenida Menezes Cortes - Altura do n° 600 - Lins de Vasconcelos, no
Municipio do Rio de Janeiro.

Inserem-se no escopo desta contratacfio, embora nfo transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 024/2022; bem como a
proposta da contratada.

3.1. Constituem obrigag¢des da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Bésico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizago dos servicos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n® 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de LicitagGes e
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ses no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

d) Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da presta¢fo do servigo, no prazo e condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e} Fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
pertinentes & execugdo do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando os que estiverem fora das
especificagdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessdarios referentes 4 execugdio do Contrato, em

especial, 4 aplicagfio de sancdes, alteragBes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuagio

de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto A prestacio deé—“): ‘;h
servigos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais
contratuais, incluindo a comprovagéo:

Campo de Sio Cristovio, 138 - Sdo Cristévio- Rio de janeiro-R}-
CEP20921-440 Telefones(21)2332-4483(21) 2332-4448

wwnanar amnn ri onv hr



Governode Estado do Riode Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

g, ] Empresa de Obras Piblicasdo Estadodo Riode Janeire
Diretoria de Manutengio

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que
néo forem utilizados na execucfo dos servigos,

1) Assegurar os recursos orgamentérios e financeiros para custear a prestacio dos servigos;

k) Realizar avalia¢Ges periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigacdes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos
de aplicacdo das medidas cabiveis;

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de
acordo com as normas aprovadas para sua execugfo, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execugfo do Servico da EMOP-RJ, tomando delas
expresso conhecimento;

¢) Responder pelos servicos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho,; devidamente aprovado pela EMOP-RIJ;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-R] solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos
a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagdo devera ser feita com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecdo e
controle realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razéio da execugéo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

i) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo
aa EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execugéo e de aplicar asz_] ,’K\

penalidades cabiveis, sem que 8 CONTRATADA assista direito & indenizag#o;

j) Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da
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Fiscalizagdio da EMOP-RIJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pela EMOP-RJ;

1) Prestar, sem dnus para a EMOP-RJ, os servigos necessarios a corregdo ¢ revisdo de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputéveis;

m) Submeter 4 prévia aprovagio da EMOP-RJ qualquer alteragdio de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotagio de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugfo da obra, em nome do Responsdvel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execucgdo contratual, a gestfio dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementacdio da obra em questfio deverd seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construgio
civil da Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julko de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo 1X).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memoérias de Célculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagio de adequaghio
da solucfio adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medigdo a respectiva
memoria de célculo, na qual deverd constar a indicag3o dos locais precisos da execugdo do
objeto e das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de
croqui;

g.1) - A medi¢Bes serfio realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

1) A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigagbes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagio em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € méo de obra
necessarios 4 completa realizagfio do escopo desta contratacdo, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estard obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por‘ﬂ]’- ,‘%/J'
cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de |
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporgéo: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500
empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;
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u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitagdo exigidos como
condig#o 4 assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagfio, ou
em observaincia ao Enunciado n. 29 PGE/RJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA deverd manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndio excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugfo por Orgéo
da Administraco;

x) A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e execuglo dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as dreas danificadas por ocasifio da obra deverfo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

z) Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execugfio de
todo e qualquer servigo inerente & obra em questo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo
menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratagdo no projeto basico (anexo IX);

bb) As obras deverfio ser executadas em conformidade com as determina¢des das Normas
Brasileiras da Associagfo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promoverd por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execugfio do objeto deste
Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
ou a terceiros, provenientes da agfio ou omisséio sua ou de seus prepostos, na execucio das
obras contratadas ou delas decorrentes;

dd} A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranga do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranca do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagfo na obra. Este
profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das
normas estabelecidas pela NR—18;

ff) Manter seus funcionérios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e l /?(‘

identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagfio dos mesmos
para autorizagio de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;
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gg} A obra deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia € Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protegéo individual e coletiva,
e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de usudrios, funciondrios
e colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

ii) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ.

ji) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

|

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizacGo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase,
época ¢ local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu
€Scopo.

5.2 A fiscalizagio da EMOP-RJ ndo eximird a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de
que trata a alinea “t”, da cldusula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da
obrigacio assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e manterd um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo da EMOP-RJ,
no qual serfo obrigatoriamente registrados:

I—-Pela CONTRATADA:

a) as condi¢bes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas-nos servigos de terceiros, nfo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagio;

d) as datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo; : 4}3/7
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra; ﬁ} '
h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
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II — Pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

¢) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ocu do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagio de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizag#o.

5.5 Ao final da obra, o Diério referido serd transferido a propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizagfo obedecera além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do
Termo de Referéncia destinados a este fim.

6.1. O prazo de execugio da obra/servicos é de 120 (cento e vinte) dias e serd contado a partir
da autorizagio para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias uteis a contar da
assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior & data de publicagfo do extrato do contrato no Diario Oficial,
valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior & data
convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado nfio acarretard, por si s6, a resolugfo do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo
a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, de\{endo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisagio ou sustagfo do contrato por ordem da EMOP-RJ, o
prazo de execugfio sera automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro
formal de interrupgfo no processo administrativo.

6.6. A prorrogagéo de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execucfio do contrato seja considerado para fins de reajuste. %{ y
¢

6.7. A prorrogagfo do prazo ndo importara em majoragdo do valor contratual, que se mantera
inalterado senfio quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
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imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugfio do ajustado.

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor prego global, pelo
valor de R$ 917.450,00 (novecentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais),
conforme sua proposta.

7.2 O prego ajustado no item anterior desta Cldusula inclui o lucro e todos os custos dos
servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda ¢
qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgressdio ou inobservéncia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execugdo do presente contrato correrfio a conta das seguintes dotagGes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a
Contratada . fazer jus a atualizagfio (reajustamento) dos servigos ainda nfo pagos. Essa
atualizacfo serd realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante
no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(I/Io)x Po

PR = Prego Unitario ap0s o reajustamento estabelecido.
Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral
da construgéo civil) relativo ao més da apresentacfio da proposta da contratada.

= Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral
da construgfo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.
Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentdria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
n&o enseja reajuste ou correcio.

8.3 O marco inicial para os célculos do reajuste sera a data da apresentacgéio da proposta.
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9.1 Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregfo e responsabilidade técnica
dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficarfio
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relages com a EMOP-RJ, em matéria do
Servico.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clédusula como
Responsaveis Técnicos na diregfio dos trabalhos e no local das obras ou dos servigos até seu
final. A substitui¢io dos Responsaveis Técnicos poderd ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotagio de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

10.1 O pagamento seré efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através
de medigdo quinzenal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentagdo da nota, e aceite dos servigos
medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servigo de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura ¢ dos demais documentos exigidos como
condi¢io ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento sera dado
recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerfio a incidéncia de atualizagfio financeira pelo IGP-M e juros moratoérios de 0,5% (meio
por cento) a0 més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. N&o correrfio juros e atualizagfo durante o periodo de suspensdo
mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugfo das obras objeto deste Contrato serfo
efetuados mediante crédito em conta bancéria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicagdo de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (irinta) de cada més, a Fiscalizagfio, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecera a programacfo do que deverd ser executado no més seguint%
tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra. M
10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizagfio procedera a verificagfio do avango da implantacio

e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.
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10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fard a emissfo da medi¢io/fatura dos servigos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela
Fiscaliza¢do, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os
valores dos servigos medidos.

10.5.1 Os servigos relativos & administragio local da obra serfio pagos com o mesmo percentual
de execucfo da obra, quando das medi¢des.

10.6 De posse da documentagio apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de
Fiscalizagfo atestard, na forma prevista no art. 90, §3°, da Lei Estadual n® 287/1979, a
documentagfio ¢ a qualidade do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizagio
do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relagéio a medicéo
realizada, ou em relagfio ao conteiido da documentacfo apresentada (ver item 10.10 e 10.11),
importard em suspensio da contagem do prazo para pagamento, nfo correndo juros e/ou
atualizag8o neste periodo.

10.7.1 No caso da nfio concordancia com apenas parte da medi¢fio, a Fiscalizagéio liberara o
valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as
pendéncias do restante da medigdo.

10.8 A EMOP-RJ nfio se responsabilizard pelo pagamento de medi¢Ses de servigos executados
em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Or¢camentéria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizac?o.

10.9 Toda fatura fard menc#o especifica 4 medic#o na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberagdio do primeiro pagamento ficarda condicionada a entrega, pela
CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-ANOTACAQ DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servigos de engenharia/obras
executados ficard condicionados a apresentacfo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem
mio de obra alocada i disposi¢io da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) mediclo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordindrias executadas no
periodo, que devera ser apresentada até o quinto dia (til seguinte; 7 M

¢) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado no
paragrafo 5° do art. 31, da Lei n® 8.212/91;
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d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacfo de seus empregados,
que poderé ser feita por meio de declarago emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotacio nas Carteiras de Trabalho ¢ Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no inicio da contratagdo, como condigdo ao primeiro
pagamento, tornando-se necessaria a repeticdio desta prova apenas no caso de substitui¢io do
empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaraciio das contribuicdes a recolher & Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaracio de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situago prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

IT) Para os demais servicos de engenharia que nde possuirem mio de obra alocada a
disposi¢cio da EMOP-RJ:

a) medicdo/detalhamento que fora executado; e

b) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizagio dos pagamentos,
conforme itens I e II da cldusula 10.11, impedira a obtenc¢@io do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certidSes deverfio ser reapresentadas como
condigdio a obtencdio do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢gdes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certidio comprobatdria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensaveis a configuragio do adimplemento ensejara a
notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obriga¢des, bem como para a apresentacéio de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a~
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato
sera rescindido com a aplicagfio da penalidade de suspensiio prevista no item “iii” da clausula 13.6.
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10.13 A fatura final deverd corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, e s serd processada ap0s a aceitagdo provisoria da obra/servigo de engenharia.

10.14 A EMOP-RJ poderd utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdencidrias devidas por ela a seus empregados,
fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com reda¢io dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
n#o for possivel a realizagio dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo
administrativo referente & contratacfo, bem como no processo de prestagéio de contas que
deverd ser aberto em virtude da OS “E” n°® 14.695/2017.

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-4 do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugdo
satisfatoria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada nfio poderd se vincular a outras contratag@es, salvo ap6s sua liberaco.
11.5A gara_ntia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

L. Todos os prejuizos advindos do nfic cumprimento do contrato;

II. Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA,;

III. Prejuizos diretos causados & CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

IV. Obrigag0es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Sea CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presti-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor ¢ do Prestador de Servigo”, com clausula
especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo
honradas pela CONTRATADA.

4:‘_—2' )
11.7 Se da contratagiio resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ & /P/.:
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhiio de reais), serd \
exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais
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minimas: Danos Elétricos, Subtragio de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de
OperacGes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios € Mdveis,
cuja cobertura alcancard o valor total dos bens entregues.

11.8 A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitag#o.

11.9 A garantia que n#o for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade
superior & vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento € oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA sc declara ciente de que as alteragfes de valor e/ou de prazo
efetuadas no contrato importarfic na necessidade de reforgo e/ou prorrogagdo da garantia
prestada, nfo se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o
aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdio administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite méximo de 10% (dez por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o bloqueio.

11.13 O bloqueio efetnado com base no paragrafo anterior nfio gerara direito a nenhum tipo de
compensacio financeira 8 CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que nfo puderem
ser reparados através da garantia prestada.)

12.1 E permitida a subcontratagio de servicos, em funcfio de suas especificidades técnicas,
sendo vedada a subcontrataciio do objeto principal..

13.1 A inexecugfio dos servicos, total ou parcial, a execugfo imperfeita, a mora na execugéio
ou qualquer inadimplemento ou infragfo contratual, sujeitario a CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, s penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;
¢) suspenséo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RIJ por prazo no superior a 2 (dois) anos;

13.2 A sangfo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.
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13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 13.1, serfio impostas pelo
Diretor responsavel, da EMOP-RJ.

13.4 A suspenséo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a EMOP-
RJ, previstos na alinea *“c” do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta
Companhia, na forma do art. 21, pardgrafo terceiro, do Procedimento de Aplicagio de
Sancoes da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, serd aplicada a
CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigagSes acessérias, observando o que
segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infragfio e proporcionalmente as parcelas nido executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

iif) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato ou do empenho.

iv) poderé ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

v) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com
a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderfio ser
aplicadas cumulativamente a multa administrativa.

13.6 A suspenséo tempordria da participagfo em licitagdo e impedimento de contratar, prevista
na alinea “c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposi¢cBes do art. Art. 230 ° do
Procedimento de Aplicagfio de Sangdes da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndio podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

i) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado-com multa, nfo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Seré aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente & rescisfo contratual, no caso de
descumprimento das obrigag@es previstas no item 10.12.

13.7 A aplicagfio das penalidades acima referidas, em virtude das infra¢Ses contratuais retro
mencionadas, ndo importara em rentincia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar
rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse pablico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigacBes contratuais sujeitard ;/j
CONTRATADA 2 mulfa de mora por dia 0til que exceder ao prazo estipulado, conforme Af(‘
percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
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correspondente & parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a ate€ 30 (trinta) dias
de atraso; ¢

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de afraso, calculado sobre o valor
correspondente & parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
maximo de 20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serfio consideradas dividas liquidas e certas, ficando a
EMOP-RJ autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes,
dos pagamentos devidos & CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobri-las
judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimac@io do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagéo de
defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.12 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagiio ou nfio da sangfo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagio, com a demonstragéo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisdria e a prevista na clausula
vigésima quarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, e terfio como
limite seus respectivos percentuais maximos.

14.1 A ine
consequéncias cabiveis.

14.2 A resciséo contratual podera ocorrer por:
I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situagSes descritas

no art. 227 do RLC;

I - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacfio, desde que seja
vantajoso 8 EMOP-RJ; ou

[II - Deciséo judicial ou arbitral.
14.3. Os casos de rescisfio contratual deverio ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratagdo, sendo assegurado 4 CONTRATADA o

direito ao contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a resciséio ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta serd ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.
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14.5. A rescisdio por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigagBes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicago de multa
rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execucio da garantia contratual e/ou a utilizagio dos créditos
decorrentes do proprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indeniza¢do suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa resciséria aplicada,
conforme autorizag¢fo contida no art. 416, paragrafo unico, in fine, do Coédigo Civil.

14.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade
referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisdo unilateral ficard a cargo do Diretor
responsdvel pela contratacdo, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operagdo da EMOP-RJ destinatéria da prestacdo objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente contrato
podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizaco ou compensa¢fo, mediante dentincia por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

15. 1 Se a CONTRATADA ﬁcar temporaria:mente 1mped1da de cumprir suas obrigacdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, devera comunicar o
fato de imediato a Fiscalizagio da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicagio,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficarfio suspensas tanto as
obrigacdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacfio de a
EMOP-RJ remunera-las.

16.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os Onus e obriga¢des concernentes as
legislagGes fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, os quais correrfo por sua exclusiva conta.

17.1 Desde que nfio se altere a natureza do objeto, o contrato poderéd ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢ées contidas no Art. 189
do RLC.

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitério”, “empreitada
por preco global”, “contratagdio por tarefa”, “empreitada integral” e “contratagdo semi-
integrada” somente poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV.e 81 dalein®13.303/2016.
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17.3 Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratacio integrada” ndo serdo passiveis
de alteragéo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz
de riscos', ¢ néio decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteragfio do contrato para a inclusdio de itens novos,
estes serfio definidos com base nos pregos da tabela EMOP-RJ vigentes & época da estimativa
orgamentaria, considerando-se em sua cotagio os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-base
da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente
previsto.

17.5 Em n#o sendo possivel identificar o preco pelo método definido no item anterior, a
EMOP-RIJ se guiard pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao

18.1 O atraso, tolerdncia ou omissfo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, nfo poderfio ser interpretados
como novagdo ou renuncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercitd-los a qualquer
tempo.

19.1 As importincias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores & garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que nfio comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RI tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honoréarios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

de 2016.

21.1 O objeto do contrato serd recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:
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21.2 Serd emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorrerd antes da
liberagdio do pagamento da tGltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

21.3 A CONTRATADA devera comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em
papel timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicdes de ter sua posse transferida
ou o resultado dos servicos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda
que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigagSes contratuais por parte da
EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverfio ser consignadas na citada carta e encaminhada & EMOP-RJ,
juntamente com a fatura relativa & Gltima medi¢fo realizada do contrato ¢ com os
documentos exigidos para realizagfio do pagamento. O representante da EMOP-RJ néo
podera conceder & contratada o recibo simplificado de adimplemento da tltima etapa/parcela
do cronograma fisico-financeiro se nfio estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apds 10 (dez) dias contados a partir da conclusfio da Ultima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicacdo da condigdo de
transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigos executados & EMOP-
RJ, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a obrigaciio de manifestar-se pela efetiva comunicagfio, informando
acerca do inadimplemento de suas obrigacBes e da consequente suspensdo do prazo para
pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida
em papel timbrado, quanto a notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a tiltima
fatura ficara suspenso.

21.7 A obrigago serd considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realiza¢do do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, ap6s a conclus@io de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na
auséncia de qualquer documento exigido no contrato, nfio sera fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhard os documentos recebidos a
Comissdo de Fiscalizagiio do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis
contados a partir da entrega do recibo & CONTRATADA, verifique a veracidade ¢ a
corregdo das informagdes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer
incorregdo nos documentos apresentados pela contratada ensejard a suspensdo do prazo para
pagamento da tltima fatura pela Comisséo de Fiscalizagio.

21.10 A veracidade ¢ a corre¢o das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribuigSes sociais serfio verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RI
quando do encaminhamento da fatura para pagamento.
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21.11 Cabera & Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu
atraso nas providéncias necessarias a obtengdo do adimplemento, fazendo-o ac menos uma
vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclus#o da respectiva etapa. As notificacdes
feitas pela EMOP-RJ poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica
(e-mail) ou carta, exceto na ultima etapa/parcela, e deverfio ser registradas no processo.

21.12 O procedimento de aceitagfio proviséria podera ser dispensado nos casos mencionados
no Art. 209 do Regulamento Interno de LicitagGes ¢ Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que sera substituido pela emissfio de simples “recibo”.

21.13 A Comiss#o de Fiscalizagio deverd fornecer 8 CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisério e definitivo, conforme o caso.

22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

222 A acettagdio definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comissio
especificamente nomeada para este fim, mediante emissio do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apos assinatura do Termo de Aceitacio Provisdria, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, solicitara aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA deverd apresentar declaracio de que a EMOP-RJ
possui ou néio pendéncias de pagamento, dando-the a quitagéo financeira do contrato.

22.5 No caso de omiss#io ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitacio
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato deverd notificé-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitagdo em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notifica¢fo.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto & notificagdo recebida, o Gerente do contrato reterda a garantia
contratual, se houver.

22.7 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apolices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuragdo de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RI.
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23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificages, folhas de
cédlculos etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da EMOP-RJ e neles néo
devera constar qualquer declaragfio que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
dados, documentagfo preparada ou recebida para a execugfio das obras, dar entrevistas faladas
ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagdo da EMOP-RJ.

23.3 A CONTRATADA providenciard todos os documentos necessarios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

234 A EMOP-RJ nfio serd responsdvel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em
virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipdtese, a
CONTRATADA serd, sempre, a Uinica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

24.1 O extrato desta contratagfio serd publicado no Diario Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da EMOP-RJ.

24.2 Apb6s a publicacio no Didrio Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberago
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia deverd obedecer ao seguinte

critério:
pa Responsivel pelo -
e g Tratamento do'Risco :
Tratamento doRisco
Eventos naturais e outros, Aumento de :;Opogoiizciéﬁzshdagezg
) nio controldveis ou custo  elou § o Cc?mu nicara EMOP- EMOP-RJ E
Operacional imprevisiveis, que possam Btraso  ma | pyo l o pactos no CONTRATADA
(S::x};r(:)smeter a execugdo dos g};j?stlé)gﬁo do prazo efou nocusto.
Befinir reunides periddicas
o onal Comunicagiio  deficiente Atraso  na ;’(liar[;doom;:z?;tgomizg;fl?ggg EMOP-R} e
peraciona execugdo do Y o
entre as partes objetog tratamento  de  dividas e CONTRATADA
’ resolugiio de conflitos,
. Ambiente de trabalho Afraso na Adotar as medidas de
Operacional insegure, propiciando a execugdo do seguranga do trabalho COl\EI'II“AR?fI-‘i{);
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
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¢ , Evor

it Falta ou atraso na mobilizagdo Atraso  na .Moqitorar i o ﬁSiC.O e EMOP-RJ ¢
Técnico A= febiss Bt St execucdo do Servigos. Sma.illzar deswf)s ¢ CONTRATADA
materiais por parte  da objeto. propor medidas corretivas,
contratada tempestivamente.
Atsage £ Necessidade urgente da
. descentralizacéo de
Tempo ¢ Falta de descentralizagdo de | cronograma do e dit Eniitir S,
Qualidade crédito Objeto i e EMOP-RI
’ P [.‘ a4 aditivo de suspensdo de
Of'a t1sag:ao P contagem de prazo
e ou rescisdo contratual.
Oficializar 4 SEFAZ
Atraso ou falta de pagamento | Atraso no ;z;xleiige HageniE dg:
Tempo ¢ das faturas/notas fiscais de | cronograma do £ :
. oy . aturas/notas fiscais de EMOP-RJ e SEEAZ
Qualidade responsabilidade da SEFAZ. lga?:ltizé . L T e
Ohbicto 4 aditivo de suspensdo de
e contagem de prazo
ou rescisdio contratual.
Tempo o i i Treinamento da Mao de
. ; Obra, utilizagdo de EPIse CONTRATADA
s ARERIR o execpg:ﬁo tas Organizacdio do local dos
Servigos Seﬂ"iQOS

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo

firmadas.

Rio de Janeiro, 01 de pvomhe de 2022.

Pela EMOP-RJ:

S RIBEIRO BRAGA
-PRESIDENTE ,

Pela CONTRATADA:

PA

TESTE HAS:

I ik »J_ég.lfl;wmiw%
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