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CONTRATO N. 6:) /2022,

CONTRATO PARA AS REFORMAS DAS
QUADRAS DO MORRO DO AMOR, BOCA
DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO
PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA
COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
EMPRESA FB CHAVES CONSTRUCOES LTDA
ME, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n° 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF n° 018.900.147-02 e
por seu Diretor de Administragao e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n®
544.161.407-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa FB CHAVES
CONSTRUCOES LTDA ME, sediada na Rua da Alfandega, 343, sobreloja, centro, Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.971.031/0001-37, neste ato representada por meio
de seu FABRICIO FERNANDES BARBOZA, ao final assinado, inscrito no CPF n°
082.446.147-90, residente e domiciliado na Rua Tavares Ferreira, 33, Rocha, CEP.: 20960-
060, daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato
com fundamento no Processo Administrativo SEI-170002/002433/2022, mediante Pregao
Eletronico n® 024/2022, que se regerd pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do EMOP-RIJ, pelas normas
da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n° 31.864, de 16/09/2002, pela
Lei Estadual n° 287/79 (Cédigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Piblica), pelo
Decreto n° 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, estando sujeito as
disposicdes da Lei Estadual n* 7.53 de 27 de margo de 2017, além das demais disposi¢des
legais aplicdveis, pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus
anexos bem como pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 4@
ENGENHARIA, PARA AS REFORMAS DAS QUADRAS DO MORRO DO AMOR,
BOCA DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO PRETO E MORRO Do |
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO RIO
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DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTE
EDITAL DE LICITACAO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

LOTE 4: Execucio de Servicos de reforma geral da quadra na Boca do Mato, localizada
na Rua Maranhdo, s/n° - Lins de Vasconcelos, no Municipio do Rio de Janeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratagiio, embora nio transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 024/2022; bem como a
proposta da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA EMOP-RJ
3.1. Constituem obrigaces da EMOP-RIJ, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clédusulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagio dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeices no curso
da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢io;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato:;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
pertinentes a execugao do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificagdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessérios referentes a execucio do Contrato, em
especial, a aplicacdo de sangdes, alteragdes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacio
de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto i prestacio de
servigos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais
contratuais, incluindo a comprovacao:

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que
ndo forem utilizados na execucdo dos servigos; A)‘
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J) Assegurar o0s recursos orcamentarios e financeiros para custear a prestagdo dos servigos;
k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigacGes contratuais da CONTRATADA, que deverd promover os devidos procedimentos
de aplicacdo das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de
acordo com as normas aprovadas para sua execu¢io, em estrita obediéncia s leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execucio do Servico da EMOP-RJ, tomando delas
expresso conhecimento;

¢) Responder pelos servicos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

e) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos
a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagdo deverd ser feita com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia:

g) Atender a todas as solicitacdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecao e
controle realizados pela EMOP-RIJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razdo da execugdo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

1) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugo constantes deste Contrato, cabendo
aa EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execugdo e de aplicar as
penalidades cabiveis, sem que 28 CONTRATADA assista direito a indenizacao;

J) Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico da
Fiscalizagao da EMOP-RJ;
k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
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sempre que solicitado pela EMOP-RIJ;

1) Prestar, sem 6nus para a EMOP-RJ, os servicos necessdrios a correcdo e revisdo de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputdveis;

m) Submeter a prévia aprovagido da EMOP-RJ qualquer alteragdo de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugdo da obra, em nome do Responsdvel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execugdo contratual, a gestio dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementacdo da obra em questio deverd seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao de residuos da construgio
civil da Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo IX).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memdrias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacao de adequagio
da solugdo adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, deverd apresentar para cada medicdo a respectiva
memoria de cdlculo, na qual deverd constar a indicacdo dos locais precisos da execucdo do
objeto e das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de
croqui;

q.1) - A medigdes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

r) A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os dnus, encargos e obrigacoes
comerciais, fiscais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessarios a completa realizagao do escopo desta contratacio, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n° 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estard obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporcio: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500
empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;

u) A CONTRATADA dever4 reapresentar todos os documentos de habilitagdo exigidos como
condicdo a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagdo, ou
em observancia ao Enunciado n. 29 PGE/RJ;
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V) No caso de obras, a CONTRATADA devers manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagio ou pelo acompanhamento da execugio por 6rgdo
da Administragio;

X) A CONTRATADA serd responsivel pela coordenagdo e execucio dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as dreas danificadas por ocasido da obra deverio ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

z) Objetivando-se a execugio em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execucio de
todo e qualquer servigo inerente 4 obra em questdo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo
menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificacoes Técnicas e Planilhas Orcamentdrias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratacdo no projeto bdsico (anexo IX);

bb) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinagdes das Normas
Brasileiras da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promoverd por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execugdo do objeto deste
Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ
ou a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execugdo das
obras contratadas ou delas decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s Servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranca do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagdo na obra. Este
profissional se responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das
normas estabelecidas pela NR—18;

ff) Manter seus funciondrios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relacdao dos mesmos
para autorizagdo de entrada nas dependéncias da EMOP-RIJ:

g2) A obra deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU;
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hh) Fornecer aos seus técnicos e funciondrios equipamentos de protecdo individual e coletiva,
e/ou materiais indispenséveis para promover a seguranga e o transito de usudrios, funciondrios
e colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-R]J.

Jj) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos  devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA prestard a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase,
€poca e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu
€scopo.

5.2 A fiscalizagdio da EMOP-RJ ndo eximirdi a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procederd a fiscalizacdo do regime de cotas de
que trata a alinea “t”, da cldusula quarta, realizando-se a verificacdo do cumprimento da
obrigagdo assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecerd e manterd um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagio da EMOP-R]J,
no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I-Pela CONTRATADA:

a) as condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacgdo;

d) as datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

I - Pela Fiscalizagao:
=z

) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA:
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b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

Eagr

Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeiro
Diretoriade Manutengao

Ve,

5.5 Ao final da obra, o Didrio referido ser4 transferido 2 propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizagdo obedecerd além dos critérios descritos nesta cldusula, a todos os ditames do
Termo de Referéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo de execucdo da obra/servicos é de 120 (cento e vinte) dias e serd contado a partir
da autorizagdo para inicio, que serd expedida em até 15 (quinze) dias tteis a contar da
assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacio do extrato do contrato no Didrio Oficial,
valendo a data da publicagdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta cldusula.

6.2. O prazo contratual poderd ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado ndo acarretar, por si s6, a resoluc@o do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo
a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto poderi ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisacio ou sustacdo do contrato por ordem da EMOP-RJ, o
prazo de execugdo serd automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro
formal de interrup¢@o no processo administrativo.

6.6. A prorrogacao de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido a
execugao do contrato seja considerado para fins de reajuste.

6.7. A prorroga¢io do prazo ndo importard em majoragdo do valor contratual, que se manterd
inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO
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CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor preco global, pelo
valor de R$ 628.000,00 (seiscentos e vinte oito mil reais), conforme sua proposta.

7.2 O prego ajustado no item anterior desta Cldusula inclui o lucro e todos os custos dos
servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execu¢do do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacoes
orcamentdrias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a
Contratada fazer jus a atualizacdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos. Essa
atualizag@o serd realizada através do indice geral da construgdo civil, c6digo 05.100 constante
no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(I/10) x Po

PR = Pre¢o Unitdrio apds o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-R]J, cédigo 05.100 (indice geral
da construgdo civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-R]J, cédigo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo a0 més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apds a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Or¢amentdria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
nao enseja reajuste ou correcao.

8.3 O marco inicial para os cdlculos do reajuste serd a data da apresentagdo da proposta.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcio e responsabilidade técnica

dos seguintes profissionais: (indicar os responsdveis técnicos e seus registros), que ficardo n
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a EMOP-RJ, em matéria do %

Servico.
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9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta cldusula como
Responsdveis Técnicos na direcdo dos trabalhos e no local das obras ou dos servigos até seu
final. A substituicdo dos Responsdveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficard a exclusivo critério da EMOP-RJ.

9.3 Os Responsdveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE
PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através
de medicdo quinzenal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apés a apresentagdo da nota, e aceite dos servicos
medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servico de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como
condicdo ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento serd dado
recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. Ndo correrdo juros e atualizacdo durante o periodo de suspensdo
mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execuga@o das obras objeto deste Contrato serao
efetuados mediante crédito em conta bancédria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecerd a programacio do que deverd ser executado no més seguinte,
tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procederd a verificagdo do avango da implantacao
e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fard a emissao da medicao/fatura dos servigos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela
Fiscalizacdo, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os
valores dos servigos medidos.

10.5.1 Os servigos relativos a administracao local da obra serdo pagos com o mesmo percentual

de execucdo da obra, quando das medicdes.
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10.6 De posse da documentagdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissio de
Fiscalizagdo atestard, na forma prevista no art. 90, $3° da Lei Estadual n° 287/1979, a
documentagdo e a qualidade do objeto contratado, a partir de quando serd possivel a realizagdo
do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo a medigdo
realizada, ou em relagdo ao contetido da documentagdo apresentada (ver item 10.10 e 10.11),
importard em suspensdo da contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou
atualizacdo neste periodo.

10.7.1 No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicdo, a Fiscaliza¢do liberard o
valor n@o controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as
pendéncias do restante da medicio.

10.8 A EMOP-RJ ndo se responsabilizard pelo pagamento de medicOes de servigos executados
em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Orcamentdria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizagio.

10.9 Toda fatura fard mengao especifica & medigio na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacio do primeiro pagamento ficard condicionada 2 entrega, pela
CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras
executados ficard condicionados a apresentagio dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem
maéo de obra alocada a disposi¢cio da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medigdo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordindrias executadas no
periodo, que deverd ser apresentada até o quinto dia ttil seguinte;

¢) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagao, conforme preconizado no
pardgrafo 5° do art. 31, da Lei n° 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacao de seus empregados,
que poderd ser feita por meio de declaragéo emitida pela CONTRATADA;

e) Prova de Anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no inicio da contratacio, como condi¢do ao primeiro
pagamento, tornando-se necessdria a repeticdo desta prova apenas no caso de substituicdo do
empregado;

Campo de Sao Crist6vao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-RJ-
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f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaracio das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaracdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situagdo prevista na cldusula quarta, letra “t”, deste instrumento.

II) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mao de obra alocada A
disposicao da EMOP-R]J:

a) medic¢ao/detalhamento que fora executado; e

b) declaragio de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na cldusula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12° A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizagdo dos pagamentos,
conforme itens I e II da cldusula 10.11, impedird a obten¢do do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como
condicdo a obtengdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certidao Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢des Previdencidrias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PEN); (ii) Certiddo comprobatéria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensdveis a configuragdo do adimplemento ensejaré a
notificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obrigacoes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato
serd rescindido com a aplica¢do da penalidade de suspensdo prevista no item “iii” da cldusula 13.6.

10.13 A fatura final deverd corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, e s6 serd processada ap6s a aceitacao proviséria da obra/servigo de engenharia.

10.14 A EMOP-RJ poderi utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos saldrios e demais verbas trabalhistas e previdencidrias devidas por ela a seus empregados,
fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redacio dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
ndo for possivel a realizacdo dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.
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10.15 Todos os documentos mencionados nesta cldusula ficardio autuados no processo

administrativo referente 4 contratagdo, bem como no processo de prestagdo de contas que
deverd ser aberto em virtude da OS “E” n° 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-d do fornecedor, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apOs sua execucdo
satisfatoria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua liberacao.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

L. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato:

II. Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

III. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

IV. Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverd presti-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servico”, com cldusula
especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdencidrias e/ou trabalhistas ndo

honradas pela CONTRATADA.

11.7 Se da contratagdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ a
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), serd
exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais
minimas: Danos Elétricos, Subtragio de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de
Operagdes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios e Mdveis,
cuja cobertura alcangard o valor total dos bens entregues.

I1.8 A garantia somente poderd ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a

Campo de Sao Cristévao, 138 - So Cristévao- Rio de Janeiro-R]-
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superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de prazo
efetuadas no contrato importardo na necessidade de reforgo e/ou prorrogacio da garantia
prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o
aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisao administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizard a EMOP-RJ a
promover o blogueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o bloqueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no pardgrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de
compensacao financeira a CONTRATADA.

11.14 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que nio puderem
ser reparados através da garantia prestada.)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 E permitida a subcontratagdo de servicos, em funcdo de suas especificidades técnicas,

sendo vedada a subcontratacao do objeto principal..

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execugio imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitario a CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo tempordria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

13.2 A san¢@o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.

13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do item 13.1, serdo impostas pelo
Diretor responsavel, da EMOP-RJ.

13.4 A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-
RJ, previstos na alinea “c” do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta
Companhia, na forma do art. 21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicacdo de

Sancdes da EMOP-RJ.
Padiy
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13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, serd aplicada a
CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigacdes acessorias, observando o que
segue:

i) corresponder4 ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infrac@o e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

jii) O somatério das multas administrativas deverd observar o limite de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato ou do empenho.

iv) poderi ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

v) ndo tem cardter compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com
a multa resciséria e com a multa prevista na cldusula vigésima quarta, que poderdao ser
aplicadas cumulativamente a multa administrativa.

13.6 A suspensio tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, prevista
na alfnea “c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposicdes do art. Art. 230 ° do
Procedimento de Aplicacio de San¢des da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipGteses, devera ser aplicada quando o adjudicatdrio faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Sera aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisdo contratual, no caso de
descumprimento das obrigacdes previstas no item 10.12.

13.7 A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragdes contratuais retro
mencionadas, ndo importard em rentncia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar
rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard a
CONTRATADA 3 multa de mora por dia dtil que exceder ao prazo estipulado, conforme
percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente 2 parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias
de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente 2 parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
maximo de 20%.

13.9 As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando a
EMOP-RJ autorizada a desconti-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes,

dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobri-las
P

L
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13.10 A intimagdo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresenta¢do de
defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis.

13.12 Seréa emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstrac¢do dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a resciséria e a prevista na clausula
vigésima quarta, item 24.8, serdo somadas quando aplicadas cumulativamente, € terdo como
limite seus respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL
14.1 A inexecuc@o total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisio com as
consequéncias cabiveis.

14.2 A rescisao contratual podera ocorrer por:
I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situacdes descritas

no art. 227 do RLC;

IT - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja
vantajoso a EMOP-RJ; ou

III - Decisao judicial ou arbitral.

14.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratacao, sendo assegurado a CONTRATADA o
direito ao contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisao ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta serd ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

14.5. A rescis@o por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigacdes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicacdo de multa
resciséria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execug¢do da garantia contratual e/ou a utilizagdo dos créditos
decorrentes do préprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizacio suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada,
conforme autorizagdo contida no art. 416, pardgrafo unico, in fine, do Cédigo Civil.
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14.7. A rescis@o contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade

referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisdo unilateral ficard a cargo do Diretor

responsdvel pela contratacio, EMOP-R]J.

14.8 - Caso a operagdo da EMOP-RJ destinatdria da prestagdo objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente contrato
poderd ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizagdo ou compensacdo, mediante dentincia por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, deverd comunicar o
fato de imediato a Fiscalizagdo da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicacio,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, ficardo suspensas tanto as
obrigagdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigagio de a
EMOP-R]J remuneré-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA serd responsdvel por todos os dnus e obrigacdes concernentes as
legislagOes fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, 0s quais correrao por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato poderd ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no Art. 189
do RLC.

LIS

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitdrio”, “empreitada
por prego global”, “contratacdo por tarefa”, “empreitada integral” e “contratagdo semi-
integrada” somente poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.3 Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratagao integrada” ndo serdo passiveis
de alteracdo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz
de riscos', e ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteracdo do contrato para a inclusdo de itens novos,
estes serao definidos com base nos precos da tabela EMOP-RJ vigentes a época da estimativa
orcamentdria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos  pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-base
da licitacdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente

Campo de Sao Cristévao, 138 - Sio Cristovao- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448

~}
o



/ e
2" iy Governodo Estado do Riode Janeiro
e

I Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras c E M O P

‘\";l\' Empresa de Obras Piiblicasdo Estadodo Riode Janeiro
>y vlhon Diretoria de Manutencio

previsto.

17.5 Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método definido no item anterior, a
EMOP-RJ se guiard pelo disposto no art. 35, inciso I, letras “a” do RILC, aplicando-se ao
preco apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem atualizag@o financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAO DO
CONTRATO

18.1 O atraso, tolerancia ou omissdo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, nao poderdo ser interpretados
como novagdo ou renidncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercita-los a qualquer
tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECURSO AO JUDICIARIO

19.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que ndo comportarem cobranga amigdvel, serdo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-R] tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honordrios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITACAO PROVISORIA DO
OBJETO

21.1 O objeto do contrato serd recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:
21.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorrerd antes da

liberacdo do pagamento da tultima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

21.3 A CONTRATADA devera comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em
papel timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condicdes de ter sua posse transferida
ou o resultado dos servigos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda
que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais por parte dal
EMOP-RIJ.
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21.4 As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada 3 EMOP-R],
juntamente com a fatura relativa a dltima medi¢do realizada do contrato e com os
documentos exigidos para realizagdo do pagamento. O representante da EMOP-RJ nio
poderd conceder a contratada o recibo simplificado de adimplemento da dltima etapa/parcela

do cronograma fisico-financeiro se ndo estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apGs 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da dltima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicagio da condicio de
transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servicos executados & EMOP-
RJ, o Gerente do contrato deverd notifici-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a obrigagdo de manifestar-se pela efetiva comunicacdo, informando
acerca do inadimplemento de suas obrigacdes e da consequente suspensio do prazo para
pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida
em papel timbrado, quanto a notificagdo recebida, o prazo de pagamento referente a Gltima
fatura ficard suspenso.

21.7 A obrigacdo serd considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realizagdo do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RIJ, apés a conclusdo de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentacdo de todos os documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecerd 2
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na
auséncia de qualquer documento exigido no contrato, ndo serd fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhard os documentos recebidos 2
Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis
contados a partir da entrega do recibo 2 CONTRATADA, verifique a veracidade e a
correcdo das informagdes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer
incorregdo nos documentos apresentados pela contratada ensejard a suspensdo do prazo para
pagamento da ultima fatura pela Comissao de Fiscalizagio.

21.10 A veracidade e a correcdo das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribui¢des sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ
quando do encaminhamento da fatura para pagamento.

21.11 Caberd a Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu
atraso nas providéncias necessdrias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o ao menos uma
vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificacdes
feitas pela EMOP-RJ poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletronica
(e-mail) ou carta, exceto na tltima etapa/parcela, e deverdo ser registradas no processo.

21.12 O procedimento de aceitac@o proviséria poderd ser dispensado nos casos mencionados
no Art. 209 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que serd substituido pela emissdo de simples “recibo”.

21.13 A Comisséo de Fiscalizagdo deverd fornecer 8 CONTRATADA, se por ela solicitado,
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documento de recebimento provisério e definitivo, conforme o caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO

22.1 O objeto do contrato serd recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

22.2 A aceitagdo definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comissio
especificamente nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apés assinatura do Termo de Aceitagio Proviséria, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, solicitard aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA deverd apresentar declaragio de que a EMOP-RJ
possui ou ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitagdo financeira do contrato.

22.5 No caso de omissdo ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-R]J a aceitacio
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato devera notificd-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitagdo em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificacio.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificacdo recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia
contratual, se houver.

227 Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, o acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apdlices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente s
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservancia do pardgrafo anterior podera ensejar apuragio de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RJ.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES FINAIS

23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
célculos etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da EMOP-RJ e neles ndo
devera constar qualquer declaracdo que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
dados, documentagdo preparada ou recebida para a execucdo das obras, dar entrevistas faladas
ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagdo da EMOP-RJ.

23.3 A CONTRATADA providenciard todos os documentos necessarios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servigos especificados neste contrato.
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por quaisquer danos ou prejuizos que a

CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em
virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipdtese, a
CONTRATADA serd, sempre, a tnica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

24.1 O extrato desta contrataciio serd publicado no Didrio Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da EMOP-RYJ.

24.2 Apé6s a publicacio no Didrio Oficial, deverd ser observado o disposto na Deliberagio
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — MATRIZ DE RISCO

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia d

evera obedecer ao seguinte

critério:
£ s Consequéncia ; Responsdvel pelo
Categoria Descricio do Evento q ~ Medidas para P pel
% : na Execuc¢io £ Tratamento do Risco
de Risco Causador do Risco do Objeto Tratamento do Risco
. Propor agdes para lidar com
Eventos naturais e outros, Aumento de - pcongequé}r)]cias desses
1 nao controldveis ou custo  e/ou ventos. Comunicara EMOP EMOP-RJ E
Operacional : g eventos. Comuni cara - CONTRATADA
imprevisiveis, que possam atraso na RJ caso existam impactos no
::xggsmeter a execucdo dos g)é;ectlé’gao do Prazo e/ou NOCUSHoD.
Definir reunides periddicas
Comunicagio  deficiente Atraso  na ;(‘)i:’r';d"om;’::j;g"":ﬁg;ﬁi‘fsg EMOP-RJ e
Operacional execucao do it
P entre as partes ob'e[og tratamento  de  dividas e CONTRATADA
Jeso. resolucdo de conflitos.
: Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execucdo do seguranca do trabalho C OI\lJE’II\'/:iOAP"I:ﬁjD;
ocorréncia de acidentes. objeto. revistas em contrato.
) p
P Falta ou atraso na mobilizacio Atraso' na Mogitorar; a\ll.zm(;odﬁ’sic.odos EMOP-RJ e
Técnico de recursos humanos elou ex'ecugao do SEervigos. 1n2.1 1zar ESVI-OS € CONTRATADA
materiais  por parte da objeto. propor medidas corretivas,
contratada tempestivamente.
A o Necessidade urgente da
: descentralizacdo de
Tempo el Falta de descentralizacio de cronograma do crédit Eg't'r e
Qualidade crédito Objeto Pl o I oo EMOP-RJ
i Parali AN d aditivo de suspensio de
ofll;z;:gagao 9 contagem de prazo
e ou rescisdo contratual.
Oficializar a SEFAZ
Atraso ou falta de pagamento | Atraso no gziﬁsﬂge Urgenie di:
Tempo el das faturas/notas fiscais de | cronograma do = 7
Qualidade | responsabilidade da SEFAZ. | Objeto. fatras/notas fiscais de | EMOP.R) e SEFAZ
Paralisacio do crédito. Emitir  termo
Obicto aditivo de suspensio de
Jeto. contagem de prazo
ou rescisao contratual.
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Tempo e| Atraso na
Qualidade Acidente de trabalho execucdo dos
Servicos

Treinamento da Mao de
Obra, utilizagdo de EPIse
Organizagdo do local dos
Servigos

CONTRATADA

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com reniincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicoes e cldusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo

firmadas.

Rio de Janeiro, © ¥ de Quanls, fnde 2022.

Pela EMOP-RJ:

Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

FABRICIO FERNANDES BARBOZA
REPRESENTANTE LEGAL

&Q-Mé&mbc

/é SoRhLSSE
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