Diretoria de Manutengao

Governodo Estado do Riode Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras c E M 0 P
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Janeiro

CONTRATON. 0 QZ /2022,

CONTRATO PARA AS REFORMAS DAS
QUADRAS DO MORRO DO AMOR, BOCA
DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO
PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA
COMUNIDADE DO LINS, MUNICiPIO DO
RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO = EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
EMPRESA RIO TEC SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL LTDA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n°® 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF n° 018.900.147-02 e
por seu Diretor de Administragdo e Finangas, RICARDO CARDOSO DA SILVA, CPF n°
544.161.407-20, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa RIO TEC
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA, sediada na Rua da Alfandega, 343,
sobreloja, centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.971.031/0001-37, neste ato
representada por meio de seu PAULO CONSTANTINO HIJJAR JUNIOR, ao final
assinado, inscrito no CPF n® 038.104.197-29, residente e domiciliado na Rua Visconde de
Cabo Frio, 46, apt. 101, Tijuca, CEP.: 20510-160, daqui por diante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo SEI-170002/002433/2022, mediante Pregdo Eletronico n® 024/2022, que se
regera pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do EMOP-RJ, pelas normas da Lei Federal n° 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei Estadual n® 287/79
(Cédigo de Administragdo Financeira e Contabilidade Pablica), pelo Decreto n® 3.149/80 e pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006, estando sujeito as disposi¢des da Lei Estadual n* 7.53
de 27 de margo de 2017, além das demais disposi¢des legais aplicaveis, pelos preceitos de
direito privado, pelo disposto no edital de licitagio e seus anexos bem como pelas clélusulag,eZ
condi¢des seguintes: [

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA, PARA AS REFORMAS DAS QUADRAS DO MORRO DO AMOR,
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BOCA DO MATO, CACHOEIRA GRANDE, BARRO PRETO E MORRO DO
ENCONTRO, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO LINS, MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTE
EDITAL DE LICITACAO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

LOTE 5: Execucio de Servicos de reforma geral da quadra na Cachoeira Grande,
localizada na Rua Sincora, s/n°® - Lins de Vasconeelos, no Municipio do Rio de Janeiro.

Inserem-se no escopo desta contratagéio, embora néo transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 024/2022; bem como a
proposta da contratada.

3.1. Constifuem obrigagdes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b} Exercer a fiscalizagio dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na-Lel Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcio;

d) Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestagdio do servigo, no prazo e condigBes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fomecer 4 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
pertinentes & execucfo do presente Contrato;

1) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificages desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessdrios referentes a execucio do Contrato, em
especial, 4 aplicagfio de sangdes, alteragSes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacio
de pregos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto & prestagio de
servigos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais
contratuais, incluindo a comprovagio:
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i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que
ndo forem utilizados na execugfo dos servicos;

) Assegurar os recursos or¢amentarios e financeiros para custear a prestagio dos servigos;

k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigacBes contratuais da CONTRATADA, que deverd promover os devidos procedimentos
de aplicacfo das medidas cabiveis;

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Bésico, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta téenica, bem como de
acordo com as normas aprovadas para sua execugéo, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execucfio do Servico da EMOP-RJ, tomando delas
expresso conhecimento;

c) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

¢) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos
a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagio deverd ser feita com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitagBes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecéo e
controle realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razéo da execugfo do objeto;

h) Manter a EMOP-RJ informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

1) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugio constantes deste Contrato, cabendo
aa EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execuciio ¢ de aplicar as %(\

penalidades cabiveis, sem que 4 CONTRATADA assista direito 4 indenizagéo;

J) Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico da
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Fiscalizacdo da EMOP-RIJ;

k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pela EMOP-RJ;

1) Prestar, sem 6nus para a EMOP-RJ, os servigos necessarios a corre¢io e revisdo de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter 4 prévia aprovaciio da EMOP-RJ qualquer alteragio de sua equipe de trabatho;

n) Apresentar ART (Anotacio de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucfio da obra, em nome do Responsédvel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

0) Na execugdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias 4 implementacfio da obra em questfio deverd seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construgio
civil da Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo IX).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memdrias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagdo de adequagio
da solucgéo adotada;

@) A CONTRATADA, em caso de obra, deverd apresentar para cada medi¢fo a respectiva
memoria de calculo, na qual devera constar a indicagdo dos locais precisos da execugfio do
objeto ¢ das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de
croqui;

q.1) - A medi¢Bes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

r) A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material ¢ méo de obra
necessarios & completa realizagio do escopo desta contratagfio, até seu aceite definitivo;

s) A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n° 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados

alocados a este contrato estard obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por —%"’
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de ’
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporgfo: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500
empregados = 3%, (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;
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u) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos como
condigéo a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagéo, ou
em observéncia ao Enunciado n. 29 PGE/RIJ;

v) No caso de obras, a CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a
propriedade da EMOP-RJ, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

w) A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados aa EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugfio do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagio ou pelo acompanhamento da execugio por 6rgio
da Administragfo;

x) A CONTRATADA sera responsivel pela coordenagfo e execucfio dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

y) Todas as areas danificadas por ocasifio da obra deverfio ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais; '

z) Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execugdo de
todo e qualquer servigo inerente a obra em questio, desde que 0 mesmo esteja citado em, pelo
menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Orgamentdrias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratacéo no projeto basico (anexo IX);

bb) As obras deveréio ser executadas em conformidade com as determinacdes das Normas
Brasileiras da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

¢c) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execu¢fio do objeto deste
Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
ou a terceiros, provenientes da a¢cfo ou omissio sua ou de seus prepostos, na execucgio das
obras contratadas ou delas decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para os servigos;

ee) Disponibilizar técnico de Seguranga do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranga do trabalho (PCMAT — PCSMO) ¢ acompanhar a sua implantagdo na obra. Este
profissional se responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento da§c_z
normas estabelecidas pela NR—18;

{f) Manter seus funciondrios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagio dos mesmos
para autorizagfio de entrada nas dependéncias da EMOP-RIJ;
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gg) A obra deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de prote¢do individual e coletiva,
e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranga e o transito de usuarios, funcionarios
e colaboradores da EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

i1) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ.

j]) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as

mulheres.

ALIZACAO

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA prestard a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase,
€poca e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu
€SCcopo.

5.2 A fiscalizagdo da EMOP-RJ ndo eximira a CONTRATADA de sua total ¢ exclusiva
responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizag¢do do regime de cotas de
que trata a alinea “t”, da cldusula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da
obrigacdo assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacio da EMOP-RJ,
no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I —Pela CONTRATADA:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nfo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacgdo;

d) as datas de conclusgo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

€) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 4/
f) as respostas as interpela¢Ges da Fiscalizagéo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
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II — Pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéio de providéncias para o cumprimento do projeto e especificages;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscaliza¢Ho.
5.5 Ao final da obra, o Diario referido sera transferido a propriedade da EMOP-RJ.

5.6 A fiscalizacfio obedecera além dos critérios descritos nesta cldusula, a todos os ditames do
Termo de Referéncia destinados a este fim.

6.1. O prazo de execucio da obra/servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias e sera contado a partir
da autorizagfo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias tteis a contar da
assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior & data de publicagfo do extrato do contrato no Didrio Oficial,
valendo a data da publicagfio do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior 4 data
convencionada nesta clausula.

6.2. O prazo contratual poder4 ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n°® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

6.3. O decurso do prazo estipulado n#o acarretard, por si $6, a resolucéio do ajuste, continuando
as partes contratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo
a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.4.0 prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo
aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do RLC.

6.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢io ou sustagio do contrato por ordem da EMOP-RJ, o
prazo de execugfio serd automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro
formal de interrupgfo no processo administrativo.

6.6. A prorrogacéo de prazo por culpa da CONTRATADA impedira que o periodo acrescido &
execucio do contrato seja considerado para fins de reajuste. ,%('\
6.7. A prorrogacdo do prazo ndio importard em majoragdo do valor contratual, que se manterd
inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos
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imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de menor prego global, pelo
valor de R$ 931.750,00 (novecentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta reais),
conforme sua proposta.

7.2 O prego ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos
servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgressio ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execu¢do do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentdrias, para o corrente exercicio de 2022, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a
Contratada fazer jus a atualizagio (reajustamento) dos servicos ainda nfio pagos. Essa
atualizagdo serd realizada através do indice geral da construgéo civil, codigo 05.100 constante
no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10)x Po

PR = Prego Unitdrio apds o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ , codigo 05.100 (indice geral
da construgéo civil) relativo ao més da apresentagfio da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral
da construgdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apds a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentéria, apresentada pela firma Licitante.

8.2 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
ndo enseja reajuste ou corregio.

8.3 O marco inicial para os calculos do reajuste serd a data da apresentacfio da proposta. Z

9.1 Os servigos objeto deste Contrato serfio executados sob a dire¢io e responsabilidade técnica
dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficarfio
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autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a EMOP-RJ, em matéria do
Servigo.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta cldusula como
Responsaveis Técnicos na direcio dos trabalhos e no local das obras ou dos servigos até seu
final. A substituicio dos Responséaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficaré a exclusivo critério da EMOP-RI.

9.3 Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anota¢do de
Responsabilidade Técnica, de que trata o item 10.10 deste Contrato.

10.1 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através
de medicdo quinzenal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da nota, e aceite dos servigos
medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execug¢fo da parcela/etapa da obra ou servico de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como
condi¢do ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao adimplemento sera dado
recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerfio a incidéncia de atualizag8io financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serfio feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. N&o correrfio juros e atualizagiio durante o periodo de suspensio
mencionado no item 10.7.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execugio das obras objeto deste Contrato serfio
efetuados mediante crédito em conta bancéria indicada pela CONTRATADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indica¢fio de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a
CONTRATADA, estabelecerd a programagfio do que devera ser executado no més seguinte,
tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizagfio proceders a verificagdio do avango da implantagio
¢ do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA far4 a emissio da medigio/fatura dos servigos ’%”
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela ’
Fiscalizagdo, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os

valores dos servicos medidos.
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10.5.1 Os servigos relativos a administragio local da obra serfio pagos com o mesmo percentual
de execucdo da obra, quando das medigGes.

10.6 De posse da documentagdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de
Fiscalizagfio atestard, na forma prevista no art. 90, §3° da Lei Estadual n® 287/1979, a
documentagio e a qualidade do objeto contratado, a partir de quando serd possivel a realizacéo
do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relagio 4 medicio
realizada, ou em relacdo ao contetido da documentagédo apresentada (ver item 10.10 e 10.11),
importard em suspensfio da contagem do prazo para pagamento, nfo correndo juros &/ou
atualizagfo neste perfodo.

10.7.1 No caso da ndo concordincia com apenas parte da medigéio, a Fiscalizagéo liberara o
valor nfio controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as
pendéncias do restante da medicéo.

10.8 A EMOP-RJ nio se responsabilizara pelo pagamento de medigdes de servigos executados
em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Or¢amentéria, salvo quando expressamente
determinadas pela Fiscalizagfo.

10.9 Toda fatura fard meng#o especifica & medi¢io na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberagdio do primeiro pagamento ficard condicionada a4 entrega, pela
CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.,

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras
executados ficara condicionados & apresentagfo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem
mio de obra alocada a disposicdo da EMOP-RJ, em suas dependéncias ou fora dela:

a) medicéo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordindrias executadas no
periodo, que devera ser apresentada até o quinto dia 1til seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagio, conforme preconizado no
paragrafo 5° do art. 31, da Lei n°® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagio de seus empregados,
que podera ser feita por meio de declaragéio emitida pela CONTRATADA; &//ﬁ

e) Prova de Anotagio nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no inicio da contratacdo, como condicdo ao primeiro
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pagamento, tornando-se necessaria a repeti¢do desta prova apenas no caso de substitui¢do do
empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a outras
Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaragdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
quando enquadrada na situagio prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

II) Para os demais servicos de engenharia que pdo possuirem mio de obra alocada 2a
disposicio da EMOP-RJ:

a) medig@o/detalhamento que fora executado; e

b) declaragdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016,
previsto na cldusula quarta, letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizacdo dos pagamentos,
conforme itens I e II da clausula 10.11, impedira a obtengfo do recibo de adimplemento pela
CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverfio ser reapresentadas como
condigdo a obten¢do do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢des Previdenciarias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certidio comprobatéria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispensaveis a configuragio do adimplemento ensejara a
notificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obrigagdes, bem como para a apresenta¢fio de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato
sera rescindido com a aplicag8o da penalidade de suspensdo prevista no item “iii” da clausula 13.6.

10.13 A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, e s6 sera processada apos a aceitagdo provisoria da obra/servigo de engenharia. Aﬁr‘

10.14 A EMOP-RJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados,

Campo de So Crist6vao, 138 - Sdo Cristévéo- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448

wrarir amnn ri anw hr



Governedo Estado do Riode Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicasdo Estadodo Riode Faneira
T Diretoriade Manuten¢iio

fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redacio dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
ndo for possivel a realizacdo dos pagamentos diretamente pela EMOP-RI.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo
administrativo referente a contratacdo, bem como no processo de prestagdo de contas que
devera ser aberto em virtude da OS “E” n® 14.695/2017.

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-4 do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n°® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida ap6s sua execugfo
satisfatéria. (quando for o caso)

114 A gareintia prestada nfio podera se vincular a outras contratagGes, salvo apos sua liberagio.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do nfo cumprimento do contrato;

II. Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA,

IIL. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

1V. Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas nfo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera prestd-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor ¢ do Prestador de Servigo”, com cldusula
especifica indicando a cobertura adicional de obrigagBes previdencidrias e/ou trabalhistas ndo
honradas pela CONTRATADA.

11.7 Se da confratagfio resultar a transferéncia da posse direta de bens da EMOP-RJ a
CONTRATADA, em valor total superior a RS 1.000.000,00 (um milhfio de reais), sera
exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais
minimas: Danos Elétricos, Subtragio de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de
Operagoes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionérios e Mévei

cuja cobertura alcangard o valor total dos bens entregues. | ,?/;

11.8 A garantia somente poderd ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
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CONTRATADA formular tal solicitago.

11.9 A garantia que nfio for prestada em dinheiro deverd ser firmada com prazo de validade
superior 4 vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.10 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de prazo
efetuadas no contrato importarfio na necessidade de refor¢o e/ou prorrogagfio da garantia
prestada, nfio se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o
aditivo formalizado.

11.11 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de até 72 (setenta ¢ duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

11.12 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara a EMOP-RJ a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do
valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o bloqueio.

11.13 O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior no gerara direito a nenhum tipo de
compensacdo financeira 8 CONTRATADA.

11.14 A EMOP-R] se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que nfo puderem
ser reparados através da garantia prestada.)

12.1 E permitida a subcontratagio de servigos, em fungio de suas especificidades técnicas,
sendo vedada a subcontratagio do objeto principal..

13.1 A inexecucio dos servigos, total ou parcial, a execugfio imperfeita, a mora na execucio
ou qualquer inadimplemento ou infragBo contratual, sujeitario a CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que The couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

13.2 A sanc8o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.

13.3 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” ¢ “b” do item 13.1, serfio impostas pelo
Diretor responsavel, da EMOP-RJ.

13.4 A suspensdio tempordaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-
RJ, previstos na alinea “c” do item 13.1, serd imposta pelo Diretor Presidente desta
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Companhia, na forma do art. 21, paragrafo terceiro, do Procedimento de Aplicacdo de
Sang¢des da EMOP-RJ.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 13.1, serd aplicada a
CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigacdes acessorias, observando o que

segue:

i) corresponderd ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da
infracdo e proporcionalmente s parcelas nio executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

iii) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento)
do valor do contrato ou do empenho.

iv) poderd ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

v) ndo tem cardter compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com
a multa resciséria e com a multa prevista na cldusula vigésima quarta, que poderdo ser
aplicadas cumulativamente a multa administrativa.

13.6 A suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, prevista
na alinea “c”, do item 13.1, serd aplicada conforme as disposi¢des do art. Art. 230 ° do
Procedimento de Aplicagdo de Sangdes da EMOP-RJ, RLC, observando o seguinte:

i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, néo realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Sera aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisfio contratual, no caso de
descumprimento das obriga¢des previstas no item 10.12.

13.7 A aplicagfo das penalidades acima referidas, em virtude das infracdes contratuais retro
mencionadas, ndo importard em rentincia, por parte da EMOP-RJ, da faculdade de declarar
rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

13.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard a
CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao prazo estipulado, conforme
percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias
de atraso; e -

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
méximo de 20%.
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13.9 As multas porventura aplicadas serfio consideradas dividas liquidas e certas, ficando a
EMOP-RJ autorizada a descontd-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes,
dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobra-las
judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

13.10 A intimag¢fo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentagéo de
defesa.

13.11 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis.

13.12 Serd.emitida decisfio conclusiva sobre a aplicacfio ou nfio da sangfo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragio dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

13.13 Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a resciséria € a prevista na clausula
vigésima quarta, item 24.8, serfio somadas quando aplicadas cumulativamente, e terfo como
limite seus respectivos percentuais maximos.

14.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequéncias cabiveis.

14.2 A rescisé@o contratual podera ocorrer por:
[ - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situagBes descritas

no art. 227 do RLC;

II - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contrata¢fo, desde que seja
vantajoso 4 EMOP-RJ; ou

III - Decisfio judicial ou arbitral.

14.3. Os casos de rescisfio contratual deverio ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratagfo, sendo assegurado & CONTRATADA o
direito ao contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

14.5. A resciséio por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigagdes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicagio de multa
resciséria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execugdo da garantia contratual e/ou a utilizagio dos créditos
decorrentes do proprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizagfio suplementar em jufzo se ficar
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constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada,
conforme autorizagdo contida no art. 416, paragrafo Unico, in fine, do Codigo Civil.

14.7. A rescisfio contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade
referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescis@io unilateral ficara a cargo do Diretor
responsavel pela contratagiio, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operagiio da EMOP-RJ destinatiria da prestagfio objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente conirato
podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizagdo ou compensacfio, mediante demincia por escritoc com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

15 1 Se a CONTRATADA ﬁcar temporarlamente 1mped1da de cumprir suas obrigac¢des, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, deverd comunicar o
fato de imediato a Fiscalizagdo da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicagio,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficarfo suspensas tanto as
obrigagtes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigagio de a
EMOP-RJ remunera-las.

16 1A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as
legislagdes fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, os quais correrfo por sua exclusiva conta.

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato poderd ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposiges contidas no Art. 189
do RLC.

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitdrio”, “empreitada
por preco global”, “contratagdo por tarefa”, “empreitada integral” e “contratagio semi-
integrada” somente poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.3 Os contratos cujo regime de execugdo seja a “contratagio integrada™ nfo serfo passiveis
de alteragfio, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz
de riscos’, e nfio decorrer de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da
contratada, _conforme §8° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

17.4 Quando houver necessidade de alteragdo do contrato para a inclusfio de itens novos,

estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP-RJ vigentes & época da estimativa
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orcamentaria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-base
da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente

previsto.

17.5 Em nfio sendo possivel identificar o prego pelo método definido no item anterior, a
EMOP-RJ se guiara pelo disposto no art. 35, inciso 1, letras “a” do RILC, aplicando-se ao
preco apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem atualizago financeira.

=

18.1 O atraso, tolerAncia ou omissfo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, nfo poderfio ser interpretados
como novagdo ou renuncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercitd-los a qualquer

tempo.

19.1 As importincias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugfo do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que ndo comportarem cobranga amigavel, serfo cobrados judicialmente.

19.2 Caso a EMOP-RJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo ¢ honordrios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016.

21.1 O objeto do contrato serd recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:
21.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA, o que ocorrer4 antes da

liberacdo do pagamento da Wltima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do
contrato.

21.3 A CONTRATADA deverd comunicar aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em M
papel timbrado, que o objeto pactuado se encontra em condi¢Ges de ter sua posse transferida
ou o resultado dos servigos de engenharia executados entregues, mesmo que aquela entenda
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que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigagles contratuais por parte da
EMOP-RJ.

21.4 As ressalvas deverfio ser consignadas na citada carta e encaminhada 4 EMOP-RJ,
juntamente com a fatura relativa & dltima medicfo realizada do contrato € com o0s
documentos exigidos para realizag8o do pagamento. O representante da EMOP-RJ néo
poder4 conceder a contratada o recibo simplificado de adimplemento da ultima etapa/parcela
do cronograma fisico-financeiro se néo estiver acompanhada da respectiva carta.

21.5 Se apds 10 (dez) dias contados a partir da conclusio da dltima etapa/parcela a
CONTRATADA se omitir ou se recusar a realizar a comunicagdo da condigfio de
transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servigos executados 8 EMOP-
RJ, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, sobre a obrigacio de manifestar-se pela efetiva comunicacfio, informando
acerca do inadimplemento de suas obrigacdes ¢ da consequente suspensdo do prazo para
pagamento.

21.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida
em papel timbrado, quanto & notificagfo recebida, o prazo de pagamento referente a ultima
fatura ficara suspenso.

21.7 A obrigacio serd considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realizagéo do correspondente pagamento.

21.8 O representante da EMOP-RJ, apds a concluséio de cada etapa/parcela, e no momento da
apresentacio de fodos os documentos necessdrios ao pagamento da despesa, fornecerd a
CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos documentos recebidos. Na
auséncia de qualquer documento exigido no contrato, nfo sera fornecido o referido recibo.

21.9 De imediato, o representante da EMOP-RJ encaminhard os documentos recebidos &
Comissédo de Fiscalizagfio do Contrato, para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
contados a partir da entrega do recibo & CONTRATADA, verifique a veracidade ¢ a
corregéo das informagdes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer
incorrec@o nos documentos apresentados pela contratada ensejara a suspensio do prazo para
pagamento da ultima fatura pela Comiss#o de Fiscalizag#o.

21.10 A veracidade ¢ a corregfio das informacdes contidas nos comprovantes de recolhimento

de tributos e contribuicGes sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ

quando do encaminhamento da fatura para pagamento.

21.11 Cabera & Comisséio de Fiscalizagiio do Contrato notificar a contratada quanto ao seu

atraso nas providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o ao menos uma

vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusio da respectiva etapa. As notificacdes <

feitas pela EMOP-RJ poderfio ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica

(e-mail) ou carta, exceto na 1ltima etapa/parcela, e deverfio ser registradas no processo. /%/\

21.12 O procedimento de aceitagfio provisoria podera ser dispensado nos casos mencionados
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no Art. 209 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que sera substituido pela emisséo de simples “recibo™.

21.13 A Comissdo de Fiscalizac8o deverd fomecer 8 CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisorio e definitivo, conforme o caso.

22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

222 A aceitagfio definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comisséo
especificamente nomeada para este {im, mediante emissiio do TERMO DE ACEITACAO

DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceitacdo Proviséria, no prazo
méximo de 60 (sessenta) dias, solicitard aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

22.4 De igual modo, a CONTRATADA deveré apresentar declaragdo de que a EMOP-RJ
possui ou ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitagio financeira do contrato.

22.5 No caso de omissdo ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitacio
definitiva do objeto contratado, o Gerente do contrato deverd notifici-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitagdo em, no méximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificaggo.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto & notificagio recebida, o Gerente do contrato reterd a garantia
contratual, se houver.

22.7 Compéte ao Gerente do Contrato, quando couber, 0 acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apdlices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservéancia do pardgrafo anterior poderd ensejar apuragio de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RI.

23.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serdio propriedade da EMOP-RJ e neles nﬁ

devera constar qualquer declaragio que limite este direito.

23.2 A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer %C
dados, documentag#io preparada ou recebida para a execug#io das obras, dar entrevistas faladas
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ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagéio da EMOP-RJ.

EMOP

23.3 A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servicos especificados neste contrato.

234 A EMOP-RJ ndo serd responsivel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em
virtude da execu¢do das obras/servigos de que cuida este contrato. Em qualquer hipotese, a
CONTRATADA sera, sempre, a inica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

«
s

24.1 O extrato desta contrata¢fio serd publicado no Didrio Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da EMOP-RJ.

24.2 Apos a publicagfio no Didrio Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberagéo
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.

25.1 A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao seguinte

critério:

Cutogoria [ comequtnca T [ Respostvetpts
" deRisco na . Execugio. | Tratamento do Risco
Ntad doObjets | s

Eventos naturais e outros, Aumento de ;’;opo;‘oiﬁgeiéiﬁzshda; 620:]
. néo controléveis ou custo  e/ou | e Co(}nunicar a EMOSPf EMOP-RJ E
Operacional imprevisivels, que possam atraso na | py caso. existam impactos no CONTRATADA
comprometer a execugio dos execugdo do P
servigos. objeto, prazo efou nocusto,
Definir reunides periddicas
o onal Comunicagdio  deficiente Atraso na :(])Sl;tdoomz;?(t)?;gomiiréiﬁ?ﬁgg EMOP-RT e
peracion execugio do P e
entre as partes objetoc tratamento de davidas e CONTRATADA
’ resolugio de conflitos.
Operacional Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de EMOP
inseguro, propiciando a execugdo do seguranga do trabalho RI ¢
L0, Prop! ¢ gurang CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.

_ Falta ou atraso na mobilizagdo | Atraso  na Mor%itorar 0 avaneo ﬁSic_o dos EMOP-RI e

Téenico de recursos humanos efou execugdo  do servicos. Sinalizar desvios e CONTRATADA
materiais por parte da objeto. proper medidas corretivas,
contratada tempestivamente.
Atraso o Necessidade urgente da
Tempo ¢ Falta de descentralizagio de | cronograma do de;gintrallgaggg de
Qualidade crédito. Objeto. grecito.  bmilir  termo EMOP-R} +
Paralisagio do aditivo de suspensdo de
Obicto contagem de prazo
Jeto. ou rescisdo contratual.
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Oficializar a SEFAZ
necessidade urgente de
pagamento das
faturas/notas fiscais de EMOP-RJ ¢ SEFAZ
crédito.  Emitir  termo
aditivo de suspensdo de

Atraso ou falta de pagamento | Atraso no
Tempo el das faturas/notas fiscais de | cronograma do
Qualidade responsabilidade da SEFAZ. Objeto.

Paralisagdo do

R contagem de prazo
ou rescisdo contratual.
Teripe o A o Treinamento da Mao de
: - Obra, utilizagdo de EPIse
a CONTRATADA
Qualidade Acidente de trabalho execugao dos Organizagdo do local dos
servigos Servigos

26.1 Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, ©°  de polomind de 2022.

Pela EMOP-RJ:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA

A
INANCAS
Pela CONTRATADA:
UNJOR
TESTEMUNHAS:

é\%lﬂ&ﬁ@\ﬂ’- 1{4/*44-515*’4‘6
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