Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATON._______/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP COMO
CONTRATANTEE A ,
COMO CONTRATADA, COM INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO-
SEEDUC/RJ.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente, André Luis
Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e Financas,
Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n°® 544.161.407-20 e a sociedade empreséria__

situada na Rua , Bairro ___, Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob
on. , daquipor diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por_,
CPF/MF n.°_, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do
Procedimento Licitatério n.° 005/2021, realizada por meio do processo administrativo SEI-
170002/002458/2021, homologada em_/ / que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de Licitagfes e Contratos da EMOP e do instrumento convocatorio, aplicando-se a
este contrato suas disposi¢fes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e
condicBes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUQAO

O objeto do presente Contrato é a execucdo do PROJETO BASICO E CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE REFORMA
E CONSTRUQAO DA UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (COLEGIO ESTADUAL
PEDROALEIXO/DOM EUGENIO DE ARAUJO SALLES), LOCALIZADA NA RUA ISRAEL, N°
09, CIDADE DE DEUS/JACAREPAGUA, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma da
proposta de precos e do instrumento convocatério.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo semi-integrada.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Termo de Cooperacao Técnica
EMOP/SEEDUC n. 064/2021, celebrado em 24/08/2021, publicado no DOERJ de 31/08/21, bem
como a correspondente Resolugdo Conjunta SEEDUC/EMOP n° 1575 de 17/09/2021, publicada no
DOERJ de 22/09/2021, processo SEI-030029/002033/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo de execugdo da obra/servicos é de 6 (seis) meses e serd contado a partir da autorizagéo
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para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato,
sendo sua vigéncia de 9 (nove) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a
data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta clausula..

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢es
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucgdo, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratéria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposicéo de pregos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cfes deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n°® __do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emisséo das faturas
dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medi¢cdes previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens n&o previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, ser& feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuig&o previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragdo
de recebimento da execuc¢do do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei
287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo
orgaode fiscalizacéo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicdes subsequentes, de acordo
com a férmula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
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Onde:

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cddigo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos
a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Poderé ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O
pedido deverd ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual serd autuado em Processo
Administrativo préprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes,
salvo ap6s sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apés a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
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prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢do das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

PT: 12.122.0441.1546
Natureza da Despesa: 4.4.90.00
Fonte: 215

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes do Termo de Cooperagdo Técnica
EMOP/SEEDUC n° 064/2021, celebrado em 24/08/2021, publicado no DOERJ de 31/08/21,
correspondente Resolugdo SEEDUC/EMOP n° 1575 de 17/09/2021, publicada no DOERJ de
22/09/2021, processo SEI-030029/002033/2021.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢gfes estabelecidas neste contrato;
II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possulir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Il) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacéo exigidas para participacdo na licitacao;
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V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuc¢édo do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, o0s servicos necessarios a correcao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucado dos
Servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucgdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucgdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisqguer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a n&o utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagcdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execu¢do dos servicos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;
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XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou ha forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nUmero do documento de identidade e
profissdo/funcao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagéo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil,

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

| - até 200 eMpPregados. .........uueeviieeariiiiiiieeee e 2%;
[1-de 2012500 ... 3%;
- de 501 al.000......cccciiiiiieiiiiii et e e 4%;
IV -de 1.001 em diante.........coevvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do
presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢céo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO
O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cdes avencadas,
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nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagéo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacio da execucio das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢cbes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n&o
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagéo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
paraa adocao das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no
local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugcdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
naocobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados
eprepostos;
b) imperfeigédo ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;
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c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada ap6s o termino
destecontrato;

d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiaisutilizados na execuc¢éo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€a0s Servicos;

g) esbulho possessoério;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacgdo do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagcdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na
formaestabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacio a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um)
ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS
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A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigcos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responséavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucgdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para

ocumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver

autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e

conclusdo, e niumeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou

meteorologico, quer por falhas em servigcos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responséavel

técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

J) as respostas as interpela¢des da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observacdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que
peloempeendimento devam ser registrados.

Il - pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacoes,
prazose cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diérias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como
Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido seré
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO
A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Campo de Sao Cristovao, n° 138 — S&o Cristdvéo
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES
A CONTRATADA dever4 apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com
basenas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medicfes serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizagédo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medicdes (elaborag&o dos croquis de céalculo das quantidades
medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacbes Prediais e especiais (conforme o0 caso), a medicdo sera acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagéo
da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢&o dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporcdo do
percentualda execuc¢do das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local’
durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagcdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de deciséo sobre as
solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.
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PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de
transportes, ap0s a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitagcdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a
realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo
ser esta modificag&o tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara
a CONTRATADA o célculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poder& ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de redugbes e 0 conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverad reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
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Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacgéo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissdo ou
de membro designadopelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagfes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR
Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo
do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagédo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
Podera ocorrer suspenséo da execucédo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que poderda ocorrer a suspensdo da
execucgdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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até o restabelecimento do empenho de recursos necessérios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO
O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e
condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacées e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado
dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescis&o por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e
apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacao das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANQC)ES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infrag&o:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
c) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deveré&o ser considerados para a sua fixagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
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Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo
ser submetida a apreciacdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma do
paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento
provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja
aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execu¢cdo em desacordo com as
especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugéo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecucdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrar& a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimag&o, podendo a contratante desconté-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante deverda descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporéaria podera ensejar a resciséo imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensio leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancbes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobrangca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimag&o
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesaprévia.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficia, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econémica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empreséaria resultante da alteracéo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessédo ou transferéncia no todo ou em parte, a hao
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a
cesséo ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO
N&o sera admitida a subcontratacéo de partes da obra.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA INTERVENIENCIA DA SEEDUC

A interveniéncia da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO visa, exclusivamente, garantir a
descentralizacdo dos recursos or¢camentarios necessarios para fazer frente as despesas
decorrentes da demanda, na forma do Termo de Cooperagdo Técnica EMOP/SEEDUC n.
064/2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICAGCAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato deveré seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO
Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigével, com expressa renincia a qualquer outro,
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por mais privilegiado que seja.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

Categoria Descricao do Consequéncia Medidas para Tratamento do Responsavel pelo
de Risco Evento Causador na Execucgao Risco Tratamento do Risco
do Risco do Objeto
Eventos naturais e Aumento Propor agbes para lidar com
outros, nao decusto asconsequéncias desses
Operacional controlé\v_eis el/ouatraso eventos. Comunicar a
ouimprevisiveis, que naexecucgao SECRETARIA casoexistam EMOP ECONTRATADA
possamcomprometer doobjeto. impactos no prazo e/oucusto
a execugdo dos
Servigos
Definir  reunibes  periddicas
Comunicacgéo Atraso na visandomanter ~ comunicac&o EMOP, SECRETARIA E
Operacional deficiente entre as execucao do sobre o projeto, incluindo CONTRATADA
partes objeto tratamento de duavidas e
resolugdo de conflitos
Ambiente de trabalho Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando Atraso na seguranca dotrabalho previstas EMOP e CONTRATADA
a ocorréncia de execucao do em contrato
acidentes objeto
Técnico Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o avancgo fisico da EMOP e CONTRATADA
mobilizagao de execucao do obra. Sinalizar desvios e
recursos humanos objeto. propor medidas corretivas
e/ou materiais por tempestivamente
parte da contratada
Oficializar a SECRETARIA da
Falta de Atraso no necessidade urgente da
Tempo e descentralizagao cronograma da descentralizacdo de crédito. EMOP e SECRETARIA
Qualidade decrédito prevista no Obra. Emitir termo  aditivo  de
Termo de Paralizagdo da suspensdo de contagem de
cooperacdo Técnica Obra. prazo ou, rescisao contratual
Atraso ou falta de Atraso no Oficializar a SEFAZ a
pagamento das cronograma da necessidade urgente de
Tempo e faturas/notas fiscais Obra. pagamento das faturas/notas EMOP e SECRETARIA
Qualidade de responsabilidade Paralizacao da fiscais de crédito. Emitir termo
da SEFAZ Obra aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
resciséo contratual
Treinamento da M.O.,
Tempo e Acidente de Atraso na Utilizagcdo de EPI, Organizagdo
Qualidade trabalho execucao dos do canteiro de obras Contratada
Servigos
Fatos retardadores
ou que impedem a
execucao do Aumento do Contratada
Tempo e Contrato proprios de custo do Planejamento
Qualidade riscos ordinario da produto e/ou Empresarial.
atividade do servigco
empresarial ou da
execucao
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro,___de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA EMPRESA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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