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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C.E. PEDRO ALEIXO)
Endereco: Rua Israel n°09 - Cidade de Deus - Jacarepagua

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 03.101.856
Proposta: P025/2021 — SISTEMA PLENO, e
D025/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orc¢amento: P025.001 a 010/21 — SISTEMA PLENO, e
D025.001 a 010/21 — SISTEMA DESONERADO

Orcamentista: RONALDO DA SILVA BRAGA - ID 0044368631

Natureza dos Servicos: CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas, e
os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
Janeiro - EMOP, para a execu¢io da CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO da
Unidade Escolar na Cidade de Deus (C.E. Pedro Aleixo/Dom Eugénio de Aratjo Salles), localizada na Rua
Israel n°09 - Cidade de Deus/Jacarepagua, municipio do Rio de Janeiro

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Prego Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servi¢os efetivamente executados.
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2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico ¢ contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
execucdo de reforma e construcdo da Unidade Escolar na Cidade de Deus (Colégio Estadual Pedro
Aleixo/Dom Eugénio de Aratjo Salles), localizada no endereco mencionado no item acima, em
conformidade com as especificacdes do presente Projeto Basico e do Edital de Licitagdo e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverdo ser executados os servicos, objeto do presente Projeto Basico,
denominada “Unidade Escolar na Cidade de Deus" tem as seguintes caracteristica:

3 - A unidade escolar encontra-se parcialmente construida e se divide em 02 blocos principais, a saber: prédio
principal e gindsio poliesportivo, com as seguintes descri¢des:

3.1 — prédio principal, composto de 04 pavimentos, construido em estrutura de concreto armado e vedagao de
ambientes em alvenaria.

Este bloco possui a seguinte divisao:

3.1.1. — pavimento térreo: area externa, patio coberto, auditorio, refeitdrio, cozinha, secretaria e
sanitarios;

3.1.2. — 2° pavimento: biblioteca, laboratorio de informatica, laboratério de ciéncias/fisica, sala de artes,
salas administrativas e sanitarios;

3.1.3. — 3° pavimento: salas de aulan® 01 a 08 e sanitarios;
3.1.4. — 4° pavimento: salas de aula n® 09 a 16 e sanitarios;

3.1.5. — cobertura: telhas metalicas termoacusticas e lona ultraply;

3.2 — Ginasio poliesportivo, a ser reformado, construido em estrutura de concreto armado, telhas metalicas e
vedacgdo de ambientes em alvenaria

Este bloco anexo possui a seguinte divisao:
3.2.1. — quadra poliesportiva coberta;

3.2.2. — Vestiarios

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

A obra de demolig¢ao/constru¢do do C.E. Pedro Aleixo foi paralisada no ano de 2015 e seu contrato rescindido
no ano de 2016. A conclusdo da Unidade Escolar ¢ fundamental para o aumento da oferta do nimero de vagas
na regiao.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos solicitados e contemplados no projeto de reforma e construgdo do imével em tela, estdo descritos
nos Or¢camentos P025/2021 — Sistema Pleno, e D025/2021 — Sistema Desonerado, e sdo, resumidamente, os
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que se seguem:

5.1 — Prédio Principal:

5.1.1 — Area Externa:

Limpeza;

Construcao de barraco de obra;
Criagao de acessos externos;
Execucao de drenagem;
Execug¢do de pavimentagao;
Reconstrugdo de muro externo;
Pintura;

[luminagao;

Execucao de paisagismo;

5.1.2 — Térreo, 2° pavimento, 3° pavimento e 4° pavimento:

Limpeza;

Retirada de material inservivel;

Reconstrucao de servigos danificados;

Execugdo de revestimento em argamassa;
Impermeabilizacdo de areas molhadas;

Execugao de revestimento ceramico;

Execugao de servigos de serralheria e marcenaria;
Execucao de instalagdes hidrossanitérias;

Execucao de instalagoes elétricas;

Execucao de sistema de exautdo mecanica;

Execugdo de instalagdes especiais;

Execugdo de instalagdes de seguranga contra incéndio e panico;
Execugdo do sistema de protegao contra descargas atmosféricas;
Execugdo de infraestrutura de climatizagao;
Fornecimento e instalacdo de marmores e granitos;
Rebaixo de teto em gesso;

Rejunte;

Fornecimento e instalagdo de equipamentos sanitarios;
Execucao de mapa tatil e pisos direcionais;

Execug¢do de programacao visual;

Pintura;

[luminagao;

Execucao de paisagismo;

5.1.3 — Fachada:

Limpeza;

Retirada de material inservivel;

Reconstrucao de servigos danificados;

Execug¢do de revestimento em argamassa;
Execugdo de revestimento ceramico;
Fornecimento e instalacdo de marmores e granitos;
Execugao de servigos de serralheria e marcenaria;
Execucao de programacao visual;

Pintura;

5.1.4 — Cobertura:
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Limpeza;

Retirada de material inservivel,;
Reconstrucao de servigos danificados;
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e Construcao de telhado metalico;

¢ Constru¢do de cobertura com telhas e lona ultraply;

e Execucdo de instalagdes especiais;

e Execucdo de instalagdes de seguranca contra incéndio e panico;
e Execucdo do sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas;
e Execuc¢do de revestimento em argamassa;

e Impermeabilizagdo de areas molhadas;

e Pintura;

5.2 — Ginasio Poliesportivo:
5.2.1 — Quadra Coberta:

e Demoligao;

e Limpeza;

e Retirada de material inservivel;

e Reforma da estrutura existente;

¢ Adequacao do layout;

e Execucdo de piso em concreto;

e Execucdo de estrutura e cobertura metalica;

e Execucao de servigos de serralheria e marcenaria;

¢ Execucdo de instalagdes elétricas;

e Execucdo de instalagdes de seguranca contra incéndio e panico;
e Execucdo de mapa tatil e pisos direcionais;

¢ Execugdo de programagao visual;

e Pintura;

¢ [luminacao;

e Fornecimento e instalacdo de equipamentos esportivos;

5.2.2 — Vestiarios:

e Demoligao;

e Limpeza;

e Retirada de material inservivel;

e Reforma da estrutura existente;

¢ Adequacao do layout;

¢ Reconstru¢do de servicos danificados;

¢ Execucdo de revestimento em argamassa;

e Impermeabilizacdo de 4reas molhadas;

e Execucdo de revestimento ceramico;

¢ Execucao de servigos de serralheria ¢ marcenaria;

e Execucdo de instalagdes hidrossanitarias;

¢ Execucdo de instalagdes elétricas;

e Execugdo de instalagdes especiais;

¢ Execugdo de instalagdes de seguranca contra incéndio e panico;
¢ Execucao do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
e Fornecimento e instalagdo de marmores e granitos;

¢ Rebaixo de teto em gesso;

e Rejunte;

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos sanitarios;
e Execugdo de mapa tatil e pisos direcionais;

¢ Execugdo de programagao visual;

e Pintura;

¢ [luminacéo.

Para a realizagdo dos servicos, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Projeto Basico;
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2. Orgamentos P025/2021 - Orgamento pleno, nao desonerado (SEI n° 16452199) e D025/2021 -
Orcamento desonerado (SEI n°® 16269215)

Observacoes:

I. A medicdo dos itens constantes dos Orgcamentos P025.010/2021 e D025.010/2021 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacao ¢ comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao
dos servigos;

2. O item de “Administracio Local”, previsto no cdodigo 01.090.0548-6 do Orgamento
P025.001/21 (Sistema Pleno), e no cédigo 01.090.0548-G do Org¢amento D025.001/21 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que podera ser consultada no Org¢amento n° 7019.001/21 (Sistema Pleno), ¢ Org¢amento n°
6019.001/21 (Sistema Desonerado).

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista ¢ de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ¢ dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de Janeiro,
a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatéria das contratagdes no dmbito
do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 6 meses, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro do anexo.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢amentdria a que se refere o presente Projeto Bésico tem como data base o més de fevereiro de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer jus a
atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda nao pagos.
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Essa atualizagdo serd realizada através do indice geral da construcao civil, cdédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(1/1I0) x Po

PR = Pre¢o Unitario ap6s o reajustamento estabelecido.

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo
civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgo civil)
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do
contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Contratada.

Observacoes:

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, niao enseja reajuste ou corre¢ao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo sera executada mensalmente, apds a aferigdo da realizacdo das etapas e servicos pela
Fiscalizagao.

O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Bésico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

10.1. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributdria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base de calculo
do tributo

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista
uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

11. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizag¢do devera anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
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2. o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

6. adeterminagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
7. outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medigdo dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

12. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacao de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

13. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais.

14. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que nao apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

15. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos de:
. Montagem de Estrutura Metalica, 37.175,00 kg

. Reforma de edificagdo com caracteristicas semelhantes e areas compativeis com o objeto da licitagao.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de
maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art.58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.
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16. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a dire¢io e responsabilidade técnica de um
(01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na diregao
dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por
outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

17. SUSTENTABILIDADE:
17.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma, mantendo as condi¢des originais.

18. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;
2. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente PROJETO BASICO;
. Exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
4. Receber provisoria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no
contrato.

W

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duragao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de
habilitag¢do e qualificagdo exigidas para participagao na licitagao;

b. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

c. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE, os
servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

d. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

e. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

f. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
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das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

g. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagao, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

h. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

J- Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou

com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

k. Manter constante ¢ permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como sobre
0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

m. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condigdo para a liberagdo dos pagamentos;
n. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da fiscalizagao do
CONTRATANTE,

0. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

p. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

—

—

—

. esta pagando os salérios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

ii. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

iii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

g. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdao/func¢ao;

r. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo
pertinente, onde se observe a marca¢ao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°® 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

s. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei

Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e

eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades

e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a

contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo

de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da

Lein® 7.753, de 17/10/2017.

u. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio ambiental e
destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

v. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugao dos
servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

w. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correg¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em

-+
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decorréncia da execucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

x. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
1.i. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e a4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;
1.1.1. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
1.v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

y. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos publicos
as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugao
do servigo e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

ab. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras ¢ Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica —
ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento
equivalente, serao obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

i. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
ii. as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;
iii. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
1v. os relatos de visitas do responsavel técnico;
v. o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
vi. orientacao de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagdes;
vil. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
viii. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos
e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando nao ha
restri¢do no presente TERMO DE REFERENCIA

ac. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com
localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e
caracteristicas das edificagdes, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apos a execucio (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

ad.Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA dever
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS :

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;
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3. suspensdo temporaria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica;

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipotese de aplicagdo de san¢des administrativas assegurar-se-4 o direito ao contraditorio e
ampla defesa.

21.

MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério.

contratual.

Categoria Descricio do Event Consequéncia Resp 01115avel
eson eserigao do Lvento na Execucdo | Medidas para Tratamento do Risco peto
de Risco Causador do Risco do Obieto Tratamento do
J Risco
Eventos naturais e outros, ndo i?lr;:znéfoie Propor ac¢des para lidar com as
0 onal controléveis ou imprevisiveis, { consequéncias desses eventos. EMOP E
PEracionaty - sue possam comprometer a e;{f‘;gzo Comunicar a SECRETARIA caso | CONTRATADA
execucdo dos servigos. obj(éto existam impactos no prazo e/ou custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
Operacional Comunicagao deficiente entre execucio do | manter comunicacdo sobre o projeto, | SECRETARIA
P as partes ob'(é 10 incluindo tratamento de davidas e E
Jeto- resolugdo de conflitos. CONTRATADA
0 onal .Amblente de ‘Frqba(liho Atras? nz Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
peraciona (l)rclzf)erfgr:gi’ap Szp;:;ilgreln;: exi)(itl)}i?(()) 0 trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
moE{allitzilO;oa(tireaigc?ﬁsos Atraso na Monitorar o avango fisico da obra. EMOP e
Técnico ¢ . execucao do Sinalizar desvios e propor medidas
humanos e¢/ou materiais por . . . CONTRATADA
parte da contratada. objeto. corretivas tempestivamente.
Atraso no Oficializar a SECRETARIA da
Falta de descentralizagdo de | cronograma da nece.s51dfl de urge’nt.e da .\

Tempo e crédito prevista no Termo de Obra descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP e
Qualidade cooperacio Técnica Paraliza éo da termo aditivo de suspensdo de SECRETARIA
perag ’ Obr(il contagem de prazo ou, rescisao

' contratual.
Atraso 1o Oficializar a SEFAZ a necessidade
Atraso ou falta de pagamento | cronograma da urgente de pa gamen’to. das .\
Tempo e das faturas/notas fiseais de Obra faturas/notas fiscais de crédito. Emitir EMOP ¢
Qualidade o L termo aditivo de suspensao de SECRETARIA
responsabilidade da SEFAZ. | Paralizagdo da o
Obra. contagem de prazo ou, rescisao
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Consequéncia Responsavel
Categpna Descri¢ao do Ev.e nto na Execucdo | Medidas para Tratamento do Risco pelo
de Risco Causador do Risco . Tratamento do
do Objeto .
Risco
Atraso na . e
Tempo ¢ Acidente de trabalho execug¢do dos Tremamegto d~a M.O, Utl-hzagao de Contratada
Qualidade ) EPI, Organizagdo do canteiro de obras
servicos
Fatos retardadores ou que Aumento do
Tempo ¢ impedem a execugdo do custo do
Quali%a de Contrato proprios de riscos roduto efou Planejamento Empresarial. Contratada
ordinario da atividade p do servico
empresarial ou da execug¢ao. ¢

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Bdsico é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Or¢amento elaborado pela DIROB/EMOP.
A revisdo ¢ do 3° DEPOBRA/DIROB/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.

"

sejl B

assinatura
eletrénica

il
el o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Maselli Valdetaro, Arquiteto, em 02/12/2021, as
10:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730,

de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Diego Scovino lorio, Gerente, em 02/12/2021, as 12:26,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730, de 9 de

agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 25662167 e o
* codigo CRC 847FBO3E.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/002067/2020

Campo de Sao Cristévao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:

SEI n? 25639587
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