Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO N.° / 2021.

CONTRATO PARA EXECUGCAO DE CONCLUSAO DAS
OBRAS DE REFORMA E CONSTRUGCAO DA UNIDADE
ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE
ALVARENGA, EM RIO DAS OSTRAS, LOCALIZADA NA
RUA IRMA FAUSTINA COM ESTRADA DO CONTORNO
- VILLAGE - RIO DAS OSTRAS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
, COMO
CONTRATADA, COM INTERVENIENCIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente,
André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e
Financas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n° 544.161.407-20 e a sociedade empresaria____
_situada na Rua , Bairro , Cidade____einscritano CNPJ/MFsob on°_ |, daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por_____,CPF/MF n.°

_, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do Procedimento
Licitatério n.° 012/2021, realizada por meio do processo administrativo SEI-170002/003335/2021,
homologada em_/ / que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de
Licitagcbes e Contratos da EMOP-RJ e do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato
suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA E
CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA, EM
RIO DAS OSTRAS, LOCALIZADA NA RUA IRMA FAUSTINA COM ESTRADA DO CONTORNO -
VILLAGE - RIO DAS OSTRAS, na forma da proposta de pregcos e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagio por empreitada
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por prec¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Cooperacao Técnica EMOP-RJ/SEEDUC n°
085/2021, celebrado em 26/11/2021, publicado no DOERJ de 30/11/21, correspondente Resolugéo
SEEDUC/EMOP-RJ n° 1587/2021 de 09/12/2021, publicada no DOERJ de 13/12/2021, processo
SEI-170002/002547/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucgao da obra/servicos € de 10 (dez) meses e sera contado a partir da autorizacao
para inicio, que seré expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato,
sendo sua vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a
data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condicoes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposicdo de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢ces deste contrato, ou que impeca a sua execuc¢ao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administragcdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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LA LA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
ne , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissao das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP-RJ
terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os
casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢céo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medigcdo ou quando houver alteracdo do
profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos o0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado ap0s a declaragéo
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei
287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo
orgaode fiscalizagdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢cdes subsequentes, de acordo
com a férmula abaixo:

PR=(I1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitério apos o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, c6digo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cddigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos
a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentéria, apresentada pela empresa Contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic&o atestada apés
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucgéao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscaliza¢éo a contratada;

C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
d) obrigacdes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacées,
salvo apos sua liberacao.
PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o

CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis

prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢cdo das perdas e

danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
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(trés) dias Uteis seguintes a sua notificagéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deverd alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original ser4 recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

PT: 12.122.0441.1546
Natureza da Despesa: 4.4.90
Fonte: 105

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-
RJ/ISEEDUC n° 085/2021, celebrado em 26/11/2021, publicado no DOERJ de 30/11/21,
correspondente Resolugdo SEEDUC/EMOP-RJ n° 1587/2021 de 09/12/2021, publicada no DOERJ
de 13/12/2021.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que possuir,
pertinentes & execucao do presente contrato;

[II) exercer a gestéo e afiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Conduzir a execucédo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

Atender todas as especificacBes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participacéo na licitagao;

b. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucado dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de
guaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugcdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

C. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisao de falhas ou defeitos verificados
na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

d. Atender as determinacbes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execu¢ao dos servicos;
e. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,

tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

f. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execuc¢do dos contratos de trabalho em razéo de horério, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

g. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;
h. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,

gue devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos Béasico e Executivo,
guando houver, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

i. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servi¢cos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

j- Observar na execucado das obras, as hormas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;
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k. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre o0s servi¢cos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

l. N&ao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de
08/03/2007,

m. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicéo para a liberacao
dos pagamentos;

n. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrédo a
ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,

0. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

p. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

.estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no Ultimo caso;

.anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
.encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicfes e encargos;

qg. Registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissdo/funcéo;

r. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagédo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do
Decreto n°® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

S. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n°® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

t. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de
Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de
17/10/2017.
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u. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz
respeito a poluicdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar
“Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil’, de acordo com o estabelecido na
Resolugéo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

V. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO ndo decorra qualquer
degradacéo ao meio ambiente;

w. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a corre¢cdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra
passivo ambiental, em decorréncia da execug¢do dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

X. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacdo de recursos materiais;
i.i. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
i.i.i. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diérias, incluindo coleta seletiva.
i.v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestéao de residuos da construcéo civil;

y. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos
publicos as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execucédo do servico e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA deveréa apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA,
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU,
dos profissionais responsaveis pela execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

ab. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

i.dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
ii.as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;
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iii.as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;
iv.0s relatos de visitas do responsavel técnico;
v.0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
vi.orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacdes;
vii.acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
vii.nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando
seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs
respectivas; quando n&o hé restricio no presente TERMO DE REFERENCIA

ac. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servi¢co, com localizag&o clara dos itens através de croquis e registro fotogréfico do local, com fotos
da configuracdo e caracteristicas das edificacfes, equipamentos e instalacées objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execucdo (mostrando as _transformacdes
ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicoes;

ad.Na execucéo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para
cada natureza e tipo de servigo.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcao e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cbes avencadas,
nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacédo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucio das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de LicitacBes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
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condi¢bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a |he fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicac¢fes de que esta necessitar e que forem julgados necessérios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacio da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizag@o prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
paraa ado¢do das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, se procedera a fiscalizagio do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no
local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execucgéo por 6rgao
da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacéo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
naocobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;
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b) imperfeigédo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigcos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) violacéo do direito de propriedade industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) esbulho possessbrio;

h) infiltracBes de qualquer espécie ou natureza,;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagcdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percep¢do com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na
formaestabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacéo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera
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rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, pelo prazo de 2 (dois)
anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugédo Confea n° 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
ocumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver
autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
concluséo, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizagéo;

j) as respostas as interpelac¢des da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observagdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que pelo
empeendimento devam ser registrados.
Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificaces,
prazose cronogramas;
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c) as observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinag&o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como
Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugcdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢Bes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execuc¢do dos servigos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final
de cada més pela fiscalizacédo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamenterealizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execu¢ao por preco
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unitarioadotado, cabendo a fiscalizagéo efetuar os levantamentos dos servigos executados.
Serd elaborada memoéria de calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das
guantidades medidas) com identificacéo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Céalculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das
respectivas memoarias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao
da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” deverd ser cobrado na propor¢do do
percentualda execucgédo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”
durante a execucdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagcdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apéds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacées como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as
solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - NZo serdo aceitas solicitacdes para alteragcbes nas velocidades de
transportes, apds a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a
realizacao da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto bésico, devendo
ser esta modificagcdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apoés a medicao,
entregaraa CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacéo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.
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CLAUSUL A DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO poderéa aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na obra, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comisséo ou
de membro designadopelo CONTRATANTE, com a aprovacédo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

16



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagfes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo
do contrato deveréo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucdo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspenséo da execucgdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da

execucdo e da contagem de prazo do contrato em razédo do encerramento do exercicio financeiro
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até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucédo total ou parcial de suas clausulas e
condicBes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencéo de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execucgéo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;
c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou
qgualguer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard& o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensédo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ;
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ,
devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma
do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento
provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja
aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao em desacordo com as
especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execu¢édo do
objeto contratado;

d) compensatoéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias (teis a
contar da intimag&o, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nédo
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puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada
emprazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisdo imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administrac@o Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as

empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicaco de qualquer sancéo sera antecedida de intimacg&o
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
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(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisédo
recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento de notificagdo do
contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fuséo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a criterio do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteragéo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndao podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, de acordo com a legislacao vigente, a ser pulicado no Diario Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigaces do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razées que levaram a propor a
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cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

LA LA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra conforme o Projeto Basico, desde que seja
possivel quando devidamente justificada e condicionada ao aceite da contratante.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA INTERVENIENCIA DA SEEDUC

A interveniéncia da SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAQAO - SEEDUC visa, exclusivamente,
garantir a descentralizacdo dos recursos orcamentarios necessarios para fazer frente as despesas
decorrentes da demanda, na forma Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEEDUC n°
085/2021, celebrado em 26/112021, publicado no DOERJ de 23/11/21, correspondente Resolucao
SEEDUC/EMOP-RJ n°® 15872021 de 09/12/2021, publicada no DOERJ de 13/12/2021, processo
SEI-170002/002547/2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da sua assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na internet,
correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

Consequén Responsavel
Categoria Descricéo do ciana Medidas para Tratamento pelo
de Risco Evento Execucao doRisco Tratamento do
Causgdor do do Objeto Risco
Risco
Eventos naturais e Aumento de | Propor acdes para lidar com as
outros, custo e/ou | consequéncias desses eventos. EMOP E
Operacional néo controlaveis ou atraso na | Comunicar a SECRETARIA caso | CONTRATADA
imprevisiveis, que execucdo do | existam impactos no prazo e/ou
possam comprometer a objeto. custo.
execugdo dosservigos.
Atraso na Definir reunides periddicas EMOP,
Operacional Comunicacéo execucao visando SECRETARIA E
deficienteentre doobjeto. manter comunicagéo sobre 0 CONTRATADA
as partes projeto,incluindo tratamento de
davidas e resolugéo de conflitos.
_ Ambiente de Atraso na Adotar as medidas de EMOP e
Operacional _ trabalho execqgéo do seguranca dotrabalho CONTRATADA
Inseguro, objeto. previstas em contrato.
propiciando a
ocorréncia de
acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o avanco fisico da
Tecnico mobilizacao de execucdo | obra.Sinalizar desvios e propor EMOP e
recursos humanos doobjeto. medidascorretivas CONTRATADA
e/ou materiais por tempestivamente.
parte da contratada.
Atraso no Oficializar a SECRETARIA da
Falta de necessidade urgente da
Tempo e descentralizagéo de cr(;g(())gbr?ama descentralizacio de crédito. EMOP e
Qualidade crédito prevista no Paraliza(;éo Emitirtermo aditivo de SECRETARIA
Termo decooperacao daObra. suspenséao de contagem de
Técnica. prazo ou, resciséo contratual.
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Atraso no Oficializar a'SEFAZ a
Atraso ou falta de cronograma necessidade
Tempo e pagamento das daObra. urgente de pagamento das EMOP e
Qualidade | faturas/notasfiscais de Paralizacéo faturas/notas fiscais de crédito. SECRETARIA
responsabilidade da daObra. Emitir termo aditivo de
SEFAZ. suspenséo decontagem de prazo
ou, rescisao contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizacao
Qualidade Acidente de trabalho|] execucédo de Contratada
dosservigcos | EPI, Organizagdo do canteiro de
obras
Fatos retardadores Aumento
Tempo € _ ouque docusto do
Qualidade impedem a execugao produto Planejamento Empresarial. Contratada
do Qontrato !orf’)prios e/oudo
dg r.|scos ordinario Qa Senico
atividade empresarial
ou da execucao.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois

de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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PELA CONTRATADA:

PELA INTERVENIENTE:

ALEXANDRE VALLE CARDOSO
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACAO

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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