Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO N.° / 2021.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUCAO DA
REFORMA GERAL COM MODIFICACAO DO LAYOUT,
PARA INCORPORAR O POSTO DE REGIONAL DE
POLICIA TECNICA CIENTIFICA - PRPTC COMA
IMPLANTACAO DO SML (SERVICO MEDICO LEGAL),
LOCALIZADO NA AVENIDA TEIXEIRA E SOUZA, SINC,
SAO CRISTOVAO NO MUNICIPIO DE CABO FRIO, QUE
ENTRE S| CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP-RJ COMO
CONTRATANTE E A
, COMO CONTRATADA, COM
INTERVENIENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL-

SEPOL.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente,
André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e
Financas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n°® 544.161.407-20 e a sociedade empresaria___
_situada na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° | daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por____ ,CPF/MF n.°

_, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do Procedimento
Licitatério n.° 008/2021, realizada por meio do processo administrativo SEI-170002/003186/2021,
homologada em_/ / que se regerd pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de
Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ e do instrumento convocatoério, aplicando-se a este contrato
suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUQAO DA REFORMA GERAL COM MODIFICACAO DO
LAYOUT, PARA INCORPORAR O POSTO DE REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA -
PRPTC COM A IMPLANTACAO DO SML (SERVICO MEDICO LEGAL), LOCALIZADO NA
AVENIDA TEIXEIRA E SOUZA, S/N°, SAO CRISTOVAO NO MUNICIPIO DE CABO FRIO, na
forma da proposta de precos e do instrumento convocatério.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo por empreitada
por prec¢o unitario.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEPOL n°
066/2021, celebrado em 23/09/2021, publicado no DOERJ de 01/10/21, correspondente Resolugéo
SEPOL/EMOP-RJ n° 036/2021 de 13/10/2021, publicada no DOERJ de 05/11/2021, processo SEI-
170002/001094/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucao da obra/servigcos € de 6 (seis) meses e sera contado a partir da autorizacdo
para inicio, que seré expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato,
sendo sua vigéncia de 9 (nove) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a
data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual poderd ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgado ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condicoes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, e 0 atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratéria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagéo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cfes deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente

n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n°® do Banco
Bradesco S/A.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medicbes previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que no
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP-RJ
terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os
casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serad liberado mediante apresentacido, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicéo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responséavel.
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PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragéo
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3° da Lei
287179.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo
orgaode fiscalizag&o do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢bes subsequentes, de acordo
com a férmula abaixo:

PR=(I1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cddigo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds
a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentéria, apresentada pela empresa Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic&o atestada apés
transcorridos 12 meses da data base do orgamento elaborado pela EMOP-RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:
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a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizag&o a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

d) obrigacdes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes,
salvo apos sua liberagéo.
PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apés a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucgdo prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢cdo das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notifica¢ao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

PT: 06.181.0478.4579
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08
Fonte: 103

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-
RJ/ISEPOL n° 066/2021, celebrado em 23/09/2021, publicado no DOERJ de 01/10/21,
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correspondente Resolucdo SEPOL/EMOP-RJ n° 036/2021 de 13/10/2021, publicada no DOERJ de
05/11/2021.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacfes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

[I) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informagcfes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

[II) exercer a gestéo e afiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagfes da CONTRATADA:

[) conduzir a execugédo do contrato de acordo com a legislagéo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[II) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, as condi¢fes de habilitagdo e qualificacéo exigidas para participacéo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de

qgualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do

objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a corregao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos

Servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,

tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,

bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necesséaria a completa

realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho

(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser

empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da

execuc¢do dos contratos de trabalho em razdo de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,

gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com

as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas

pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigcos pelo cumprimento das

Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
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Constituicdo Federal e demais legislacdes aplichveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servigcos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR

9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagédo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a nédo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢éo para a liberagdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunifes para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servigos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcgéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislac@o pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esté obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

| - até 200 empregados. .........uuveviieeeeiiiiiiiiieee e 2%);
I1-de 201 a500.........coomiiiiiiieeee e 3%;
- de 501 a1.000......cccciiiiiieiiiiii e 4%;
IV -de 1.001 em diante.......ccooeeiiiiiiieiiiiie e 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
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7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do
presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcao e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cbes avencadas,
nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislagéo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucio das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢Bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicac¢fes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuac&o da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizag@o prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
paraa adoc¢do das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, se procedera a fiscalizagéo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no
local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugéo por 6rgéo
da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacéo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
naocobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigédo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragcBes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengfes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em
relacdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
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razao da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou ha
formaestabelecida no Estatuto, no Ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagéo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo temporéria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, por prazo ndo superior a 2
(dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletrdnico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucédo Confea n® 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusao da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
ocumprimento dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver
autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
concluséo, e numeros das ARTSs respectivas;
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h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observacbes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que pelo
empeendimento devam ser registrados.

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazose cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdnomos, poderdo ser admitidos como
Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido seré
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Bésico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serédo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
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servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serao feitas ao final
de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicGes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao por pre¢o unitario adotado,
cabendo a fiscalizag&o efetuar os levantamentos dos servigos executados.

Serd elaborada memoéria de calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das
gquantidades medidas) com identificacéo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao
da solucao mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” deverd ser cobrado na propor¢do do
percentualda execucéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”
durante a execucgdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagcdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de &agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisao sobre as
solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracbes nas velocidades de
transportes, apés a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a
realizacao da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto bésico, devendo
ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apos a medicao,
entregaraa CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela

contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.
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CLAUSUL A DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO poderéa aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comisséo ou
de membro designadopelo CONTRATANTE, com a aprovacédo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacéao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apoés parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo
do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscaliza¢do, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensido da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspenséo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execucdo e da contagem de prazo do contrato em razao do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necessérios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucgéo total ou parcial de suas clausulas e
condicBes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a resciséo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobiliza¢éo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou
qgualguer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard& o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensédo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deveréo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ,
devendo ser submetida & apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma
do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento
provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja
aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacédo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao em desacordo com as
especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugédo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacéo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada
emprazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisio imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apéds a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacédo de qualquer sangio sera antecedida de intimacg&o
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a ampla defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento de notificagdo do
contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo técnica, econbmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacédo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteracéo social.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessado ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado de acordo com a legislacdo vigente, a ser pulicado no Diario
Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razbes que levaram a propor a
cesséo ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra conforme o Projeto Basico, desde que seja
possivel, quando devidamente justificada e condicionada ao aceite da contratante.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA INTERVENIENCIA DA SEPOL

A interveniéncia da SECRETARIA ESTADUAL DA POLICIA CIVIL — SEPOL visa,
exclusivamente, garantir a descentralizacdo dos recursos orgcamentarios necessarios para fazer
frente as despesas decorrentes da demanda, na forma Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-
RJ/ISEPOL n° 066/2021, celebrado em 23/09/2021, publicado no DOERJ de 01/10/21,
correspondente Resolugdo SEPOL/EMOP-RJ n°® 036/2021 de 13/10/2021, publicada no DOERJ de
05/11/2021, processo SEI-170002/001094/2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apés a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da sua assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na internet,
correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

18



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

A Responsavel
Categoria Descricdo do Evento Consequengla Medidas para Tratamento do pelo
. . na Execucao .
de Risco Causador do Risco - Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor acdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos. EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso
~ « . : CONTRATADA
comprometer a execucgdo dos| execugdo do existam impactos no prazo e/ou
Servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunibes periddicas visando EMOP,
. Comunicacéo deficiente x manter comunicacao sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execucdo do . . o
entre as partes obieto incluindo tratamento de ddvidas e E
J€10. resolucéo de conflitos. CONTRATADA
Operacional irﬁ?bt:?cr)] p floe Eg?gﬁtljtz)oa e)/(A(\etchSgongo Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
P guro, propict i trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
mogﬁlitzzogoagaa?gctarsos Atraso na Monitorar o avanco fisico da obra. EMOP e
Técnico hUManos e(/;ou materiais por execucdo do | Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
P objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Moo | O SR
Tempo e Fqléz_;l de des_c entralizagdo ?je cronogt:ama da descentralizacéo de credito. Emitir EMOP e
Qualidade credito preV|s~ta no Termo de o a. termo aditivo de suspensédo de SECRETARIA
cooperagdo Técnica. Paralizacéo da "
contagem de prazo ou, rescisdo
Obra.
contratual.
Oficializar A SEFAZ necessidade
Atraso ou falta de or OAn'ga?: r:; da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas C?br a faturas/notas fiscais de crédito. EMOP e
Qualidade | fiscais de responsabilidade . Emitir termo aditivo de suspensdo de| SECRETARIA
Paralizacéo da S
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou, resciséo
' contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagéo de
. Acidente de trabalho execucdo dos EPI, Organizagdo do canteiro de Contratada
Qualidade .
Servigos obras
F_atos retardadores ou que Aumento do
T impedem a execucdo do
®MPO€ 1 contrato proprios de riscos custo do Planejamento Empresarial Contratada
Qualidade ALO proprios d produto e/ou J P '
ordinério da atividade q .
0 servico

empresarial ou da execucéo.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:

PELA INTERVENIENTE:
ALAN TURNOWSKI

SECRETARIO DE ESTADO DE POLICIA CIVIL

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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