Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATON.________/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP COMO
CONTRATANTEE A , COMO
CONTRATADA, COM INTERVENIENCIA DO CENTRO
DE CIENCIAS E EDUCAGCAO SUPERIOR A DISTANCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CECIERJ.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente, André Luis
Ribeiro Braga, CPF/MF n°® 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e Financas,
Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n°®544.161.407-20 e a sociedade empresaria situada
na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por____ ,CPF/MF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do Procedimento
Licitatério n.° 006/2021, realizada por meio do processo administrativo SEI-170002/002373/2021,
homologada em _/ / que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas
disposices irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO ANEXO DO
COMPLEXO FUNDACAO CECIERJ PARACAMBI, COM INSTALACAO DE UMA
ESCADA PARA ACESSO AOS PAVIMENTOS SUPERIORES E IMPLANTACAO DE
ACESSIBILIDADE ATRAVES DE UM ELEVADOR, LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO
LACERDA, S/N° — MUNICIPIO DE PARACAMBI, na forma da proposta de precos e do
instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacio por empreitada
por prec¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ (reais), discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica
EMOP/CECIERJ n° 063/2021, celebrado em 13/08/2021, publicado no DOERJ de 19/08/21,
correspondente Resolugdo CECIERJ/EMOP n° 542 de 14/09/2021, publicada no DOERJ de
17/09/2021, processo SEI-030029/002033/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucdo da obra/servigos é de 6 (seis) meses e sera contado a partir da autorizacao
para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato,
sendo sua vigéncia de 9 (nove) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a
data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do
extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das condicdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° __ do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias farda a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medicdes previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por
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culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos 0os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néo
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens néo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigcéo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apds a declaragio
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, 8§ 3°, da Lei
287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo
orgaode fiscalizacédo do contrato.
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CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicBes subsequentes, de acordo
com a formula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos
a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestagdo da medicdo, para o Contratado solicitar 0 pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual ser4 autuado em Processo
Administrativo préprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

d) obrigacdes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes,
salvo apds sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
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respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitacédo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacgdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢do das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notifica¢ao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serda recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

PT: 12.122.0002.2016
Natureza da Despesa: 4.4.90.00
Fonte: 100

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica
EMOP/CECIERJ n° 063/2021, celebrado em 13/08/2021, publicado no DOERJ de 19/08/21,
correspondente Resolucdo CECIERJ/EMOP n° 542 de 14/09/2021, publicada no DOERJ de
17/09/2021, processo SEI-260004/001283/2020.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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I) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢gfes estabelecidas neste contrato;
II) fornecer & CONTRATADA os documentos, informacBes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

I1l) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugédo do contrato de acordo com a legislagéo vigente;

Il) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I1l) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagéo na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucéo do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a corre¢ao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos
Servicos;

X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos o0s gastos e encargos com material e méo-de-obra necessaria a completa
realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucgdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condigcdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execug¢éo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execuc¢do dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagbes aplicAveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
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9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados,
bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a ndo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder & matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servicos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagcdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcgéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagcéo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil,

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

| - até 200 empPregados. .........uuveiiieeeriiiiiiieee e 2%);
I1-de 201 @500 ....cciceeiieiee e 3%;
I - de 501 @ 1.000. ... e eaas 4%:
IV -de 1.001 em diante.....cccuueiieiiiiiieeeeeeeeeee e 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracdo Publica;
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XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do
presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP N° 560 de 08 de outubro de 2021, a reserva
de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as mulheres.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relag6es com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicéo
do Responséavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cdes avengadas,
nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacao vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucdao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacio da execucio das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigBes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicac¢fes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n&o
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
paraa adocao das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificacdo no
local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, & apresentacéo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
naocobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) violag&o do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracédo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relacdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razdo da percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na
formaestabelecida no Estatuto, no UGltimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seréa obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacio dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacio a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacao da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacfes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletrdnico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢cdo Confea n® 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, seréo obrigatoriamente registrados:
| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada,;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica,

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
ocumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver
autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
conclusao, e numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigcos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responséavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizagéo;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observagdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que
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peloempeendimento devam ser registrados.
Il — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes,
prazose cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacé&o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como
Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugéo dos servi¢cos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medic8es serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente
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realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugcado por prego unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada meméria de célculo das medic¢des (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades
medidas) com identificac&do dos locais da sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacgéo
da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢do previstos no Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢&o dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporcdo do
percentualda execugéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”
durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagcdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apo6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisédo sobre as
solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apdés a realizagcdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a
realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execug¢do do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo
ser esta modificagéo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medicdo, entregara
a CONTRATADA o célculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuacdo dos trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
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circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO poderéa aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de redugbes e 0 conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo entre eles, os limites de alteragcdo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissdo ou
de membro designadopelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacédo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:
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a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servigcos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo
do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagédo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspenséo da execucédo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execucgdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necesséarios para realizagcdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e
condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sanc¢bes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até
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10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado
dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a resciséo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da resciséo e
apenas daquelas que estiverem em condicfes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisao;
¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugcdo imperfeita, a mora na execuc¢do, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensao temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também dever&o ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP, devendo
ser submetida a apreciacdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma do
paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o0 servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento
provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja
aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacao pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as
especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugéo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecucdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisdo imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancgfes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
iniddneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as
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empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacéo de qualquer sancdo sera antecedida de intimac&o
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento de notificacdo do
contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econémica e financeira
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exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empreséaria resultante da alteracéo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a propor a
cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacédo de partes da obra conforme o Projeto Bésico.
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA INTERVENIENCIA DA CECIERJ

A interveniéncia do CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO — CECIERJ visa, exclusivamente, garantir a descentralizagdo dos
recursos orcamentarios necessarios para fazer frente as despesas decorrentes da demanda, na
forma do Termo de Cooperagédo Técnica EMOP/CECIERJ n° 063/2021, celebrado em 13/08/2021,
publicado no DOERJ de 19/08/21, correspondente Resolu¢do CECIERJEMOP n° 542 de
14/09/2021, publicada no DOERJ de 17/09/2021, processo SEI-030029/002033/2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apo0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo o0s encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto bésico.

A Responsavel
Categoria Descricdo do Evento Consequeng 'a Medidas para Tratamento do pelo
4 . na Execucgéao .
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto Ri
isco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor acOes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos. EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso
~ ~ . - CONTRATADA
comprometer a execucao dos| execucao do existam impactos no prazo e/ou
Servicos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
. Comunicag&o deficiente x manter comunicacdo sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execucdo do N -
entre as partes obieto incluindo tratamento de davidas e E
J€10. resolugdo de conflitos. CONTRATADA
Operacional ir'lo;g]bulfcr)] y rdoe 'E(r:?gra]g:)oa efétézsgongo Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
P guro, propic Ic trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
mogﬁlitzzo;oaélrea?gcz?sos Atraso na Monitorar o avanco fisico da obra. EMOP e
Técnico hUManos e%ou materiais nor execucdo do | Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
P objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
el A
Tempo e Fa]tg de des_c entralizagdo de | cronograma da descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP e
. crédito prevista no Termo de Obra. - 9
Qualidade X X termo aditivo de suspensé&o de SECRETARIA
cooperagdo Teécnica. Paralizacédo da .
Obra contagem de prazo ou, rescisdo
' contratual.
Atraso no Oficializar A SEFAZ necessidade
Atraso ou falta de cronoarama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogbra faturas/notas fiscais de créedito. EMOP e
Qualidade | fiscais de responsabilidade o a Emitir termo aditivo de suspensdo de| SECRETARIA
Paralizacéo da S x
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou, resciséo
' contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizacéo de
Qualidade Acidente de trabalho execucdo dos EPI, Organizagdo do canteiro de Contratada
Servicos obras
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Tempo e
Qualidade

Fatos retardadores ou que
impedem a execucdo do
Contrato proprios de riscos
ordinario da atividade
empresarial ou da execucao.

Aumento do
custo do
produto e/ou
do servico

Planejamento Empresarial.

Contratada

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA EMPRESA:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:
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