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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imével: Fundagao Centro de Ciéncias e de Educacio Superior a distincia do Estado do Rio de Janeiro
- CECIERJ

Enderec¢o: Rua Sebastido Lacerda, S/N° - Fabrica

Municipio: Paracambi

Codigo do Imovel: 29.111.001
Proposta: P035/2021 — SISTEMA PLENO, e
D035/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P035.001 a P035.008/21 — SISTEMA PLENO, e
D035.001 a D035.008/21 — SISTEMA DESONERADO
Org¢amentista: DALINE LEMOS CERQUEIRA

ID- 4.407.020-9

Natureza dos Servicos:  Reforma Parcial com Modifica¢ao e Acréscimo

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas
e os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para a execucdo de REFORMA DO BLOCO ANEXO DO COMPLEXO
FUNDACAO CECIERJ PARACAMBI, COM INSTALACAO DE UMA ESCADA PARA ACESSO AOS
PAVIMENTOS SUPERIORES E IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE ATRAVES DE UM
ELEVADOR, localizado a Rua Sebastido Lacerda, S/N° — Municipio de Paracambi.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :
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Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Pre¢o Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO :

O Critério de julgamento das propostas a ser adotado € o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos
definidos nesta Proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO ¢é a contratagio de empresa especializada no ramo de
Engenharia, para a execucdo de servicos de Reforma de Edificacdo, com a finalidade de resolver as avarias
causadas pela infiltragdao do telhado, vazamento esse ja sanado. Também a instalagdo de uma escada para
acesso aos pavimentos superiores € implantacdo de acessibilidade através de um elevador no imoével
localizado na Rua Sebastido de Lacerda, s/n°, Fabrica, no municipio de Paracambi, em conformidade com
as especificagdes do presente Projeto Basico e do Edital de Licitagcdo e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverao ser executados os servigos, objeto do presente Projeto Basico, denominada
Fundacao Centro de Ciéncias e de Educagdo Superior a distdncia do Estado do Rio de Janeiro — CECIERJ,
fica situada em uma parte da antiga Fabrica Téxtil do municipio de Paracambi.

A CECIER]J esté atualmente instalada em uma parte da antiga Fabrica Téxtil de Paracambi, imovel esse
tombando pelo INEPAC.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

Promover a melhoria das instalagdes do Bloco Anexo, realizando reforma nas areas que foram
prejudicadas pelo vazamento do telhado. Também promover melhor acesso a edificagdo com uma nova
escada, com dimensdes adequadas e promover a acessibilidade do local com a implantagdo de um
elevador.

S. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos solicitados e contemplados no Projeto Basico de Reforma e Constru¢do de uma Escada e Torre
de Elevador, estdao descritos nos Or¢gamentos P035.001 a 008/21 — Sistema Pleno, ¢ D035.001 a 008/21 —
Sistema Desonerado, nos Projetos de Arquitetura, Projetos de Instalagdes, Relatorios de Instalagdes Prediais,
Projetos de Estrutura e sdo, resumidamente, os que se seguem:
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¢ Demolicao de escada externa existente com consentimento do INEPAC (6rgao responsavel pelo
tombamento), deslocamento de poste de energia, retirada de grua, demoli¢ao de jardim e retirada da
janela existente para implantacdo de nova escada coberta com dimensdes adequadas e dentro das
normas técnicas.

1° PAVIMENTO — ARQUITETURA:

e Recomposi¢do das paredes e tetos danificados pela infiltracdo causada pelo telhado (infiltragdes ja
sanadas), ap0s pintura geral do pavimento;

e Recomposicao e instalacao de forro em gesso;

e Nos banheiros substituicao das divisorias em madeira por granito, colocacdo de forro em gesso e
recomposi¢do de paredes danificadas por infiltracio;

e Demolicao de dry wall do quiosque existente no Hall de Entrada;

e Nas Salas de Informatica as portas deverao ser substituidas devido ao cupim e recuperagdao de embogo
e pintura danificados pela infiltracdo;

e Demolicdo e execucao de alvenaria na Sala da Dire¢do para sua ampliacdo e recomposicao do seu do
seu emboco e pintura.

2° PAVIMENTO — ARQUITETURA:

e Tratamento e pintura geral nas paredes do perimetro da edificagdo;

¢ Divisdo do andar com dry wall conforme Projeto Basico de Arquitetura, totalmente aberto atualmente,
que servird para abrigar as novas Salas de Aula;

¢ Os banheiros desse pavimento foram reformados e s6 precisam de portas nos boxes;

e Apesar da reforma no telhado ter sido executada faz-se necessario o fechamento das areas abertas das
laterais, por questdes de seguranca e para evitar a invasao de animais.

INSTALACOES:

e Substituicao dos cabos alimentadores e a protecdo geral,

¢ Substituicdo do Quadro Geral e dos Parciais do 1° pavimento;

o Substituicdo dos alimentadores do Quadro de Distribui¢ao do 2° pavimento;

e Instalagdo de um circuito para o quadro do elevador;

¢ Instalacdo de tomadas de energia para uso comum e de pontos de forca para aparelhos Split’s;
¢ Instalacdo de pontos de telefonia e l6gica para os ambientes do 2° pavimento;

Para a realizacdo dos servigos, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Projeto Basico;

2. Or¢amentos P035.001 a 008/21 - (Or¢amento pleno, nao desonerado) (SEI 23307419) e D035.001 a
008/21 - (Orgamento desonerado) (SEI 23307521);

. Memorias de célculo de quantidades para estrutura da torre de elevador e da escada (SEI 18307868 );

4. O Projeto Arquitetonico de Reforma Geral do Imével, assim como o Projeto Estrutural e Projeto
de Instalacdes;

. Relatério de Instalagdes RQ-011/2021;

. Relatorio de Sondagem

7. Relagao dos Projetos e plantas disponibilizados:

(98]

AN N

| PROJETO DE ARQUITETURA: | Numeracio || Quantidade |
| PLANTA BAIXA COTADA — 1° PAV. E 2° PAV.PDF | 0309 | 1 |
| PLANTA BAIXA CONSTRUIR E DEMOLIR - 1° PAV. E 2° PAV.PDF || 01/09 || 1 |
| PROJETO DE REFORMA — 1° PAV. E 2° PAV.PDF | 02/09 | 1 |
| FACHADA E CORTE A E B.PDF | 0509 | 1 |
| DETALHE ELEVADOR E PORTA PADRAO SALAS.PDF | 06/09 | 1 |
| VISTAS DO NOVO ACESSO/ CAIXA DO ELEVADOR E ESCADA.PDF ||  07/09 || 1 |
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| PLANTA BAIXA LAYOUT - 2° PAV | 0409 | 1 |
| PLANTA DE COBERTURA | 0809 | 1 |
| PLANTA DE SITUACAO - AREA DE INTERVENCAO | 09/09 | 1 |
| INSTALACOES: | Numeragio || Quantidade |
| RELATORIO QUANTITATIVO DEPINS RQ-011/202 I I |
| PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS | o101 | 1 |
| PROJETO DE ESTRUTURAS: | Numeragio || Quantidade |
| FORMA DAS CINTAS, VIGAS E FUNDACOES.PDF | 01/02 | 1 |
| FORMAS DA ESCADA | 0202 | 1 |
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Observacoes:

I- A medigdo dos itens constantes dos Orgamentos P035.008/21 ou D035.008/21 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacao de mao de obra empregada na execucgdo dos
Servigos;

2- O item de "Administracdo Local", previsto no codigo 01.090.0556-6 do Org¢amento P035.001/21
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0556-G do Or¢camento D035.001/21 (Sistema Desonerado) serd pago
com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser consultada no
Orcamento n°® 4032.001/21 (Sistema Pleno), ou Or¢camento n°® 3032.001/21 (Sistema desonerado);

3- Quando da medigdo dos itens do orcamento (Or¢gamento pleno SEI 23318766 ¢ Or¢amento desonerado
SEI 23318889), referentes a manta do telhado (item 16.015.0001-0), drywall (item 12.016.0006-0), e
elevador com escada (item 18.040.0010-0), caso necessario, poderdo ser considerados percentuais de
fornecimento e montagem conforme a seguir, desde que o fornecimento seja completo.

Manta telhado - fornecimento 33,95 %, montagem 66,05 %
Drywall - fornecimento 26,39 %, montagem 73,61 %

Elevador com escada - fornecimento posto no local 60,00 %, montagem 40,00 %

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:
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Os servigos constantes do Projeto Bésico deverdo ser executados no prazo de 180 dias a partir da emissao
do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro .

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orgamentaria a que se refere o presente Projeto Bésico tem como data base o més de agosto de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo serd realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10)x Po

PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentéria, apresentada pela firma Licitante.

Observacoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo sera executada mensalmente, apos a afericao da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:
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Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributdria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagoes.
No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servicos, a
Fiscalizacdo devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

3. As observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigcos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medi¢do dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais, desde que aprovados pela fiscalizagdo do contrato de
obras.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:
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Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos de:

1. Reforma em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com éarea de
constru¢do minima de 1.206,00 m?;

2. Construgao utilizando o sistema de fundacao do tipo estaca raiz, conforme anexo k da NBR-
6122/2019, com didametro 150mm e profundida média de 13,0m;

3. Fornecimento, montagem e instalacdo de elevador para cadeirante com minimo de 3 paradas;

4. Pintura com tinta PUA para area minima de 2538,00 m?

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art.58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas tambeém a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servicos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE, a equipe devera constar com (01) Engenheiro(a) Mecanico e (01) Engenheiro (a)
Elétrico.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsdvel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:
18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma, mantendo as condigdes originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;
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2. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugdo do presente PROJETO BASICO;

3. Exercer a gestdo e a fiscalizagao do contrato;

4. Receber proviséria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no
contrato.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

Atender todas as especifica¢des constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagdo;

b. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

c. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

d. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execu¢ao dos servigos;

e. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizacao das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

f. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de
trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

g. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

h. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

1. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituig¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servi¢os ou em decorréncia deles;

j- Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

k. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

1. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

m. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condigdo para a liberagdo dos
pagamentos;

n. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizacao do
CONTRATANTE,
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0. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
p. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. esta pagando os salarios até o quinto dia 1til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
il. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
iii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

g. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

r. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

s. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

t. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e
eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuincia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

u. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao N°307,
de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

v. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecucao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

w. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

x. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;
iii. Destinag¢ao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
iv. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

y. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA deveré apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;
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a. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

1. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
ii. as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;
iii. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
1v. os relatos de visitas do responsavel técnico;
v. o atual estdgio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
vi. orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacdes;
vii. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
viii. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas; quando
néo ha restrigio no presente PROJETO BASICA.

ab. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apés a execucio (mostrando as transformacdes ocasionadas)
dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicdes;

be. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servico

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:
adverténcia;
2. multa administrativa;
suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica.
A sang¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A imposig¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e
ampla defesa.
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22. MATRIZ DE RISCO:
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A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério.

Consequéncia Responsivel
Categoria Descricao do Evento ~ Medidas para Tratamento do pelo
R’ . na Execucio .
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor acdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos.
. . o ) EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso CONTRATADA
comprometer a execucdo dos | execugdo do existam impactos no prazo e/ou
Servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides perioddicas visando EMOP,
. Comunicagdo deficiente ~ manter comunicacdo sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execucao do } . .
entre as partes obicto incluindo tratamento de duvidas e E
Jeto. resolucdo de conflitos. CONTRATADA
0 :onal 'Amblente de ‘Fr;.lbailho Atras? nz Adotar as medidas de seguranga do EMOP ¢
peraciona INSCEUT0, Propiclando a execugaoc ¢o trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
F.al.ta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango fisico da obra.
Técnico mobilizagdo de recursos execugdo do | Sinalizar desvios e propor medidas EMOP ¢
humanos e/ou materiais por . . . CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Oficializar a SECRETARIA da
Atraso no .
Falta de descentralizag¢do de | cronograma da necessidade urgente da
Tempo e crédito prevista no Termo de Obra descentralizacdo de crédito. Emitir EMOP ¢
Qualidade P JU o termo aditivo de suspensdo de SECRETARIA
cooperagao Técnica. Paralizagao da -
contagem de prazo ou, rescisdo
Obra.
contratual.
Oficializar A SEFAZ necessidade
Atraso no
Atraso ou falta de cronoerama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogbra faturas/notas fiscais de crédito. EMOP ¢
Qualidade | fiscais de responsabilidade L Emitir termo aditivo de suspensdo de | SECRETARIA
Paralizacao da o
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou, rescisao
) contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizacdo de
P Acidente de trabalho execucao dos EPI, Organizagdo do canteiro de Contratada
Qualidade .
Servicos obras
Eatos retardadores ou que Aumento do
Tempo ¢ impedem a execugdo do custo do
. Contrato préprios de riscos Planejamento Empresarial. Contratada
Qualidade L .. produto e/ou
ordinario da atividade .
. ~ do servigo
empresarial ou da execucao.

NOTA: A defini¢cdo do escopo, das especificacoes e quantitativos do presente Projeto Bdasico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios e Minuta do referido Projeto

Basico elaborados pela COOPRO/DIRPP/EMOP; or¢camento elaborado pela COOPRE/DIRPP/EMOP. A revisdo é
da COOGAB/DIRPP/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.
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—
eil Documento assinado eletronicamente por Jose Emygdio de Oliveira Filho, Engenheiro, em
;g'imm: inl’ 15/10/2021, as 11:30, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
| eletrénica Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por Paulo Diniz Carneiro Spina, Gerente de Projetos, em
- - L‘lly 15/10/2021, as 11:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

—
eil Documento assinado eletronicamente por Marllon da Silva Nogueira, Gerente, em 15/10/2021, as
- - flly 11:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

assinatura

| eletrénica de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
=+ http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 23511468

* e 0 codigo CRC 6D52A415.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/002373/2021 SEIn2 23511468

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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