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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PROJETO BASICO

Cliente: Secretaria de Estado de Policia Civil
Unidade: 742 Delegacia Policial

Endereco: Praca Carlos Gianelly, n® 15, atual Rua Dr. Alfredo, Backer, no
bairro de Alcéntara

Municipio:  S&o Gongalo

Cddigo do Imdvel: 09.113.003
Proposta: P006/2021 — SISTEMA PLENO (index SEI 23247293)
D006/2021 — SISTEMA DESONERADO (index SEI 23247387)
Orcamento: P006.001 a 003/2021- SISTEMA PLENO
D006.001 a 003/2021- SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: 1D: 28521986 — NILSON PEREIRA LIMA

Natureza dos Servicos: REFORMA DA 742 DELEGACIA DE POLICIA

1. INTRODUGCAO:

O presente PROJETO BASICO tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as
especificacbes técnicas e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, para a execucao
dos servigcos de REFORMA DA 742 DELEGACIA DE POLICIA, localizado a Praca
Carlos Gianelly, n° 15, atual Rua Dr. Alfredo Backer, no bairro de Alcantara, Séo
Gongalo, RJ, em consonéncia com o Termo de Cooperacdo Técnica, celebrado com
0 Secretaria de Estado de Policia Civil.

1.1. REGIME DE CONTRATACAO:
Podera ser adotado Pregdo Eletronico, compativel com o grau de detalhamento de

elementos necessarios a execucao do objeto, condicionando 0 pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.



O presente objeto, do PROJETO BASICO, trata-se de servico comum de engenharia
conforme Relatdrio de Vistoria da 92 DEPMAN, fls.4 (index SEI- 22969167), elaborado
por : Nilson Pereira Lima / ID funcional: 2852198-6.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado é o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos neste Termo.

1.3. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser
rigorosamente observados, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

Lei Federal N° 13.303/16 de 30 de junho de 2016 — DispGe sobre o estatuto
juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.

e Decreto n° 46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no &mbito do
Estado do Rio de Janeiro, a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde
sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiarias.

o Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP, de 02 de outubro de 2018.

o Decreto n° 46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das
contratacdes no ambito do Estado do Rio de Janeiro;

« Normas Brasileiras pertinentes.

2. OBJETO:

O objeto do PROJETO BASICO ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de
engenharia, para a execucdo dos servicos de REFORMA DA 742 DELEGACIA DE
POLICIA, localizado & Praca Carlos Gianelly, n° 15, atual Rua Dr. Alfredo
Backer, no bairro de Alcantara, Sdo Gongcalo, RJ, em conformidade com as
especificagbes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagio, e seus anexos.

2.1. DESCRICAO DO IMOVEL:

2.1.1. A unidade tem modelo padrdo de Delegacia Legal, composta por 02 pavimentos.
em funcionamento 24 horas. Edificacdo construida e inaugurada em setembro de 2001.
i. O primeiro pavimento apresenta atendimento social, telecomunicacdes, sala de
reunides, investigacdo, SEOP, investigacdo preliminar e telecomunicacdes,
sanitarios masculino/feminino, telefone pablico, sala de atendimento social, sala
do delegado adjunto, sala de reconhecimento, hall e SIP (Sistema Inteligéncia
Policial), bicicletario (na sala dos QDL/distribuicao), escada.
ii. O segundo pavimento apresenta hall da escada, sala o delegado titular, sala de
investigacdo, sanitarios masculino/feminino, GIC (Grupo Investigacéo



Complementar), sala de acesso restrito com copa, café e banheiros
masculino/feminino, sala do sindico, SEOP.

2.1.2. DESCRICAO DO ESTADO DO IMOVEL:

A edificacéo apresenta estado sofrivel de conservacéo, com anomalias resultantes do
desgaste normal de uso e fadiga dos materiais, especialmente nos pisos elevados
com danos no revestimento mecanico das placas, além de:

i.  -Pisos ceramicos com pequena area de desgaste e quebra.

ii.  -InstalagBes elétricas requerem revisdo, com instalacdo de novas luminarias,
pontos de forca, l6gica e telefonia.

iii.  -Pintura com desgaste natural em face do tempo de construgédo (18 anos) e
uso.

iv.  -A cobertura em telhas onduladas com calha central em concreto armado em
bom estado de conservacao.

v. -Area descoberta impermeabilizada com acabamento em placas de protecio
conjuntas, necessitando de troca total da impermeabilizacdo e plagueamento
de protecéo.

2.1.3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

Delegado de Policia, Lauro Cesar Lethier Rangel, através da CI SEPOL/742 DP N°152,
(SEI-11245386) encaminhou a SSPE/DGAF/SEPOL.: Relatorio de Visita realizada pelo
Ministério Publico (SEI-11244878) e Relatério Técnico realizado pela EMOP (SEI-
11245215), que avaliaram a gravidade dos problemas estruturais existentes nas
dependéncias da Unidade, que encontra-se em péssimo estado de conservacao,
necessitando da execuc¢do de obras em carater de urgéncia.

Rafael Willis, ID 4137867-9, Diretor DGAF/SEPOL, solicita 8 EMOP providéncias para
execucdo da intervencao (SEI-11375593).

2.2 ESCOPO DOS SERVICOS:

Para a realizacdo dos servicos deverdo ser consultados: memorial descritivo, orgamento
e cronograma fisico-financeiro.

1. Relatério de Vistoria Técnica n® 16/2021 de 20/09/2021, 98 DEPMAN, (SEI-
22969167),
2. Orcamento e cronograma fisico-financeiro:

P006.001 a 003/2021 (SEI-23115635) SISTEMA PLENO
D006.001 a 003/2021 (SEI-23116967) SISTEMA DESONERADO
Todos os servigos executados seguirdo rigorosamente as especificacbes e planilhas

orcamentarias - ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
por escrito da FISCALIZACAO.


https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=12878073&id_documento=12879831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005505&infra_hash=89653bed1bf8ce886e6293d6b9599af2320e329d4bb78203e66cd702e7ab7e83
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=12878073&id_documento=12880208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005505&infra_hash=11a5994af7697b770d870e14114d214de2b56f5ecba361e994f829cb2cdeeac6
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=12878073&id_documento=12880208&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005505&infra_hash=11a5994af7697b770d870e14114d214de2b56f5ecba361e994f829cb2cdeeac6
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=13025599&id_procedimento_atual=12878073&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005505&infra_hash=2d94e5da39008069eccd867d925b1ae8e387308e2368b1a762862cd7c960712a

Observagoes:

1. A medicdo dos itens constantes dos Orgamentos Sistema Pleno ou Sistema
Desonerado, referentes a Encargos Complementares deverdo ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da méo-de-obra
empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no coédigo 05.100.0900-0 do

Orcamento do Sistema Pleno, ou 05.100.0900-A do Orcamento Sistema
Desonerado sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal.

2.3. APRESENTACAO DOS RESULTADOS:
A CONTRATADA devera apresentar os resultados no seguinte formato:
i) Todos os documentos impressos, em colorido (quando for o caso), em trés vias;

i) Todos os documentos em formato digital, gravados em CD-ROM ou DVD-ROM,
uma via Unica.

A expressdo dos resultados deve seguir o descrito nas normas vigentes descritas no
item 1.3. Referéncias.

24. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUC}AO:
Os servigos constantes do presente PROJETO BASICO deverdo ser executados no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da emissdo do respectivo Memorando de
Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

2.4.1. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentéria a que se refere o presente PROJETO BASICO tem como data
base 0 més de: agosto de 2021.

2411 REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a
Contratada fazer jus a atualizacao (reajustamento) dos servicos ainda ndo pagos.

Essa atualizacdo sera realizada através do indice geral da construcdo civil, codigo
05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a
sequir:

PR=(1 /10)xPo

Onde:

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.



lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice
geral da construcéo civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice geral
da construcgdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma
Licitante.

Observacoes:

A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade
por parte da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

2.4.2. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicao sera executada em etapa Unica, ap0s a afericdo da realizacdo das etapas e
servicos e entregados relatdrios técnicos de execugdo dos servicos, juntamente com toda
documentacao referente ao servico.

O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o presente PROJETO BASICO.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nos servigos aprovados pela Equipe de Fiscalizagao, obedecidas as condi¢Ges
estabelecidas no presente PROJETO BASICO.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Fiscalizagdo
dos produtos apresentados.

2.43. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas
as suas obrigacdes.

No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido no local
dos servigos, a Fiscalizacdo devera anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. 0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificacOes, prazos e cronogramas;

3. as observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

4. as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

as restrigcdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

o1 ;



6. adeterminacgéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

7. outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacéo.

8. ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medicdo dos servigos, baseada no
relatorio apresentado pela CONTRATADA.

2.44. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 70 da Lei N° 13.303/2016.

3. SUBCONTRATACAO:

Considerando a natureza dos servigcos que nao apresenta complexidade, fica VEDADA
a subcontratacao.

4.  ADMISSAO DE CONSORCIO:

E VEDADA a admissdo de consorcio. Considerando a natureza dos servicos que nio
apresenta complexidade, fica

5. CAPACIDADE TECNICA:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico de ter realizado
quantitativos minimos dos servicos de: piso elevado em placas metalicas preenchidas
internamente com concreto celular, revestido com laminado melaminico, apoiado em
pedestais telescopicos regulaveis, sobre base com longarinas de aluminio ou aco
galvanizado, (184 m?), ou podera ser apresentado a Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
do profissional responsavel com a comprovagdo mencionada.

Serdo aceitos CAT - Certidao de Acervo Técnico, que separadamente complementem as
atividades acima exigidas, porém, ndo serdo aceitas as somas das areas.

As quantidades acima constituem se limites minimos, correspondentes a 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes.



6. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mdo-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, néo
indicadas neste  PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela
FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Teécnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

7. SUSTENTABILIDADE:
7.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por
se tratar de reforma, mantendo as condig¢des originais.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

[) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢gbes
estabelecidas no contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos
gue possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas
definidas:

a. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Deébitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas



alineas a a d, do paragrafo anico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da
comprovacéo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer
circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deveréo ser entregues em original,
no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

b. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da
Comisséo depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendacgfes e/ou instrucbes a serem
seguidas durante a prestacdo dos servicos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servi¢cos contratados;

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucado do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obriga¢gdes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacio exigidas para
participacéo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdao dos trabalhos;



VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer Onus para o CONTRATANTE, os servigos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao
do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a
regular execucéo dos servicos;

X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagcbes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e mao-de-obra necesséaria a completa realizacao das obras, até a
sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com
vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras,
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos
contratos de trabalho em razédo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacao, instalacées e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucédo
das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as
especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislagBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucédo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugcdo das obras, as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;



XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as
obras executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se
obriga a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato
ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra,

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacao condicéo para a liberagédo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas,
conforme padrédo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos 0s elementos  fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do
INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se
observe a marcacdao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-

RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil;



XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,

habilitadas, na seguinte proporcao:

| - até 200 empPregados..........ccooeeeeeeeiiiiiiriiiiiree e e e e e e e e e 2%;
[I-de 201 @ 500........ccoiiiiiiieiiiiiiiriee e 3%;
[l - de 501 @ 1.000.........ccoemeimiieirinniiiiiiee e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeees 4%;
IV - de 1.001 em di@nte........ccooviiiiiiriieiiiiiiiee e 5%;

XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei Estadual n° 7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei
n® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) A CONTRATADA devera providenciar relatério fotografico do local, com
fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e
instalacbes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e ap6s
a execucdo, (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo do pagamento;

XXXI) A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigcos, um Livro
de Anotacdo de Servicos ou documento equivalente que seré
preferencialmente eletrbnico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucéo
CONFEA n° 1.094/2017. Dados obrigatérios para preenchimento estdo
registrados no contrato.

XXXII) A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na
prestacdo de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias e nas atividades empresariais, nos
seguintes termos:



a. Otimizacao de recursos materiais;

b. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de
seus profissionais no desempenho das atividades diarias;

c. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias,

incluindo coleta seletiva

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucgao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

1. adverténcia;

2. multa administrativa,;

3. suspensao temporaria do direito de participar em licitacéo e
impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a hatureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor
da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP, prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP,
devendo ser submetida a apreciacédo do Secretario de Estado de Infraestrutura
e Obras.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em
contrato,

Em qualquer hipotese de aplicacdo de sanc¢des administrativas assegurar-se-a
o direito ao contraditorio e a defesa prévia. A defesa prévia do interessado sera
exercida no prazo de 10(dez) dias Gteis, contado a partir da sua notificacdo, no
caso de aplicacdo das penalidades previstas em 1, 2 e 3 deste topico.

A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos



respectivos fundamentos juridicos, que serad publicada em Diario Oficia,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

11. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente PROJETO BASICO devera
obedecer ao seguinte critério.

. Descricdo do | Consequéncia| Medidas para Responsével
Categoria ~
de Risco Evento Cgusador na Exec_ugao Tratamento do pelo Trat_amento
do Risco do Objeto Risco do Risco
Eventos naturais e Propor acGes para
outros, néo lidar com as
o Aumento de A
controlaveis ou consequéncias desses
) L custo e/ou -
Operacional imprevisivels, que Atraso na eventos. Comunicar EMOP E
possam < a SECRETARIA CONTRATADA
execucdo do .
comprometer a . caso existam
. objeto. )
execucao dos impactos no prazo
SEervigos. e/ou custo.
Definir reunides
periodicas visando
Comunicacéo Atraso na ;?)%Tgeg cc;:)r!gtnolcagao EMORP,
Operacional deficiente entre as execucdo do incluin ch)> trjatar’nento SECRETARIAE
partes objeto. . CONTRATADA
de davidas e
resolucéo de
conflitos.
Amblent(_'-: de Adotar as medidas
trabalho inseguro, |Atraso na q q
Operacional propiciando a execucédo do € seguranca do EMOP e
A ; trabalho previstas em CONTRATADA
ocorréncia de objeto.
. contrato.
acidentes.

Monitorar o avanco

fisico da obra.

Sinalizar desviose EMOP e

propor medidas CONTRATADA

Falta ou atraso na

mobilizacdo de Atraso na
Técnico recursos humanos execuc¢édo do

e/ou materiais por objeto.

parte da contratada. corretivas
tempestivamente.
Oficializar a
Falta de SECRETARIA da
descentralizacao de Alraso no necessidade urgente
. i cronograma da A
Tempoe  crédito prevista no Obra da descentralizagio EMOP e
Qualidade Termo de L de crédito. Emitir  SECRETARIA
~ Paralizacdo da o
cooperagéo termo aditivo de
. Obra. ~
Técnica. suspensdo de

contagem de prazo



Descricdo do | Consequéncia| Medidas para Responsavel

C(:jaettégigg(l)a Evento Cgusador na Exec_ugéo Tratamento do pelo Trat_amento
do Risco do Objeto Risco do Risco
ou, resciséo
contratual.

Oficializar A SEFAZ
necessidade urgente
Atraso ou falta de ALraso no de pagamento das
pagamento das cronograma da faturas/notas fiscais
Tempoe  faturas/notas Obra de crédito. Emitir  EMOP e
Qualidade fiscais de ' termo aditivo de SECRETARIA

- Paralizacdo da <
responsabilidade Obra suspensdo de
da SEFAZ. ' contagem de prazo
ou, resciséo
contratual.
Atraso na Treinamento da
Tempoe  Acidente de x M.O., Utilizagéo de
) execucao dos o Contratada
Qualidade trabalho : EPI, Organizacdo do
Servicos )
canteiro de obras
Fatos retardadores
ou que impedem a
execucéo do Aumento do
Tempoe  Contrato proprios custo do Planejamento Contratada
Qualidade de riscos ordinério produto e/ou doEmpresarial.
da atividade Servico
empresarial ou da
execucao.

NOTA: A definicio do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO —PB ¢é
de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-
360181/000131/2020, Minuta do referido PB elaborados pela COOPLAC/DIRM/EMOP; Relatorios e
orcamento elaborado pela 92 DEPMAN/DIRM/EMOP

Rio de Janeiro, 08 de OUTUBRO de 2021

Carlos Eduardo Marcgal
ID: 2852226-5

CREA: 1982100343

ANEXOS:

- ACORDO DE NIVEL DE SERVICO — ANS e Termo de Notificagdo (ANS)
-Documentos referente a solicitagdo da SEPOL (index SEI 11244878-MPRJ,
SEI 11375593)


https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=13025599&id_procedimento_atual=12878073&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005505&infra_hash=2d94e5da39008069eccd867d925b1ae8e387308e2368b1a762862cd7c960712a

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de
servigo e cliente com a condi¢ao que determinado servigo precisa
atender para ser considerado satisfatdrio, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o nao cumprimento das condi¢Ges estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por
objetivo medir a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de
sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de
descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na
fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagBes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos
cotidianos da execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a
execucdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢ para execugio dos
servicos de REFORMA DA 742 DELEGACIA DE POLICIA, localizado & Praca
Carlos Gianelly, n° 15, atual Rua Dr. Alfredo Backer, no bairro de Alcantara, So
Goncalo, RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO,
do Edital de Licitacdo, e seus anexos.

2.2) Objetivos:

Prédio em péssimo estado de conservagdo, apresentando anomalias resultantes de
desgaste natural de uso e fadiga dos materiais, evidente em todo o prédio:

Corrigir pisos ceramicos com pequena area de desgaste e quebra e os pisos elevados
com danos no revestimento mecanico das placas.

Corrigir instalacdo elétrica com problema de carga, exigindo uma intervencéo total.
Corrigir pintura com desgaste natural em face do tempo de construgéo.



Troca total da impermeabilizagdo e plagueamento de protecdo da pequena area
descoberta.

O servico trard mais qualidade ao espago, protegendo os usuérios, além de diminuir os
custos com a manutencao, eliminando as infiltracGes.

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestacdo do
servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando
que haja perda da producéo essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Anadlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, atraves da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condic¢des de
habitabilidade, melhorando o0 ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicacdOes entre a contratada e a EMOP poderdo ser realizadas através do e-mail e de
telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto &, através de e-
mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execucdo dos
servicos prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do
Contrato notificard o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste
os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser
verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando
a critério da fiscalizagao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato
preenchera termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a
hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA,
o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que
ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada poderd apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo drgdo ou entidade, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao seu controle.



3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e
pagamento, o Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do
servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira
fatura mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste,
somente o fara quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de
notificagcdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o
contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por
representante do contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagao.
Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicacdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)... 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive).. 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por 1
empregado e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.




Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas ou
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execucdo do contrato

Atrasar na implantacdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato
ou na execucao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relacdo nominal dos empregados em servico por
dia

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei,
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia.

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuacdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%.
O desconto calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12%

no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia

deverd ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo

maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



ANEXO - A termo de notificagdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data / / Horas:

TIPO Intercoréncia [ Nao conformidade [ ] outros [ |
COMUNICAGAO Livro de obras [ ] email [] outro [ |
Data da Solicitagao Data: / / Hora:

Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:

Solicitagao:

Observagao da contratada:

Indicador do atendimento

Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servico serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada




