Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CONTRATO N.° /2021,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -
SEINFRA, COMO CONTRATANTE, E A

, COMO

CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e
Obras- SEINFRA, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato
pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro Otsuka Nunes e a
sociedade empresaria situada na Rua :
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato

por , cédula de identidade n.° , resolvem celebrar o

presente Contrato de elaboracdo de projeto executivo e de execucdo de Obra
Publica, com vistas a contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projeto
executivo e execucdo de obras de implantacdo de infraestrutura e melhoria viaria no
acesso ao Conjunto Habitacional Granja Disco, no Municipio de Areal/RJ, em

decorréncia do resultado da licitacdo na modalidade n.c | __, realizada

por meio do processo administrativo n.° SEI-170026/000814/2021, homologada por

despacho do Exm®. datado de e publicado no

Diéario Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.° de , que se regera pelas

normas da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteracOes posteriores; Lei Estadual
n. 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.° 42.445, de
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04.05.10; e do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des

irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condic¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECU(;AO
O objeto do presente Contrato é a execucao de obra publica, com vistas a contratacdo de

Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obras de
implantacdo de infraestrutura e melhoria viaria no acesso ao Conjunto Habitacional
Granja Disco, no Municipio de Areal/RJ, na forma do Termo de Referéncia e do

instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execucdo de
empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato é de R$ R$ 6.536.285,25 (seis milhdes, quinhentos

e trinta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo maximo para a execuc¢do e entrega das obras é de 180 (cento e oitenta) dias

corridos e sera contado a partir da autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 10

dias corridos ap6s a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art. 57, |, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente

no 6rgao ou entidade.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no 81° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.
PARAGRAFO QUARTO — Considerando que o contrato de obras é por escopo, o
término do prazo ndo é causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execucdo do objeto, no

prazo inicialmente avencado, decorreram de atuacdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando nio puder cumprir 0s prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges
deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido

pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo

ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou
caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso,
eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente
pela CONTRATADA
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PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (15719958) e obedecido o sistema
de medig@es previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.
PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a

contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio

com a entrega do objeto, devidamente atestada pelos agentes competentes.

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagéo.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados

atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizacdo financeira pelo INPC/IBGE e juros moratérios de 0,5% ao
més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nio previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela CONTRATANTE
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orcamentacdo de obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto

a no minimo trés fornecedores especializados.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SETIMO.
PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente serd liberado mediante
apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:
a) respectivas medicOes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;
c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;
d) Cdpia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver

alteracdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serdo pagos 0s quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer

divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016,
caso a contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da
clausula nona, suspender-se-a4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade

apontada pelo 6rgdo de fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de realizacdo da proposta, poderd o contratado

fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela EMOP, que devera retratar a
variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do
objeto contratual, na forma do que dispGe o art. 40, X, da Lei n.°8.666/93 e os arts 2° e
3°da Lein.°10.192, de 14.02.2001.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogaco de prazos a pedido da CONTRATADA,

e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e

ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair 0 seu respectivo

direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil. (clausula incluida pela
Resolugdo PGE n.° 3.954, de 07.10.2016).

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo méaximo de

05(cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de

prestacdo de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser
restituida apds sua execucdo satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para
0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras

contratagdes, salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48,
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paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei

Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitacao

definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da

caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
72 horas, o valor da caucédo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento)

do valor do Contrato.
PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e

duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacédo

orcamentaria:

FONTE: 150
PROGRAMA DE TRABALHO: 07610. 16.482.0459.5676
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51.01

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subseqiientes correrdo
por conta das dotacBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de

cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacbes do CONTRATANTE:

I.  realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas

neste contrato;

Il.  fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e demais elementos que

possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

I11.  exercer a fiscalizacdo do contrato;

IV.  receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
nos PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-
OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
I.  conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

Il. atender todas as especificagfes constantes do edital, de seus anexos e da

proposta;



V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

XI.

XIl.

X1
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executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos o0s niveis de
trabalho;

manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacéo;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
conseqiiéncia da execucao dos trabalhos;

se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servigcos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucdo dos servigos;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

se responsabilizar, por todos os énus, encargos e obrigaces comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
méao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho
em razdo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacGes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras

contratadas;



XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
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se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos
Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.
se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.
observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.
manter constante e permanentemente vigilancia sobre o0s servicos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.
na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a
ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.
proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condic&o para a liberacdo dos pagamentos.
obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrdo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever
sala para acomodagdo da fiscalizaggo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.
obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente,

durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo & obra.
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XXII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.
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obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos.
registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
numero do documento de identidade e profissdo/funcao.
registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da
legislagdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento
ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/04”, constante do formulério
disponibilizado pelo CREA-RJ.
A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construc&o civil;
observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91;
na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporcao:

| - até 200 eMPregados.........coveererieererierieese e 2%;
I1-de 201 @500.......ccciiiiiiiieieeree e 3%;
11 - de 501 @ 1.000........ccceriiierieiiireeee e, 4%;
IV - de 1.001 em diante. .......ccceveeiieiieireie e 5%.

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagOes e regulamentos subsequentes,

consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
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de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacéo
efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra
a Administracdo Publica
CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcéo e responsabilidade técnica

do (a) Engenheiro(a) , que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.
PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)

acima indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das

obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO
O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes

avencadas, nos termos do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e
da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgédo

total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacio da execucdo das obras caberd a
Comissao de Fiscalizacdo designada pela SEINFRA

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condicdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados
pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
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competindo-lhe fazer minucioso exame da execuc¢édo das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados,

determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procedera a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona,

realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigag¢éo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou

reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento

da execucdo por 6rgdo da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de

seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados
e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas,
previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais

encargos como condicdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,

com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela

Fiscalizacdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
c) as consultas a Fiscalizacéo;
d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelac6es da Fiscalizacéo;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
Il — pela Fiscalizag&o:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificacOes, prazos e cronogramas;
c) as observacOes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA,;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinacgéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
g) outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizacdo.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUQAO
A execucdo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Bésico e ao

Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressédo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras

obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo 3).

15



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES
A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do

Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicéao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servicos,

com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela SEINFRA, justificando-se eventual divergéncia. As
medic¢des serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de

qualidade e de acordo com o0 Manual de Fiscalizacdo da SEINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicBes dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servi¢cos
executados. Sera elaborada memdria de calculo das medic@es (elaboracdo dos croquis

de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalacbes prediais e especiais, a medicdo serd acompanhada das
respectivas memdrias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, 0s seguintes critérios de

medicgéo, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para 0 seu pagamento:

e Projeto de Urbanizagdo/Reurbanizacao de areas publicas - 100%
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PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administracdo Local”, decorrente de acréscimo do preco contratado, deverda ser
considerada para efeito de medigdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos

acréscimos de valores/servicos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medic&o dos servigos, em consonancia com os
paragrafos segundo e terceiro, o item “administracdo local” devera ser cobrado na

proporcéo do percentual da execucdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagGes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigcdes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o

destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagbes para alteragcbes nas
velocidades de transportes, apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz
de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacfes para alteracdo das velocidades
de transporte, ap6s a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do
objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto béasico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO - A Contratante, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apds a

medicdo, entregard a CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
O presente contrato poderé ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por

forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.°

8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%

(cinglienta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apbs concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado

assinado pela comissdo de fiscalizacdo de contrato, composta por 3 (trés) membros,
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por ndo
atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos

incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
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perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comisséo ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizagéo, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 0nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria

gue comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacfes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢cbes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo nio exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-

profissional pela perfeita execucgdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos e obras contratados
serdo de propriedade do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR
Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas

e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas

em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscaliza¢do, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a
suspensdo da execug¢éo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a contagem dos

prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei
8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINCAO DO CONTRATO
O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela

inexecucdo total ou parcial de suas clausulas e condicGes, nos termos dos artigos 77 a
80, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o

direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.
PARAGRAFO SEGUNDO - A declaracio de rescisdo deste contrato,
independentemente da prévia notificacdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a

partir da publicacdo em Diério Oficial.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais san¢bes administrativas cabiveis,
ficard a CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das

perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até

a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condicdes de aceitacao.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver

sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES (clausula alterada pela Resolucdo PGE n° 4447, de 09.09.2019)

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugéo
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo
da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
devera(&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo temporéria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administragdo Pablica do Estado do Rio de Janeiro;
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d) declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados & Administracdo

Publica e as circunstancias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, 0s
critérios estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser considerados
para a sua fixacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia
exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma

abaixo transcrita:

a) As sancgdes previstas nas alineas a e b, do caput serdo impostas pelo Ordenador de

Despesa, na forma do paréagrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

b) A sancéo prevista na alinea ¢ do caput serd imposta pelo préprio Secretario de Estado
ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a
apreciacao do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do
Decreto Estadual n°® 3.149/80.

c) A aplicacdo da sancéo prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do

Secretario de Estado.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput:

a) corresponderd ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo
executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
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c) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infragdes cometidas;
d) devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;
e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;
f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do

empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitagio e
impedimento de contratar com a Administracdo Pablica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista na alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatério faltoso,

sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser
aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracdo Publica;
b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da préatica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustragdo
do carater competitivo do procedimento licitatorio, acdo em conluio ou em
desconformidade com a lei, inducdo deliberada a erro no julgamento, prestagéo falsa de
informacOes, apresentacdo de documentacdo com informacgfes inveridicas, ou que

contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
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PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagdo podera ser requerida ap6s 2 (dois) anos de

sua aplicacéo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia
uatil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cddigo Civil, sem
prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou

da aplicacdo das san¢Ges administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do caput e no
PARAGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela
sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administracdo ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagdo de san¢do ndo exclui a possibilidade de

rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicagdo de qualquer sancdo sera
antecedida de intimagdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos, 0s
dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for

0 Caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado seréa garantido o contraditdrio

e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimago do interessado devera indicar o

prazo e o local para a apresentacdo da defesa.
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PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Serad emitida decisdo conclusiva sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos

juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatérios e contratados ficardo
impedidos de contratar com a Administracdo Pdblica do Estado do Rio de Janeiro,
enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:

a) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundacdes (art. 87, 11l da
Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundacdes (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administracdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei
n° 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo
registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Apobs o registro mencionado no item acima,
devera ser remetido para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de
publicacdo no Dirio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nas
alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensédo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de

Janeiro.
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PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicacdo das sangbes mencionadas no
PARAGRAFO DECIMO OITAVO devera ser comunicada a Controladoria Geral do
Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,

inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados

judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DA SUBCONTRATACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA podera subcontratar até 28,68%
(vinte e oito virgula sessenta e oito por cento) - onerado; 29% (vinte e nove por cento)
- desonerado, dos servicos referentes as Etapas Estacdo de Tratamento de Esgoto e
Adutora de Agua Potéavel, guardadas as possibilidades elencadas neste subitem, sendo

as demais etapas ndo passiveis de serem subcontratadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso a CONTRATADA opte por subcontratagio parcial
dos servicos, esta devera apresentar os documentos de habilitacdo requisitados na
licitacdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo
técnica, qualificacdo econdmico-financeira da empresa subcontratada a Comisséo de

Fiscalizag&o para que aprove ou ndo a sua execucao.
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PARAGRAFO TERCEIRO: A subcontratagio dos servicos ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato, de modo que apenas
este responderd, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual, uma vez

que a CONTRATANTE ndo celebrou instrumento contratual com a subcontratada.

PARAGRAFO QUARTO: A remuneracio dos servicos efetivamente executados e
aferidos pela comissdo de fiscalizacdo, a CONTRATANTE proverd o pagamento
exclusivamente a CONTRATADA que se encarregara de efetuar a quitacdo dos

servicos a subcontratada.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA EXCEQAO DE INADIMPLEMENTO
Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte
da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o0 CONTRATANTE, de opor,

administrativamente, excecdo de inadimplemento, como fundamento para a interrupgéo

unilateral do servico.

PARAGRAFO UNICO — A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da
Lei n.° 8.666/93, se ndo for objeto de prévia autorizacdo da Administracdo, de forma a
ndo prejudicar a continuidade dos servicos publicos, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracdo dos riscos decorrentes da continuidade da execucdo do contrato,

sendo vedada a sua suspensao por decisdo unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO
Ap0s a assinatura do contrato deverd seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20

(vinte) dias, no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por
conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do
Estado, para conhecimento, cdpia autenticada do contrato, na forma e no prazo
determinado por este.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente

do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa

renincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas

neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma

e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.
Local, de de

(NOME DO ORGAO OU ENTIDADE CONTRATANTE)

(CONTRATADA)
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
CPF: CPF:
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