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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Secretaria de Infraestrutura e O!

CONTRATO N.° 025/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -SEINFRA, COMO
CONTRATANTE, E A CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE
ALMEIDA EIRELI, COMO CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras- SEINFRA,
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Excelentissima Senhora Subsecretaria
Executiva de Estado de Infraestrutura e Obras, LANDIJARA LUCIA SILVA DUARTE, nos termos da
RESOLUCAO SEINFRA n° 123 de 18 de junho de 2021, inscrita no CPE/MF sob o n° 052.027.237-41 e a
sociedade empresaria CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI situada a
Rua Otavio Carneiro n° 100 — Sala 504 — Icarai, na cidade de Niteroi/RJ e inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
30.458.749/0001-48, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu
Administrador, Sr. Luiz Carlos de Carvalho, brasileiro, vitvo, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade n® 39.191-D expedida pelo CREA — 5* Regido e CPF n°® 284.864.807-44, resolvem celebrar o
presente Contrato de elaboracio de projeto executivo e de execucio de Obra Publica, com vistas a
contratagdo de empresa especializada para elaborag@o de projeto executivo e execugdo de obras de implantagao
de infraestrutura e melhoria vidria no acesso ao Conjunto Habitacional Granja Disco, no Municipio de
Areal/RJ, em decorréncia do resultado da licitagdo na modalidade — Concorréncia Publica n® 002/2021,
realizadapor meio do processo administrativo n.° SEI-170026/000814/2021, homologada por despacho da
Exm®. Subsecretaria Executiva, LANDIJARA LUCIA SILVA DUARTE datado de 28/10/2021 ¢ publicado
no Didario Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ n.° 206 Parte 1 _ Pag. 23 de 29 de outubro de 2021,
que se regera pelasnormas da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteragdes posteriores; Lei Estadual n.°
287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.° 42.445, de 04.05.10; e do instrumento
convocatoério, aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas

clausulas e condigdes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a execugdo de obra publica, com vistas a contratacao de empresa especializada
para elaboracio de projeto executivo e execucdo de obras de implantagao de infraestrutura e melhoria
viaria no acesso ao Conjunto Habitacional Granja Disco, no Municipio de Areal/RJ, na forma do Termo

de Referéncia e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execugdo de empreitada por prego

unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 4.473.797,76 (quatro milhdes, quatrocentos e setenta e trés mil,
setecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante

da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo maximo para a execucdo ¢ entrega das obras ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos ¢ sera contado

a partir da autorizagdo para inicio, que sera expedida em até 10 dias corridos apos a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art. 57, I, da
Lein.® 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expedienteno 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aquelesconstantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Considerando que o contrato de obras ¢ por escopo, o término do prazo ndo ¢
causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram
a execucao do objeto, no prazo inicialmente avencgado, decorreram de atuagao deficiente da CONTRATADA.
PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execu¢do, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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RIO DE JANEIRO
CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituicdo
financeira contratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a

assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO —No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razao de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo
Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituigdo financeira, o pagamento podera ser feitomediante
crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou

contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fard a CONTRATADA a emissiodas faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro (15719958) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.
PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelos agentes competentes.

PARAGRAFO QUINTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquerfatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregadosatuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizac@o financeira pelo INPC/IBGE
e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela CONTRATANTE sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus prec¢os
limitados aos indicados nos sistemas de or¢amentacao de obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor
preco obtido junto & no minimo trés fornecedores especializad\os.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento de servigos exccutados antes das datas previstasnos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de
desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SETIMO.

PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo deServigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso a contratada nao
esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona, suspender-se-a o pagamento

devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgéo de fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de realizagdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do
valor contratual pelo indice da tabela EMOP, que devera retratar avariagdo efetiva do custo de produgédo ou

dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei

n.°8.666/93 ¢ os arts 2° e3°da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA,e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente ¢ ainda ndo pago.
PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgio
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publica¢do do indice ajustado contratualmente, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil. (clausula incluida pela

Resolu¢ao PGE n.° 3.954, de 07.10.2016).
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CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05(cinco) dias, contado da

data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a
ser restituida apds sua execugdo satisfatoria. A garantia deverd contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durantea execugdo do
contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada niio podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos
sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera
exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no
paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48
da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO — O levantamento da caugio contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de
recibo correspondente, apos a aceitagao definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, o CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a

reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias uteis seguintes a sua notificagado.
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PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.°
8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72 horas, o valor da cau¢do para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdao do objeto correrdo a conta da seguinte dota¢do or¢amentaria:

FONTE: 150
PROGRAMA DE TRABALHO: 07610. 16.482.0459.5676

NATUREZA DA DESPESA: 4490.51.01

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subseqiientes correrdo por conta das dotagdes

orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I.  realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condig¢des estabelecidasneste contrato;
II.  fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos quepossuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

III.  exercer a fiscalizagdo do contrato;

IV.  receber proviséria ¢ definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos PARAGRAFOS

SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I. conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
II. atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I11. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. manter, durante toda a durag¢do deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagdo;

V. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar dangs a terceiros, emconseqiiéncia da execucao dos
trabalhos;

Contrato n°025/2021
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VI. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza,
que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores;

VII. prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisdo de
falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII. iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX. manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucio dos servigos;
X. atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI. se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material emao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XII. obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das
obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de hordrio, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

XIII. se responsabilizar integralmente pela iluminag@o, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas:

XIV. se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacoes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. se responsabilizar durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conformedisposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou
servicos ou em decorréncia deles.

XVI. observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto 1.°5.296, de 02.12.04 ¢ a NBR 9050.

XVII. manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos ¢ as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

XVIII. na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX. proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condigdo para a liberacdo dos pagamentos.

XX. obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido pela
fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum.

XXI. obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os eclementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente,durante,a execucao dos servi¢os e, ainda, a CND do
INSS relativo a obra.

Contrato n®025/2021
Pagina 7 de 22



GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Secretaria de Infraestrutura e Obras

XXII. obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a.  esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte aovencimento ou na forma
estabelecida no /Estatuto, no ultimo caso;
b.  anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregadosvinculados a obra; ¢
c. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des eencargos.

XXIII. registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagio do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao.

XXIV. registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagio
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/04”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-
RIJ.

XXV. A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da constru¢io civil.

XXVI. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/91.

XXVII. na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos

de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

proporgao:
[ - até 200 empregados. ....ooveveeviieiieieeciieie e 2%:;
IT-de 201 @ 500, ..c.iiiiiiiiiiie e 3%;
I e=ides S0 & 1000 onmsn s ermmassmemnss o aesmeamorsnins 4%;
IV =de 1.00] 6 tIamiTe . s s ssuesnsusmmsn s s oo mm imsss 5%
XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°

7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuincia
de irregularidades e na aplicagdoefetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com
0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a

Administragao Publica
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QLAMM]MA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a)
a ser definido pela CONTRATADA, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com 0o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a)
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do

Responsavel Técnico podera ser feita por outrode igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO
O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cléusulas e condi¢des avengadas, nos termos do
instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislagdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas conseqiiéncias da inexecu¢ao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacio da execucdo das obras caberda aComissdo de Fiscalizagio
designada pela SEINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer
todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar ¢ que forem

julgados necessario ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigio e a atuacio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE ndo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ouduvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.
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PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procederé a fiscalizagdo do regime
de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona, realizando a verificagdo no local do cumprimento da

obriga¢do assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA ¢ responséavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida oureduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio do
Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficandocondicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro totalobrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,

as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregadose prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o terminodeste contrato;
d) violag@o do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos emateriais utilizados na
execugdo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir asobras e aos
Servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais ¢ comerciais oriundos da
execugdo do contrato, podendo cCONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento
de tais encargos como condi¢@o do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

I —pela CONTRATADA:
a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagéo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronogramaaprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

IT — pela Fiscalizacdo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou dodesempenho da
CONTRATADA, seus prepostos ¢ sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto ¢ especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos defiscalizag@o.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido serd de propriedade doCONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obrasobedecera a previsdo das

etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (A\ne\xo 3).

Contrato n°025/2021
Pagina 11 de 22
Ay ¥



GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIR

Secretaria de Inf

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES
A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Inicio,

como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos,com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelocontratado e aprovados pela SEINFRA,
justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da SEINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por prego unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo
efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de célculo das medigdes
(elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagdo.
PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
prediais e especiais, a medicdo sera acompanhada das respectivas memorias de célculos de dimensionamento
a estes relativas, para fins da adequaga@o da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios

de medigao, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

Projeto de Urbanizagdo/Reurbanizagdo de areas publicas - 100%

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente
de acréscimo do pre¢o contratado, devera ser considerada para efeito de medigdo/pagamento a parcela
aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medi¢do dos servigos, em consonancia com os paragrafos segundo e
terceiro, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da execugdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de

servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as con’d‘igges executivasobservadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medicio do item de transporte devera indicar a origem, odestino, o percurso e
o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serio aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos
a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capazde praticar a velocidade considerada, a mesma devera
considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para altera¢do das
velocidadesde transporte, apos a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execugéo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico,
devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada ejustificada.

PARAGRAFO NONO — A Contratante, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apos a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstancia

superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até
25% (vinte ¢ cinco por cento) ou 50% (cinqiienta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado

do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA
Ap6s concluida, a obra seré recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela comissao
de fiscalizagdo de contrato, composta por 3 (trés) membros, responsavel por seu acompanhamento e

fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag@o escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitagdo, por ndoatendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento
e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) ¢ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°8.212, de 1991, da comprovagdo de

regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre atividade objeto deste contrato e do
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Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deveréo ser
entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus
adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias.

a) testar todos os equipamentos ¢ instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

¢) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas:;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados emqualquer elemento
da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoalempregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aobra/servigos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético- profissional pela perfeita execucdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapase o prazo do contrato

deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias nio
comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio do

contrato. ,\
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CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a contagem dos prazos, devidamente

justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINCAO DO CONTRATO
O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecucao total ou

parcial de suas clausulas e condi¢des, nos termos dos artigos 77 a80, da Lei n.® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmentemotivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.
PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragio de rescisio deste contrato, independentemente da prévia
notifica¢do judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos apartir da publicagd@o em Diario Oficial.
PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais sancdes administrativas cabiveis,ficara a CONTRATADA
sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldoreajustado dos servigos nao executados, sem

prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera direito
ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem
em condigdes de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a mesma

sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da resciséo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES (clausula alterada pela Resolu¢do PGE n° 4447, de 09.09.2019)

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execug¢do imperfeita, a mora na execugdo ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado, sem prejuizoda responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) adverténcia; \ A~
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b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com aAdministragdo
Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordocom a natureza e a
gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica e as circunstincias agravantes e

atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no
PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser consideradospara a sua fixago.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva do contratante,

devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sangdes previstas nas alineas a e b, do caput serdao impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do
paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

b) A sangdo prevista na alinea ¢ do caput sera imposta pelo proprio Secretario de Estadoou pelo Ordenador de
Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciagao do proprio Secretdrio de Estado, na forma
do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

¢) A aplicagdo da san¢@o prevista na alinea d, do caput, ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado.
PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do capu:

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade porperdas e danos das
infragdes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracao;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sidoinicialmente

imposta;
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f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou doempenho, conforme

preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensio temporaria da participagio em licitagdo e impedimento de contratar

com a Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa,

nao realizar o deposito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre

outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execu¢@o contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a obtencdo de vantagem

ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracdo Publica;

b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio,
acdo em conluio ou em desconformidade com a lei, inducdo deliberada a erro no julgamento, prestacdo falsa
de informagdes, apresentagdo de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou

rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagdo podera ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicacio.
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PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdescontratuais sujeitard o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do
Cadigo Civil, semprejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ouda

aplicagdo das san¢des administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do capuz e no PARAGRAFO OITAVO,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o infrator pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administrag@o ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de san¢io ndo exclui a possibilidade de rescisio administrativa do

Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e¢/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado serd garantido o contraditorioe a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagio do interessado devera indicar o prazo e o local para a

apresentagao da defesa.
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PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida noprazo de 5 (cinco)
dias tteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do caput, ¢ no prazo de 10

(dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplica¢do ou ndo da sangao,
pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagao, com a demonstragao dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios ¢ contratados ficardo impedidos de
contratar com a Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das
sangoes de:

a) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Estado do
Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagoes (art. 87, 11l daLei n® 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes
(art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da

Administra¢do Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo
contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Apos o registro mencionado no item acima, devera ser remetido
para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato depublicagio no Didrio Oficial do Estado
do ato de aplicacao das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizacao
da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgdos ¢ entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio

de Janeiro.
PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicagdo das san¢des mencionadas no PARAGRAFO DECIMO
OITAVO devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade,

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos

créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga

amigavel, serdo cobrados judicialmente. l}\\
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da
pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo ¢ honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DA SUBCONTRATACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA podera subcontratar até 28,68%(vinte e oito virgula
sessenta ¢ oito por cento) - onerado; 29% (vinte e nove por cento) - desonerado, dos servigos referentes
as Etapas Estacdo de Tratamento de Esgoto e Adutora de Agua Potivel, guardadas as possibilidades
elencadas neste subitem, sendo as demais etapas nao passiveis de serem subcontratadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso a CONTRATADA opte por subcontratagdo parcialdos servigos, esta
devera apresentar os documentos de habilitagdo requisitados na licitagdo, especialmente quanto a
regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificagdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira da

empresa subcontratada a Comissao de Fiscalizagdo para que aprove ou ndo a sua execug¢ao.

PARAGRAFO TERCEIRO: A subcontratacio dos servicos nio exime a CONTRATADA das
responsabilidades decorrentes do contrato, de modo que apenas este respondera, em regra, pelo
adimplemento ou inadimplemento contratual, uma vez que a CONTRATANTE ndo celebrou instrumento
contratual com a subcontratada.

PARAGRAFO QUARTO: A remuneracio dos servicos efetivamente executados e aferidos pela
comissdo de fiscalizagdo, a CONTRATANTE provera o pagamentoexclusivamente a CONTRATADA

que se encarregara de efetuar a quitagao dos servigos a subcontratada.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte da CONTRATADA,
a impossibilidade, perante 0 CONTRATANTE, de opor,administrativamente, exce¢ao de inadimplemento,

como fundamento para a interrup¢do unilateral do servigo.
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PARAGRAFO UNICO — A suspensio do contrato, a que se refere o art. 78, XV, daLei n.° 8.666/93,
se ndo for objeto de prévia autorizagdo da Administra¢do, de forma a nao prejudicar a continuidade dos
servigos publicos, deverd ser requerida judicialmente, mediante demonstra¢do dos riscos decorrentes da
continuidade da execucdo do contrato, sendo vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da

CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DOCONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diario
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma

e no prazo determinado por este.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacio deve conter a identificacio do instrumento, partes,

objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEICAO

Fica cleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato
que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.
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Rio de Janeiro/RJ, 29 de outubro de 2021.

SECRETARI DE ESTADO DE lNFRAESTRUTURA E OBRAS
Contratante
Landijara Lucia Silva Duarte
Subsecretaria Executiva
Ordenadora de Despesas

o

CONSTRUTORA MEDEIR(?/ARVALHO DE ALMEIDA EIRELI

¢/ Contratada
LUIZ CARLOS DE CARVALHO
Administrador
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