

07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNIA S.A.

CNPJ: 07.792.269/0001-05

07.792.269/0001-05
Rua Carlos de Souza Fernandes nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ



"PROPOSTA DE PREÇOS"

Objeto: "EM CARÁTER EMERGENCIAL, de empresa para execução dos serviços de engenharia para obras de contenção nas localidades: Estrada dos Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes, Município de Nilópolis – RJ".

Ref.: Emergencial Estrada dos Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes –

Data do certame: 12.04.2024

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – SEHIS/RJ
PROCESSO nº SEI- 490004819**

**Construtora Lytorânia S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente**

**Construtora Lytorânia S/A
Marcos Vilçius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ**





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

PROPOSTA DE PREÇOS

Construtora Lytorânea S/A
Marcelo Augusto de M. C. Silva
Engenheiro Civil
198010568-6 CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMERGENCIAL Avenida Beira Rio

PROPOSTA que faz à **Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro**, **CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.**, para execução dos serviços:

- Que se submete inteiramente às normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes;
- Que o preço pelo qual se propõe a executar os serviços em apreço, é válido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentação. O valor total da presente proposta importa em **R\$ 4.476.198,42** (quatro milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Itaguaí, 12 de abril de 2024

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A.
BRUNO DA COSTA ABADE
DIRETOR PRESIDENTE

Construtora Lytorânea S/A
Marco Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
198910568 - CREA/RJ

CNPJ: 07.792.269/001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP. 23812-035

Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br

4

003
LYTORÂNEA S/A



07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Construtora Lytorânea S/A
Maurício Vilela de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105633 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.098.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br

PLANILHA ONERADA

RESUMO

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOIS PONTOS NILÓPOLIS



Processo: 0
Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base: Jan/2024

BDI: 19%
Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385		R\$ 1.850.678,48	R\$ 2.201.431,26	
A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 109.693,27	R\$ 130.532,52	2,92%
B	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 48.045,68	R\$ 57.172,72	1,26%
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 1.564.196,79	R\$ 1.860.522,65	41,57%
D	DRENAGEM	R\$ 41.657,59	R\$ 49.572,05	1,11%
E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.085,15	R\$ 103.631,32	2,31%
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741		R\$ 1.911.931,38	R\$ 2.274.767,16	
F	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 57.813,13	R\$ 68.795,60	1,54%
G	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 21.911,52	R\$ 26.074,28	0,58%
H	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 1.709.160,97	R\$ 2.033.473,45	45,42%
I	DRENAGEM	R\$ 32.701,16	R\$ 38.913,78	0,87%
J	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 90.344,60	R\$ 107.510,05	2,40%
TOTAL		R\$ 3.762.609,86	R\$ 4.476.198,42	100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.762.609,86

VALOR DO BDI: 19% R\$ 713.588,56

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 714.895,87

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.476.198,42

ÁREA CONSTRUÍDA (m²): -

Prazo da Obra: 10 meses

07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105658 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



PLANILHA ONERADA

ANALÍTICO

17.792.269/0001-05

CONSTRUTORA LITORÂNEA S.A.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

BDI: 19%
Prazo da Obra: 10 meses

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOS PONTOS NILÓPOLIS

Processo: 0
Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 e Rua CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base: Jan/2024

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385								
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO								
A		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLÔTER CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,00	240,80 R\$	2.408,00 R\$	286,56 R\$	2.694,56 R\$
001	02.026.0002-0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANO, IMETRO E CADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO DE CUSTO PARA ÁREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/400)	UN	8,00	8.775,88 R\$	70.207,04 R\$	10.443,29 R\$	80.650,33 R\$
002	01.016.0020-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM COM ENGAJO DE PENETRAÇÃO DIÂMETRO 3" INCLUSIVE DESELOCAMENTO DENTRO DO CANTO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURTO	M	144,00	124,81 R\$	17.972,54 R\$	148,52 R\$	21.360,88 R\$
003	01.003.0001-4	SONDAGEM ROTATIVA COM COROIA DE WOOD EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂMETRO NA VERTICAL, INCLUSIVE DESELOCAMENTO DENTRO DO CANTO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURTO	M	36,00	205,28 R\$	7.390,08 R\$	244,28 R\$	8.794,08 R\$
004	01.002.0011-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROIA DE WOOD EM ROCHA SA DIÂMETRO NA VERTICAL, INCLUSIVE DESELOCAMENTO DENTRO DO CANTO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURTO	M	12,00	327,01 R\$	3.924,12 R\$	369,14 R\$	4.699,88 R\$
005	01.002.0015-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROIA DE WOOD EM ROCHA SA DIÂMETRO NA VERTICAL, INCLUSIVE DESELOCAMENTO DENTRO DO CANTO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURTO	M2	287,00	23,77 R\$	6.846,59 R\$	28,28 R\$	7.550,76 R\$
006	01.050.0315-0	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTORIAS, LAUDOS, TÉCNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS QUANTITATIVAS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECÍFICAS, COM ÁREAS DE PROJEÇÃO HORIZONTAL ATÉ 1000M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE				48.045,68 R\$		57.172,72 R\$
CANTO DE OBRA								
B		ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO (CAVEL) PISCINÁRIO, MEDINDO APROX 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMICO-AQUÍSTICO PORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VÍDEO ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VÍDEO ITEM 04.013.0015)	UNOMES	20,00	760,02 R\$	15.200,40 R\$	928,22 R\$	16.864,40 R\$
007	02.006.0010-0	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO (CAVEL) PISCINÁRIO, MEDINDO APROX 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMICO-AQUÍSTICO PORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VÍDEO ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VÍDEO ITEM 04.013.0015)	UNOMES	20,00	1.200,00 R\$	24.000,00 R\$	1.428,00 R\$	25.428,00 R\$
008	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO (CAVEL) PISCINÁRIO, MEDINDO APROX 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMICO-AQUÍSTICO PORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VÍDEO ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VÍDEO ITEM 04.013.0015)	UNOMES	240,00	32,35 R\$	7.764,00 R\$	38,49 R\$	8.202,80 R\$
009	04.006.0000-0	TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICÃO DA FAMILIA 02.006.0000, CARGA E DESCARGA (VÍDEO ITEM 04.013.0015)	UN	8,00	85,16 R\$	681,28 R\$	101,34 R\$	1.080,82 R\$
010	04.013.0015-0	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	H	1.680,00	64,50 R\$	108.480,00 R\$	100,55 R\$	168.924,00 R\$
GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO 220V/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H INAPOTENCIA DE 80/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA), EXCLUSIVE OPERADOR								
TOTAL								
					TOTAL	156.416,79 R\$	TOTAL	168.924,00 R\$

Construtora Litorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

Construtora Litorânea S/A
Mendes Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105655 - CREA/RJ



Construtora Cytophara S/A
Bruno da Costa
 Diretor-Presidente

[illegible]



07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construtora Lytorânea S/A
Marco Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
18491086-9 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br

PLANILHA ONERADA CRONOGRAMA

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOS PONTOS NILÓPOLIS

Projeto: 0
 Endereço: Rua Expediente nº 1037 e nº 1303 e Rua Carlos de Souza FERNANDES 707 ATÉ 741
 Município: Nilópolis
 Natureza: Execução de contenção
 BDI: 19%
 Prazo da Obra: 10 meses
 Jan/2024



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	%
A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 13.053,25	R\$ 130.532,52	2,918%
B	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 17.151,82	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 11.434,54	R\$ 57.172,72	1,277%
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ -	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 372.104,53	R\$ 1.860.522,65	41,565%
D	DRENAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 9.914,41	R\$ 49.572,05	1,109%
E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 725,42	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 19.689,95	R\$ 103.631,32	2,315%
F	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 6.879,56	R\$ 68.795,60	1,537%
G	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.822,28	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 5.214,86	R\$ 26.074,28	0,583%
H	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ -	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 406.694,69	R\$ 2.033.473,45	45,420%
I	DRENAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 7.782,76	R\$ 38.913,78	0,869%
J	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 752,57	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 20.426,91	R\$ 107.510,05	2,402%
	TOTAL MENSAL	46.354,90	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	855.498,20	R\$ 4.276.198,42	100,000%
	TOTAL ACUMULADO	46.354,90	901.853,19	1.757.351,49	2.613.321,54	3.470.473,60	4.327.019,66	4.366.781,05	4.402.502,44	4.428.546,67	4.476.198,42		
	% ACUMULADO	1%	20%	30%	38%	43%	48%	50%	51%	51%	52%		

07.792.269/0001-05
 CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
 Zona Industrial - CEP 23812-035
 ITAGUAÍ - RJ

Construtora Lytorânea S/A
 Marcos Vinícius de M. C. Silva
 Engenheiro Civil
 13891058-3 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
 Bruno da Costa Abade
 Diretor Presidente





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105655 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br



**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS
INDIRETAS**

GRUPO A		Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,80%	
SG	Seguro e Garantia	0,35%	
R	Risco	0,50%	
Total do grupo A		4,65%	
Grupo B		Bonificação	
DF	Despesas Financeiras	0,85%	
Total do grupo B		0,85%	
Grupo C		Bonificação	
L	Lucro	5,00%	
Total do grupo C		5,00%	
Grupo D		Impostos	
C.1	PIS	0,65%	
C.2	COFINS	3,00%	
C.3	ISS	3,00%	
Total do grupo D		6,65%	
Fórmula para o calculo do BDI			
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1			19,00%

07.792.269/0001-05

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

Construtora Lytorânea S/A
Matos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105063 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente





07.792.269/0001-05

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.

Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035

ITAGUAÍ - RJ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

1. 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	9,2000000	6,5700	60,4440
10806	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL	EMOP	M2	1,0000000	86,6300	86,6300
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	EMOP	KG	0,3000000	12,9800	3,8940
TOTAL Material:						150,9680

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01987	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,0000000	26,0800	53,7248
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,0000000	17,5300	36,1118
TOTAL Mão de Obra:						89,8366

VALOR:	240,80
VALOR BDI (19.00%):	45,75
VALOR COM BDI:	286,55

2. 01.016.0200-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETACAO DENSE E EDIFICACAO LEVE. CUSTO PARA AREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/500) (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01952	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	47,7997000	22,2000	1.061,1533
01995	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	47,7997000	18,4700	882,8604
01981	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A DESSENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE PLANIMETRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	23,8103000	33,5000	797,6450
01985	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	7,1610000	218,6100	1.565,4662
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	78,7710000	17,5300	1.380,8556
01950	MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	23,8103000	33,5000	797,6450
TOTAL Mão de Obra:						6.485,6255

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.011.0019-2	ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO, DISPLAY DUPLA, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	EMOP	H	63,6449000	1,2900	82,1019
19.004.0035-2	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	19,8897000	111,0200	2.208,1544
TOTAL Serviço:						2.290,2563

VALOR:	8.775,88
VALOR BDI (19.00%):	1.667,41
VALOR COM BDI:	10.443,29

3. 01.003.0001-0 SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. - CNPJ: 07.792.269/0001-05
VIA COLETORES, LOTE 19 QUADRA 1C - ITAGUAI - CEP: 26919-335 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

55.100.0035-1	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO	EMOP	H	0,6321000	146,4900	92,5963
58.002.0329-1	CUSTO PRDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.	EMOP	H	0,2709000	118,9500	32,2235
TOTAL Serviço:						124,8198
VALOR:						124,81
VALOR BDI (19.00%):						23,71
VALOR COM BDI:						148,52

4. 01.002.0011-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.100.0033-1	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT.	EMOP	H	0,5957000	286,2200	170,5012
58.002.0330-1	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	0,2552000	136,3100	34,7863
TOTAL Serviço:						205,2875
VALOR:						205,28
VALOR BDI (19.00%):						39,00
VALOR COM BDI:						244,28

5. 01.002.0015-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.100.0034-1	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA	EMOP	H	1,0440000	254,8700	266,0842
58.002.0330-1	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	0,4470000	136,3100	60,9305
TOTAL Serviço:						327,0147
VALOR:						327,01
VALOR BDI (19.00%):						62,13
VALOR COM BDI:						389,14

6. 01.050.0315-0 SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01924	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0200000	18,4700	0,3804
10995	MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0200000	22,2000	0,4573
01945	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0100000	251,4100	2,5895
01915	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0661000	109,3100	7,4421
01985	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	218,6100	11,2584
TOTAL Mão de Obra:						22,1277
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0046-2	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0200000	82,1300	1,6426

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. CNPJ: 07.228.999/0001-05

CONSTRUTORA, LOTE 19 QUADRA "C" - ITAGUAI - CEP: 26820-000 - RJ - FONE: 21 2688-2063

Página: 2

Construtora Lytorânea S.A.
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105633 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S.A.
Bruno da Costa Abreu
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

TOTAL Serviço:	1,6426
VALOR:	23,77
VALOR BDI (19.00%):	4,51
VALOR COM BDI:	28,28

7. 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXME)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07167 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO APROX.: 2,30M LARG. 6,00M COMP. E 2,50 ALT., ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS	EMOP	UNXME	1,0000000	780,0200	780,0200
TOTAL Material:					780,0200

VALOR:	780,02
VALOR BDI (19.00%):	148,20
VALOR COM BDI:	928,22

8. 02.006.0020-0 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL), P/ESCRITORIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMP. E 2,50M ALT. CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015) (UNXME)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02.006.0020-0 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL), P/ESCRITORIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMP. E 2,50M ALT. CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)		UNXME	1,00000000	1.200,00	1.200,00
TOTAL Cotação:					1.200,00

VALOR:	1.200,00
VALOR BDI (19.00%):	228,00
VALOR COM BDI:	1.428,00

9. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0006-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,1192000	225,0900	26,8307
19.004.0080-4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO) APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,1192000	46,3100	5,5201
TOTAL Serviço:					32,3508

VALOR:	32,35
VALOR BDI (19.00%):	6,14
VALOR COM BDI:	38,49

10. 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 (UN)



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,0040000	17,5300	18,1281
TOTAL Mão de Obra:					18,1281

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0006-2 CAMINHAO COM CARROÇERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0750000	225,0900	16,8817
19.004.0006-3 CAMINHAO COM CARROÇERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,2190000	87,4900	19,1603
19.004.0006-4 CAMINHAO COM CARROÇERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,2080000	68,9100	14,3332
19.004.0080-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL DO SOLO APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180° MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,1290000	54,4700	7,0266
19.004.0080-4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL DO SOLO APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180° MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,2080000	46,3100	9,6324
TOTAL Serviço:					67,0342

VALOR:	85,16
VALOR BDI (19.00%):	16,18
VALOR COM BDI:	101,34

11. 19.011.0007-2 GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	EMOP	KG	0,0700000	9,6300	0,6741
01480 GRUPO GER. ABERTO TRANSPORTAVEL TRIF.220/127V, FREQ.50/60HZC/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.MAN.TANQUE COMB.POT.60/53KVA	EMOP	UN	0,0000909	79.634,6000	7,2387
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	EMOP	L	11,0000000	5,3900	59,2900
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO, CLASSIFICACAO API CG-4 GRAU SAE 15W-40 - Percentual=50,0000%	EMOP	L	0,4500000	25,6300	17,3002
TOTAL Material:					84,5030

VALOR:	84,50
VALOR BDI (19.00%):	16,05
VALOR COM BDI:	100,55

12. 19.011.0007-4 GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01480 GRUPO GER. ABERTO TRANSPORTAVEL TRIF.220/127V, FREQ.50/60HZC/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.MAN.TANQUE COMB.POT.60/53KVA	EMOP	UN	0,0000602	79.634,6000	4,7940
TOTAL Material:					4,7940

VALOR:	4,79
--------	------



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

VALOR BDI (19.00%): 0,91

VALOR COM BDI: 5,70

13. 01.005.0005-0 ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0600000	17,5300	1,0833
TOTAL Mão de Obra:						1,0833

VALOR: 1,08

VALOR BDI (19.00%): 0,20

VALOR COM BDI: 1,28

14. 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,4000000	17,5300	61,3900
TOTAL Mão de Obra:						61,3900

VALOR: 61,39

VALOR BDI (19.00%): 11,66

VALOR COM BDI: 73,05

15. 03.001.0002-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	4,3000000	17,5300	77,6403
TOTAL Mão de Obra:						77,6403

VALOR: 77,64

VALOR BDI (19.00%): 14,75

VALOR COM BDI: 92,39

16. 03.001.0003-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	5,8000000	17,5300	104,7242
TOTAL Mão de Obra:						104,7242

VALOR: 104,72

VALOR BDI (19.00%): 19,89

VALOR COM BDI: 124,61

17. 04.005.0124-0 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T (T X KM)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0012-2	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 5,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0100000	198,3500	1,9835
TOTAL Serviço:						1,9835



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

VALOR:	1,98
VALOR BDI (19.00%):	0,37
VALOR COM BDI:	2,35

18. 04.011.0051-1 CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRAS, CARGA E DESCARGA PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA

Serviço	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0012-2	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO, CAPACIDADE DE 8T, INCLUSIVE MOTORISTA	DE	0,0070000	198,3500	1,3884
19.004.0012-2	CAMINHÃO BASCULANTE NO TOCO, CAPACIDADE DE 8T, INCLUSIVE MOTORISTA	DE	0,0200000	65,2400	1,3048
19.005.0030-2	PA-CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	DE	0,0200000	231,5800	4,6316
19.005.0030-4	PA-CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	DE	0,0700000	79,5600	5,5692
TOTAL Serviço:					12,8940

VALOR:	12,89
VALOR BDI (19.00%):	2,44
VALOR COM BDI:	15,33

19. 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14574	PO DE PEDRA, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	T	1,9968000	70,2000	140,1753
TOTAL Material:					140,1753

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	H	2,5000000	17,5300	45,1397
TOTAL Mão de Obra:					45,1397

VALOR:	185,31
VALOR BDI (19.00%):	35,20
VALOR COM BDI:	220,51

20. 05.001.0186-0 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (TXM)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	H	0,0600000	17,5300	1,0833
TOTAL Mão de Obra:					1,0833

VALOR:	1,08
VALOR BDI (19.00%):	0,20
VALOR COM BDI:	1,28

21. 01.009.0050-0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAÇÃO E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01443	BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAÇÃO	UN	0,0003850	9,100,1200	3,5035



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

01446	SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GÁS, 30HP	EMOP	UN	0,0013750	464.156,1600	638,2147
TOTAL Material:						641,7182

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	160,0000000	17,5300	3.758,4320
01964 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	40,0000000	26,0800	1.397,8880
01963 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTA DE MENOR QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	80,0000000	24,2400	2.598,5280
01959 MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	20,0000000	40,3300	1.080,8440
TOTAL Mão de Obra:					8.835,6920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0004-2 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	1,2500000	183,9000	229,8750
19.004.0004-4 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	40,0000000	60,3600	2.414,4000
TOTAL Serviço:					2.644,2750

VALOR:	12.121,68
VALOR BDI (19.00%):	2.303,11
VALOR COM BDI:	14.424,79

22. 01.002.0026-0 PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO NX, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO (M)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.100.0032-1 CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO	EMOP	H	0,4805000	276,4800	132,8486
58.002.0330-1 CUSTO IMPRODUTIVO PARALISAÇÃO, DESLOCAMENTOS/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO/SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	0,2059000	136,3100	28,0662
TOTAL Serviço:					160,9148

VALOR:	160,91
VALOR BDI (19.00%):	30,57
VALOR COM BDI:	191,48

23. 01.004.0024-0 PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NWG (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00727 COROA OU BASE DE IMPLANTAÇÃO INCRUSTADA, PARA PERFURAÇÃO DE ROCHA, NO DIÂMETRO DE 75MM NWG	EMOP	UN	0,0758000	894,6900	67,8175
TOTAL Material:					67,8175

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.100.0005-1 CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - DIAMANTE	EMOP	H	0,5850000	491,4800	287,5158
58.002.0330-1 CUSTO IMPRODUTIVO PARALISAÇÃO, DESLOCAMENTOS/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO/SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	0,2507000	136,3100	34,1729
TOTAL Serviço:					321,6887

VALOR:	389,50
VALOR BDI (19.00%):	74,00
VALOR COM BDI:	463,50

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

24. 06.082.0010-0 DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFORADO, 2" DE DIAMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFORACAO DO TERRENO ESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00082 TELA TIPO MOSQUITOIRO, EM POLIETILENO, FIO Nº24	EMOP	M2	0,1920000	2,5700	0,4934
02615 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIOLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM	EMOP	UN	0,1600000	54,6300	8,7408
TOTAL Material:					9,2342

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8400000	17,5300	15,1669
01962 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C AUXILIAR DE OPERACAO DE SONDAGEM OU INJECAO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2000000	18,4700	3,8048
TOTAL Mão de Obra:					18,9717

VALOR:	28,20
VALOR BDI (19.00%):	5,35
VALOR COM BDI:	33,55

25. 07.050.0050-0 INECAO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13439 ADITIVO EXPANSOR, DEFLOCULANTE, PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA INJECAO DE CIMENTO E ARGAMASSAS DE ENCHUNHAMENTO	EMOP	KG	13,0000000	10,8800	141,4400
01423 BOMBA INJETORA MANUAL, INCLUINDO TANQUE, PARA CALDA DE CIMENTO, COM PALHETA MISTURADORA	EMOP	UN	0,0005148	17,415,7000	8,9656
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697	EMOP	KG	1,300,0000000	0,5000	650,0000
TOTAL Material:					800,4056

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	8,5800000	17,5300	154,9196
01963 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTA DE MENOR QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,8600000	24,2400	71,4061
TOTAL Mão de Obra:					226,3257

VALOR:	1,026,73
VALOR BDI (19.00%):	195,07
VALOR COM BDI:	1,221,80

26. 11.047.0045-0 TIRANTE PROTENDIDO, PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, BAINHA, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCACAO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFORACAO E INECAO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05899 ACO 50/55, NO DIAMETRO DE 32MM - Percentual=15,0000%	EMOP	M	1,0000000	100,8900	116,0235
02863 ARAME GALVANIZADO Nº 06 - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,3440000	12,3800	4,8975
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,0730000	9,6300	0,8084
07416 TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,0594000	388,3300	26,5268
02615 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIOLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM - Percentual=15,0000%	EMOP	UN	0,3640000	54,6300	22,8681
TOTAL Material:					171,1243

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

01998	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,2900000	24,2400	8,9978
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8700000	17,5300	19,5214
01964	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,1400000	26,0800	4,6735
01959	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,1400000	40,3300	7,2271
TOTAL Mão de Obra:						40,4198

VALOR: 211,54

VALOR BDI (19,00%): 40,19

VALOR COM BDI: 251,73

27. 11.047.0016-0 PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE), PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA, ANEL DE ÂNGULO, PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC, PINTURA E PROTEÇÃO DA CABEÇA, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00822 ANEL DE ÂNGULO DE 15°, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	78,7000	82,6350
00113 BOMBA MANUAL, PARA CONCRETO PROTENDIDO (ALUGUEL)	EMOP	DIA	0,6000000	81,6400	48,9840
00623 CONTRA-PORCA SEXTAVADA, ALTURA 35MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	3,0000000	51,3300	161,6895
05902 LUVA METÁLICA DE 130MM, DE DE=2" - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	113,4200	119,0910
04879 MACACO DE PROTENSÃO (ALUGUEL), PARA 07 CORDOALHAS DE 12,7MM	EMOP	DIA	0,6000000	141,6000	84,9600
00621 PLACA METÁLICA, DE (200X200X20)MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	349,5600	367,0380
05900 PORCA SEXTAVADA, COM 50MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	59,6900	62,6745
07416 TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES - Percentual=5,0000%	EMOP	KG	0,1080000	388,3300	44,0366
TOTAL Material:					971,1086

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	12,0000000	17,5300	216,6708
01964 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,0000000	26,0800	80,5872
01959 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,5000000	40,3300	62,3098
TOTAL Mão de Obra:					359,5678

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECÂNICO	EMOP	M3	0,0400000	414,2800	16,5712
58.002.0330-1 CUSTO IMPRODUTIVO PARALISAÇÃO, DESLOCAMENTOS/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	3,0000000	136,3100	408,9300
11.004.002-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	0,6400000	76,4800	48,9472
TOTAL Serviço:					474,4484

VALOR: 1.805,12

VALOR BDI (19,00%): 342,97

VALOR COM BDI: 2.148,09

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105655 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

28. 11.023.0005-0 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM. FORNECIMENTO (KG)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00691 TELA P/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, DIÂM. 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM	EMOP	KG	1,0000000	6,5300	6,5300	
TOTAL Material:					6,5300	
VALOR:					6,53	
VALOR BDI (19,00%):					1,24	
VALOR COM BDI:					7,77	

29. 11.011.0040-0 CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE CONCRETO (KG)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	24,2400	1,2483	
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	17,5300	0,9027	
TOTAL Mão de Obra:					2,1510	
VALOR:					2,15	
VALOR BDI (19,00%):					0,40	
VALOR COM BDI:					2,55	

30. 11.024.0001-1 CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXÃO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO (M3)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00835 ACELERADOR DE PEGA E IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO PROJETADO	EMOP	KG	14,0000000	7,8800	110,3200	
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	M3	0,9000000	107,4700	96,7230	
14541 BRITA 0, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	0,8520000	95,9600	81,7579	
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697	EMOP	KG	355,0000000	0,5000	177,5000	
TOTAL Material:					466,3009	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
01969 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	4,0000000	24,2400	99,8688	
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	12,0000000	17,5300	216,6708	
TOTAL Mão de Obra:					316,5396	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	10,0300	40,1200	
19.011.0004-2 COMPRESSOR DE AR, PORTATIL E REBOCAVEL, PRESSAO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 102PSI, DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADAMENTE 400PCM, MOTOR DIESEL, EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	171,1700	684,6800	
19.007.0017-2 CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	42,6400	170,5600	
TOTAL Serviço:					895,3600	
VALOR:					1.678,20	

Construtora Lytorânea S/A
 Marcos Vinícius M. C. Silva
 Engenheiro Civil
 19891056-3 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
 Bruno da Costa Abade
 Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

VALOR BDI (19.00%): 318,85

VALOR COM BDI: 1.997,05

31. 02.001.0003-0 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01363 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM ESPESSURA DE 10MM	EMOP	M2	0,1100000	17,9700	1,9767
00368 PNEUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,2500000	6,5700	1,6425
00453 PREGO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº 12X12 A 18X30	EMOP	KG	0,0700000	12,9800	0,9086
TOTAL Material:					4,5278

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8000000	26,0800	21,4899
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8000000	17,5300	14,4447
TOTAL Mão de Obra:					35,9346

VALOR: 40,46

VALOR BDI (19.00%): 7,68

VALOR COM BDI: 48,14

32. 19.004.0021-2 CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01558 CAMINHAO TANQUE, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 10000 LITROS - Percentual=15,0000%	EMOP	UN	0,0001600	462,750,7600	85,1461
14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5	EMOP	UN	0,0006000	15,238,2300	9,1429
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	EMOP	KG	0,1320000	9,6300	1,2711
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	EMOP	L	15,0000000	5,3900	80,8500
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000%	EMOP	L	0,2640000	25,6300	10,1494
TOTAL Material:					186,5595

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	1,0000000	24,2400	24,2400
TOTAL Mão de Obra:					24,2400

VALOR: 210,79

VALOR BDI (19.00%): 40,05

VALOR COM BDI: 250,84

33. 19.004.0021-4 CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01558 CAMINHAO TANQUE, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 10000 LITROS - Percentual=25,3400%	EMOP	UN	0,0000800	462,750,7600	46,4009
TOTAL Material:					46,4009

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
engenheiro civil
1989105659 - RJ/RS

VIA COLETORA, LOTE 19, ZONA INDUSTRIAL, ITAGUAI - RJ - CNPJ: 07.792.269/0001-05
23812035 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

01981	MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	1,0000000	24,2400	24,2400
TOTAL Mão de Obra:						24,2400
VALOR:						70,64
VALOR BDI (19.00%):						13,42
VALOR COM BDI:						84,06

34. 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E RESGATAMENTO (M3)						
Mão de Obra	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,4000000	17,5300	61,3900
TOTAL Mão de Obra:						61,3900
VALOR:						61,39
VALOR BDI (19.00%):						11,66
VALOR COM BDI:						73,05

35. 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)						
Material	PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	1,9968000	70,2000	140,1753
TOTAL Material:						140,1753
Mão de Obra	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,5000000	17,5300	45,1397
TOTAL Mão de Obra:						45,1397
VALOR:						185,31
VALOR BDI (19.00%):						35,20
VALOR COM BDI:						220,51

36. 06.004.0062-0 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERROE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENT. (M)						
Material	TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0400MM	EMOP	M	1,0000000	156,3600	156,3600
TOTAL Material:						156,3600
Mão de Obra	MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,9000000	24,2400	22,4704
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,6000000	17,5300	28,8894
01958	MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0800000	26,0800	2,1489
TOTAL Mão de Obra:						53,5087
Serviço	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 PREPARO MECANICO	EMOP	M3	0,0030000	397,6000	1,1928

Construtora Lytorânea S.A.
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. - 07.792.269/0001-05
VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA 01 - CEP: 23812-035 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S.A.
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

Página: 12





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

19.004.0004-3	CAMINHAO COM CARROCERIA EM NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0600000	74,5300	4,4718
19.004.0080-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M, ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO) APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 360°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTEBAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,0600000	54,4700	3,2682
TOTAL Serviço:						8,9328

VALOR:	218,80
VALOR BDI (19,00%):	41,57
VALOR COM BDI:	260,37

37.06.015.0010-0 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,40M,VCOLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SEDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030	ACO CA-25, ESTIRADO, PREÇO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM	EMOP	KG	40,9500000	290,7450
00031	ACO CA-25, ESTIRADO, PREÇO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM	EMOP	KG	14,3400000	110,2746
00004	ARAME RECOZIDO Nº 18	EMOP	KG	1,6600000	16,9486
00235	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARA CHAMINE DE POÇO DE VISITA	EMOP	UN	1,0000000	56,2300
TOTAL Material:					474,1982

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01998	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,0900000	27,2142
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	6,2700000	156,5443
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	6,2700000	113,2104
TOTAL Mão de Obra:					296,9689

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.005.0135-1	ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)	EMOP	M2	7,3600000	1.034,5952
11.001.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	EMOP	M3	0,8710000	277,6573
13.001.0030-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	EMOP	M2	6,2400000	189,2592
11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	1,9200000	146,8416
19.005.0030-2	PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,3300000	76,4214
19.005.0030-3	PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,1700000	16,7348
TOTAL Serviço:					1.741,5095

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
198910568-6 - CREA/RJ

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A - CNPJ: 07.792.269/0001-05
VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA "C" - ITAGUAI - CEP: 23812-035 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

VALOR:	2.512,67
VALOR BDI (19.00%):	477,40
VALOR COM BDI:	2.990,07

38. 20.026.0007-0 DESCIDA D'ÁGUA, EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO, MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO, MEDIDO PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACÃO (M)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.009.0014-1 BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO	EMOP	KG	8,5400000	6,2400	53,2896
11.001.0005-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	EMOP	M3	0,3490000	337,6300	117,8328
11.011.0030-1 CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	EMOP	KG	8,5400000	4,5100	38,5154
03.001.0085-1 ESCAVACÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, A CEU ABERTO, PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOÇÃO ATÉ 1 DAM	EMOP	M3	0,9260000	58,6800	54,3376
11.004.0021-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	0,9760000	76,4800	74,6444
11.002.0023-1 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE	EMOP	M3	0,3490000	130,2600	45,4607
11.002.0013-1 PREPARO DE CONCRETO, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 2,00M3/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	EMOP	M3	0,3490000	86,2600	30,1047
03.013.0001-1 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	EMOP	M3	0,2800000	37,9100	10,6148
TOTAL Serviço:					424,8000

VALOR:	424,80
VALOR BDI (19.00%):	80,71
VALOR COM BDI:	505,51

39. 01.050.0715-0 MÃO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10964 MÃO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	176,0000000	168,3000	29.620,8000
TOTAL Mão de Obra:					29.620,8000

VALOR:	29.620,80
VALOR BDI (19.00%):	5.627,95
VALOR COM BDI:	35.248,75

40. 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	9,2000000	6,5700	60,4140



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

10806	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL	EMOP	M2	1,0000000	86,6300	86,6300
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº 12X16 A 18X30	EMOP	KG	0,3000000	12,9800	3,8940
					TOTAL Material:	150,9680

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01967	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE ESCUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,0000000	26,0800	53,7248
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,0000000	17,5300	36,1118
					TOTAL Mão de Obra:	89,8366

VALOR:	240,80
VALOR BDI (19,00%):	45,75
VALOR COM BDI:	286,55

41. 01.016.0200-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETACAO Densa E EDIFICACAO LEVE. CUSTO PARA AREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/500) (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01952	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	47,7997000	22,2000	1.061,1533
01995	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	47,7997000	18,4700	882,8604
01951	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	23,8103000	33,5000	797,6450
01985	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	7,1610000	218,6100	1.565,4662
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	78,7710000	17,5300	1.380,8556
01950	MAO-DE-OBRA DE TOPOGrafo A (SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGIR-LOS),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI	EMOP	H	23,8103000	33,5000	797,6450
				TOTAL Mão de Obra:		6.485,6255

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.011.0019-2	ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO RAPIDO,DISPLAY DUPLA,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB,BATERIA RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	EMOP	H	63,6449000	1,2900	82,1019
19.004.0035-2	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	19,8897000	111,0200	2.208,1544
					TOTAL Serviço:	2.290,2563

VALOR:	8.775,88
VALOR BDI (19,00%):	1.667,41
VALOR COM BDI:	10.443,29

42. 01.003.0001-0 SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.100.0035-1	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO	EMOP	H	0,6321000	146,4900	92,5963
58.002.0329-1	CUSTO PRDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTODE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.	EMOP	H	0,2709000	118,9500	32,2235
					TOTAL Serviço:	124,8198



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

VALOR:	124,81
VALOR BDI (19,00%):	23,71
VALOR COM BDI:	148,52

43. 01.002.0011-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NX, VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO (M)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
55.100.0033-1 CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT	EMOP	H	0,5957000	286,2200	170,5012	
58.002.0330-1 CUSTO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE IMPRODUTIVO	EMOP	H	0,2552000	136,3100	34,7863	
TOTAL Serviço:					205,2875	

VALOR:	205,28
VALOR BDI (19,00%):	39,00
VALOR COM BDI:	244,28

44. 01.002.0015-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ROCHA SA, DIÂMETRO NX, VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO (M)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
55.100.0034-1 CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA	EMOP	H	1,0440000	254,8700	266,0842	
58.002.0330-1 CUSTO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE IMPRODUTIVO	EMOP	H	0,4470000	136,3100	60,9305	
TOTAL Serviço:					327,0147	

VALOR:	327,01
VALOR BDI (19,00%):	62,13
VALOR COM BDI:	389,14

45. 01.050.0315-0 SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATÉ 1000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0200000	18,4700	0,3804	
10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0200000	22,2000	0,4573	
01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0100000	251,4100	2,5895	
01915 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0661000	109,3100	7,4421	
01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	218,6100	11,2584	
TOTAL Mão de Obra:					22,1277	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19.004.0043-2 CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0200000	82,1300	1,6426	
TOTAL Serviço:					1,6426	

VALOR:	23,77
VALOR BDI (19,00%):	4,51
VALOR COM BDI:	28,28

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105-3 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

46. 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXMES)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07167 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMP. E 2,50M ALT., ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, PISO COMPENSADO NAVAL INCL. INST. ELETRICAS	EMOP	UNXME	1,0000000	780,0200	780,0200
TOTAL Material:					780,0200

VALOR:	780,02
VALOR BDI (19.00%):	148,20
VALOR COM BDI:	928,22

47. 02.006.0020-0 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL), P/ESCRITORIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. E 2,50M ALT. CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015) (UNXMES)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02.006.0020-0 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL), P/ESCRITORIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. E 2,50M ALT. CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)		UNXME	1,0000000	1.200,00	1.200,00
TOTAL Cotação:					1.200,00

VALOR:	1.200,00
VALOR BDI (19.00%):	228,00
VALOR COM BDI:	1.428,00

48. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0006-2 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,1192000	225,0900	26,8307
19.004.0080-4 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL DO SOLO APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO EXCLUSIVE ESTE SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	EMOP	H	0,1192000	46,3100	5,5201
TOTAL Serviço:					32,3508

VALOR:	32,35
VALOR BDI (19.00%):	6,14
VALOR COM BDI:	38,49

49. 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,0040000	17,5300	18,1281
TOTAL Mão de Obra:					18,1281

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

19.004.0006-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0750000	225,0900	16,8817
19.004.0006-3	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,2190000	87,4900	19,1603
19.004.0006-4	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,2080000	68,9100	14,3332
19.004.0080-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,1290000	54,4700	7,0266
19.004.0080-4	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	EMOP	H	0,2080000	46,3100	9,6324
TOTAL Servico:						67,0342

VALOR:	85,16
VALOR BDI (19.00%):	16,18
VALOR COM BDI:	101,34

50. 19.011.0007-2 GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	EMOP	KG	0,0700000	9,6300	0,6741
01480 GRUPO GER. ABERTO TRANSPORTAVEL TRIF.220/127V, FREQ.50/60HZC/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.MAN.TANQUE COMB.POT.60/53KVA	EMOP	UN	0,0000909	79.634,6000	7,2387
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	EMOP	L	11,0000000	5,3900	59,2900
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000%	EMOP	L	0,4500000	25,6300	17,3002
TOTAL Material:					84,5030

VALOR:	84,50
VALOR BDI (19.00%):	16,05
VALOR COM BDI:	100,55

51. 19.011.0007-4 GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01480 GRUPO GER. ABERTO TRANSPORTAVEL TRIF.220/127V, FREQ.50/60HZC/REG.TEN.FREQ.AUT.QUADRO COM.MAN.TANQUE COMB.POT.60/53KVA	EMOP	UN	0,0000602	79.634,6000	4,7940
TOTAL Material:					4,7940

VALOR:	4,79
VALOR BDI (19.00%):	0,91
VALOR COM BDI:	5,70

52. 01.005.0005-0 ROCADO EM VEGETACAO ESPESA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A - CNPJ: 07.792.269/0001-05
VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA "C" - ITAGUAÍ - CEP: 23812035 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0600000	17,5300	1,0833
TOTAL Mão de Obra:						1,0833
VALOR:						1,08
VALOR BDI (19.00%):						0,20
VALOR COM BDI:						1,28

53. 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,4000000	17,5300	61,3900	
TOTAL Mão de Obra:						61,3900
VALOR:						61,39
VALOR BDI (19.00%):						11,66
VALOR COM BDI:						73,05

54. 03.001.0002-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	4,3000000	17,5300	77,6403	
TOTAL Mão de Obra:						77,6403
VALOR:						77,64
VALOR BDI (19.00%):						14,75
VALOR COM BDI:						92,39

55. 03.001.0003-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	5,8000000	17,5300	104,7242	
TOTAL Mão de Obra:						104,7242
VALOR:						104,72
VALOR BDI (19.00%):						19,89
VALOR COM BDI:						124,61

56. 04.005.0124-0 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T (T X KM)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19.004.0012-2 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 8,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0100000	198,3500	1,9835	
TOTAL Serviço:						1,9835
VALOR:						1,98
VALOR BDI (19.00%):						0,37
VALOR COM BDI:						2,35

57. 04.011.0051-1 CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO						
---	--	--	--	--	--	--



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRAS, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19.004.0012-2 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 5,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0070000	198,3500	1,3884
19.004.0012-4 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 5,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0200000	65,2400	1,3048
19.005.0030-2 PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,0200000	231,5800	4,6316
19.005.0030-4 PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,0700000	79,5600	5,5692
TOTAL Serviço:					12,8940

VALOR:	12,89
VALOR BDI (19.00%):	2,44
VALOR COM BDI:	15,33

58. 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
14574 PO DE PEDRA, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	1,9968000	70,2000	140,1753
TOTAL Material:					140,1753

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,5000000	17,5300	45,1397
TOTAL Mão de Obra:					45,1397

VALOR:	185,31
VALOR BDI (19.00%):	35,20
VALOR COM BDI:	220,51

59. 05.001.0186-0 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (TXM)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0600000	17,5300	1,0833
TOTAL Mão de Obra:					1,0833

VALOR:	1,08
VALOR BDI (19.00%):	0,20
VALOR COM BDI:	1,28

60. 01.009.0050-0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01443 BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM	EMOP	UN	0,0003850	9.100,1200	3,5035
01446 SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GASOLINA 30HP	EMOP	UN	0,0013750	464.156,1600	638,2147
TOTAL Material:					641,7182

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	160,0000000	17,5300	2.804,8000





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

01964	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	40,0000000	26,0800	1.397,8880
01963	MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTA DE MENOR QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	80,0000000	24,2400	2.598,5280
01959	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=34,0000%	EMOP	H	20,0000000	40,3300	1.080,8440
TOTAL Mão de Obra:						8.835,6920

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19.004.0004-2 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 20T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	1,2500000	183,9000	229,8750
19.004.0004-4 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 17,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	40,0000000	60,3600	2.414,4000
TOTAL Serviço:					2.644,2750

VALOR:	12.121,68
VALOR BDI (19.00%):	2.303,11
VALOR COM BDI:	14.424,79

61. 01.002.0026-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO NX, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
55.100.0032-1 CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO	EMOP	H	0,4805000	276,4800	132,8486
58.002.0330-1 CUSTO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM. SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE IMPRODUTIVO	EMOP	H	0,2059000	136,3100	28,0662
TOTAL Serviço:					160,9148

VALOR:	160,91
VALOR BDI (19.00%):	30,57
VALOR COM BDI:	191,48

62. 01.004.0024-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00727 COROA OU BASE DE IMPLANTACAO INCRUSTADA, PARA PERFURACAO DE ROCHA, NO DIAMETRO DE 75MM NWG	EMOP	UN	0,0758000	894,6900	67,8175
TOTAL Material:					67,8175

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
55.100.0005-1 CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE	EMOP	H	0,5850000	491,4800	287,5158
58.002.0330-1 CUSTO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE EQUIPAM. SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE IMPRODUTIVO	EMOP	H	0,2507000	136,3100	34,1729
TOTAL Serviço:					321,6887

VALOR:	389,50
VALOR BDI (19.00%):	74,00
VALOR COM BDI:	463,50

63. 01.004.0041-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SA, DIAMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00727 COROA OU BASE DE IMPLANTACAO INCRUSTADA, PARA PERFURACAO DE ROCHA, NO DIAMETRO DE 75MM NWG	EMOP	UN	0,1079000	894,6900	96,5370



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

TOTAL Material: 96,5370

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
55.100.0005-1 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIAMANTE	EMOP	H	1,0202000	491,4800	501,4078
58.002.0330-1 CUSTO PARALISACAO, DESMONTAGENS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, SONDAGEM, ROTATIVA DE EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	0,4373000	136,3100	59,6083

TOTAL Serviço: 561,0161

VALOR: 657,55

VALOR BDI (19.00%): 124,93

VALOR COM BDI: 782,48

64. 05.005.0012-1 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
05837 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3"X12")	EMOP	M	0,0500000	85,9400	4,2970

TOTAL Material: 4,2970

VALOR: 4,29

VALOR BDI (19.00%): 0,81

VALOR COM BDI: 5,10

65. 11.050.0001-1 ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA (M3XMES)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00551 LOCACAO DE TUBO EQUIPADO, COMPLETO, PARA ESCORAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	EMOP	MxMES	5,0000000	4,1500	20,7500

TOTAL Material: 20,7500

VALOR: 20,75

VALOR BDI (19.00%): 3,94

VALOR COM BDI: 24,69

66. 11.055.0001-1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SEDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2000000	24,2400	4,9934
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8000000	17,5300	14,4447

TOTAL Mão de Obra: 19,4381

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0100000	183,9000	1,8390
19.004.0004-4 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0200000	60,3600	1,2072

TOTAL Serviço: 3,0462

VALOR: 22,48

VALOR BDI (19.00%): 4,27

VALOR COM BDI: 26,75

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1988105-55 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

67. 06.082.0010-0 DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 2" DE DIÂMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO DO TERRENO ESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00082 TELA TIPO MOSQUETEIRO, EM POLIETILENO Nº24	EMOP	M2	0,1920000	2,5700	0,4934
02615 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA COM VIOLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 90MM	EMOP	UN	0,1600000	54,6300	8,7408
TOTAL Material:					9,2342

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8400000	17,5300	15,1689
01962 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE SONDAÇÃO INJEÇÕES), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2000000	18,4700	3,8048
TOTAL Mão de Obra:					18,9717

VALOR:	28,20
VALOR BDI (19,00%):	5,35
VALOR COM BDI:	33,55

68. 06.082.0055-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14559 BRITA 3, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	0,0058000	86,1600	0,4997
02617 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA COM VIOLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 100MM	EMOP	UN	0,1750000	72,8700	12,7522
TOTAL Material:					13,2519


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,5000000	17,5300	9,0279
TOTAL Mão de Obra:					9,0279

VALOR:	22,27
VALOR BDI (19,00%):	4,23
VALOR COM BDI:	26,50

69. 07.050.0050-1 INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (M3)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.050.0050-1 INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS		M3	1,0000000	1,146,33	1,146,33
TOTAL Cotação:					1,146,33

VALOR:	1,146,33
VALOR BDI (19,00%):	217,80
VALOR COM BDI:	1,364,13

70. 11.047.0015-0 TIRANTE PROTENDIDO, PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, BANHA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO (M)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05899 ACO 50/55, NO DIAMETRO DE 32MM - Percentual=15,0000%	EMOP	M	1,0000000	100,8900	116,0235
02863 ARAME GALVANIZADO Nº 06 - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,3440000	12,3800	4,8975
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,0730000	9,6300	0,8084
07416 TINTA EPOXYCA BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES - Percentual=15,0000%	EMOP	KG	0,0594000	388,3300	26,5268
02615 TUBO DE PVC RIGIDO FANTA/BOLSA COM VÍDEO, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM - Percentual=15,0000%	EMOP	UN	0,3840000	54,6300	22,8681
TOTAL Material:					171,1243

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ABRADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,2900000	24,2400	8,9978
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,8700000	17,5300	19,5214
01964 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,1400000	26,0800	4,6735
01959 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=28,0000%	EMOP	H	0,1400000	40,3300	7,2271
TOTAL Mão de Obra:					40,4198

VALOR:	211,54
VALOR BDI (18,00%):	40,19
VALOR COM BDI:	251,73

71. 11.047.0018-0 PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE), PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA, ANEL DE ANGULO, PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC, PINTURA E PROTECAO DA CABECA, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00622 ANEL DE ANGULO DE 15°, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	78,7000	82,6350
00113 BOMBA MANUAL, PARA CONCRETO PROTENDIDO (ALUGUEL)	EMOP	DIA	0,6000000	81,6400	48,9840
00623 CONTRA-PORCA SEXTAVADA, ALTURA 35MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	3,0000000	51,3300	161,6895
05902 LUVA METALICA DE 130MM, DE DE=2" - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	113,4200	119,0910
04879 MACACO DE PROTENSÃO (ALUGUEL), PARA 07 CORDOALHAS DE 12,7MM	EMOP	DIA	0,6000000	141,6000	84,9600
00621 PLACA METALICA, DE (200X200X20)MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	349,5600	367,0380
05900 PORCA SEXTAVADA, COM 50MM, PARA CONCRETO PROTENDIDO - Percentual=5,0000%	EMOP	UN	1,0000000	59,6900	62,6745
07416 TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES - Percentual=5,0000%	EMOP	KG	0,1060000	388,3300	44,0366
TOTAL Material:					971,1086

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	12,0000000	17,5300	216,6708
01964 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,0000000	26,0800	80,5872
01959 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SONDAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,5000000	40,3300	62,3098
TOTAL Mão de Obra:					359,5678

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	EMOP	M3	0,0400000	414,2800	16,5712

Construtora Lytorânea S/A
Mareo Pinheiro de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA 01 - JARDIM INDUSTRIAL - ITAGUAÍ - RJ
CNPJ: 07.792.269/0001-05
FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

58.002.0330-1	CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS, INSTALACAO DE EQUIPAM. SONDAGEM ROTATIVA, EQUIPAMENTO/EQUIPE	EMOP	H	3,0000000	136,3100	408,9300
11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS, PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETASERVINDO 1 VEZ, MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	0,6400000	76,4800	48,9472

TOTAL Serviço: 474,4484

VALOR: 1.805,12

VALOR BDI (19.00%): 342,97

VALOR COM BDI: 2.148,09

72. 11.005.0015-0 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00288 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, COM ESPESSURA DE 20MM	EMOP	M2	0,5750000	61,2400	35,2130
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")	EMOP	M	0,2500000	11,4900	2,8725
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	EMOP	KG	0,2000000	12,9800	2,5960

TOTAL Material: 40,6815

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,0000000	24,2400	49,9344
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,0000000	17,5300	18,0559

TOTAL Mão de Obra: 67,9903

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA, EM DUAS DEMAS	EMOP	M2	1,0000000	3,4100	3,4100
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9")	EMOP	M	0,3400000	7,8000	2,6520

TOTAL Serviço: 6,0620

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
13891051-5 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

VALOR: 114,73

VALOR BDI (19.00%): 21,79

VALOR COM BDI: 136,52

73. 11.004.0069-1 ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,4000000	6,5700	2,6280
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	EMOP	KG	0,0500000	12,9800	0,6490

TOTAL Material: 3,2770

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,7000000	24,2400	17,4770
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,7000000	17,5300	12,6391

TOTAL Mão de Obra: 30,1161

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
54.001.0172-1 PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3"X4.1/2")	EMOP	M	0,7200000	13,4900	9,7128



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

54.001.0174-1	PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3"X6")	EMOP	M	0,4000000	22,4800	8,9920
TOTAL Serviço:						18,7048

VALOR:	52,09
VALOR BDI (18.00%):	9,89
VALOR COM BDI:	61,98

74. 11.023.0005-0 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM. FORNECIMENTO (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00691 TELA P/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, DIÂM. 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM	EMOP	KG	1,0000000	6,5300	6,5300
TOTAL Material:					6,5300

VALOR:	6,53
VALOR BDI (18.00%):	1,24
VALOR COM BDI:	7,77

75. 11.011.0040-0 CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO (KG)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	24,2400	1,2483
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0500000	17,5300	0,9027
TOTAL Mão de Obra:					2,1510

VALOR:	2,15
VALOR BDI (18.00%):	0,40
VALOR COM BDI:	2,55

76. 11.009.0014-1 BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
06212 AÇO CA-50, ESTIRADO, PREÇO DE FABRICA, NO DIÂMETRO DE 08,0MM	EMOP	KG	0,3700000	5,6700	2,0979
06213 AÇO CA-50, ESTIRADO, PREÇO DE FABRICA, NO DIÂMETRO DE 10,0MM	EMOP	KG	0,3700000	5,3600	1,9832
06214 AÇO CA-50, ESTIRADO, PREÇO DE FABRICA, NO DIÂMETRO DE 12,5MM	EMOP	KG	0,3700000	5,0200	1,8574
00004 ARAME RECOZIDO Nº 18	EMOP	KG	0,0300000	10,2100	0,3063
TOTAL Material:					6,2448

VALOR:	6,24
VALOR BDI (18.00%):	1,18
VALOR COM BDI:	7,42

77. 11.011.0030-1 CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM (KG)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1050000	24,2400	2,6215

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1050000	17,5300	1,8958
TOTAL Mão de Obra:						4,5173
VALOR:						4,51
VALOR BDI (19.00%):						0,85
VALOR COM BDI:						5,36

78. 11.024.0001-1 CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXÃO, SENDO A APLICAÇÃO REALIZADA CONTRA SUPERFÍCIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDIDA FEITA PELO CONCRETO APLICADO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00835	ACELERADOR DE PEGA E IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO PROJETADO	EMOP	KG	14,0000000	7,8800	110,3200
00001	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	M3	0,9000000	107,4700	96,7230
14541	BRITA 0, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	0,8520000	95,9600	81,7579
00149	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697	EMOP	KG	355,0000000	0,5000	177,5000
					TOTAL Material:	466,3009

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01969	MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	4,0000000	24,2400	99,8688
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	12,0000000	17,5300	216,6708
				TOTAL Mão de Obra:		316,5396

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.007.0004-2	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	10,0300	40,1200
19.011.0004-2	COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DEAPROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADAMENTE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	171,1700	684,6800
19.007.0017-2	CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	4,0000000	42,6400	170,5600
					TOTAL Serviço:	895,3600

VALOR:	1,678,20
VALOR BDI (19.00%):	318,85
VALOR COM BDI:	1,997,05

79. 11.025.0006-0 CONCRETO BOMBEADO, FCK=20MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05198	CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 20MPA	EMOP	M3	1,0500000	439,8900	461,8845
02523	INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO	EMOP	M3	1,0000000	45,3500	45,3500
				TOTAL Material:		507,2345

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01998	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,6000000	24,2400	14,9803
01990	MAO-DE-OBRA DE CARPINTIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,6000000	24,2400	14,9803
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,6000000	24,2400	14,9803



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :		
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ			
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ			

01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,6000000	17,5300	28,8894
TOTAL Mão de Obra:						73,8303

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, NO TACO 1:3, PREPARO MECANICO	EMOP	M3	0,0125000	414,2800	5,1785
19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,2300000	1,4800	0,3427
19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,3900000	0,3700	0,1443
TOTAL Serviço:					5,6655

VALOR:	586,73
VALOR BDI (19,00%):	111,47
VALOR COM BDI:	698,20

80. 02.001.0003-0 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01363 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM ESPESSURA DE 10MM	EMOP	M2	0,1100000	17,9700	1,9767
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,2500000	6,5700	1,6425
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	EMOP	KG	0,0700000	12,9800	0,9086
TOTAL Material:					4,5278

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01987 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8000000	26,0800	21,4899
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8000000	17,5300	14,4447
TOTAL Mão de Obra:					35,9346

VALOR:	40,46
VALOR BDI (19,00%):	7,68
VALOR COM BDI:	48,14

81. 19.004.0021-2 CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01558 CAMINHAO TANQUE, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 10000 LITROS - Percentual=15,0000%	EMOP	UN	0,0001600	462.750,7600	85,1461
14924 CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5	EMOP	UN	0,0006000	15.238,2300	9,1429
00222 GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	EMOP	KG	0,1320000	9,6300	1,2711
00218 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	EMOP	L	15,0000000	5,3900	80,8500
00220 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000%	EMOP	L	0,2640000	25,6300	10,1494
TOTAL Material:					186,5595

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01981 MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	1,0000000	24,2400	24,2400
TOTAL Mão de Obra:					24,2400

Construtora Lytoraêna S/A
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 CREA/RJ

CONSTRUTORA LYTORAÊNA S/A - FONE: 21 792 2689/0001-05

VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA 02 - MAGALHÃES - JARDIM SÃO CARLOS - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytoraêna S/A
Bruno de Costa Abade
Diretor Presidente

Página: 28



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ		
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ		

VALOR:	210,79
VALOR BDI (19.00%):	40,05
VALOR COM BDI:	250,84

82. 19.004.0021-4 CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01558	CAMINHAO TANQUE, PREÇO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 10000 LITROS - Percentual=25,3400%	EMOP	UN	0,0000800	462.750,7600	46,4009
TOTAL Material:						46,4009

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01981	MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	1,0000000	24,2400	24,2400
TOTAL Mão de Obra:						24,2400

VALOR:	70,64
VALOR BDI (19.00%):	13,42
VALOR COM BDI:	84,06

83. 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,4000000	17,5300	61,3900
TOTAL Mão de Obra:						61,3900

VALOR:	61,39
VALOR BDI (19.00%):	11,66
VALOR COM BDI:	73,05

84. 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14574	PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	EMOP	T	1,9968000	70,2000	140,1753
TOTAL Material:						140,1753

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,5000000	17,5300	45,1397
TOTAL Mão de Obra:						45,1397

VALOR:	185,31
VALOR BDI (19.00%):	35,20
VALOR COM BDI:	220,51

85. 06.004.0062-0 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERROE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT. (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00533	TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE Ø400MM	EMOP	M	1,0000000	156,3600	156,3600
TOTAL Material:						156,3600



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	
	DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01997 MAO-DE-OBRA DE ASSENTADOR DE TUBOS (REDES SUBTERRANEAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,9000000	24,2400	22,4704
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,6000000	17,5300	28,8894
01958 MAO-DE-OBRA DE OPERAÇÃO B (SERVIÇOS DE CAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0800000	26,0800	2,1489
TOTAL Mão de Obra:					53,5087

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.002.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO	EMOP	M3	0,0030000	397,6000	1,1928
19.004.0004-3 CAMINHÃO COM CARROÇERIA, PARA MONTAR, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0600000	74,5300	4,4718
19.004.0080-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 80°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	EMOP	H	0,0600000	54,4700	3,2682
TOTAL Serviço:					8,9328

VALOR:	218,80
VALOR BDI (18,00%):	41,57
VALOR COM BDI:	260,37

86. 06.015.0010-0 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETORES AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030 ACO CA-25, ESTIRADO, PREÇO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM	EMOP	KG	40,9500000	7,1000	290,7450
00031 ACO CA-25, ESTIRADO, PREÇO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM	EMOP	KG	14,3400000	7,6900	110,2746
00004 ARAME RECOZIDO Nº 18	EMOP	KG	1,6600000	10,2100	16,9486
00235 DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARA CHAMINE DE POÇO DE VISITA	EMOP	UN	1,0000000	56,2300	56,2300
TOTAL Material:					474,1982

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01998 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,0900000	24,2400	27,2142
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	6,2700000	24,2400	156,5443
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	6,2700000	17,5300	113,2104
TOTAL Mão de Obra:					296,9689

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.005.0135-1 ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATÉ 1,60M DE PROFUNDIDADE, COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA, PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)	EMOP	M2	7,3600000	140,5700	1.034,5952
11.001.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	EMOP	M3	0,8710000	318,7800	277,6573
13.001.0030-1 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	EMOP	M2	6,2400000	30,3300	189,2592

Construtora Lytorânea S/A
 Marcos Vinícius de M. C. Silva
 Engenheiro Civil
 1989105653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
 Bruno da Costa Abade
 Diretor Presidente

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
 Rua Coletora, Lote 19 Quadra 238-128-05, 238-128-05 Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	1,9200000	76,4800	146,8416
19.005.0030-2	PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,3300000	231,5800	76,4214
19.005.0030-3	PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	EMOP	H	0,1700000	98,4400	16,7348

TOTAL Serviço: 1.741,5095

VALOR: 2.512,67

VALOR BDI (19.00%): 477,40

VALOR COM BDI: 2.990,07

87. 20.026.0007-0 DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO, MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	EMOP	KG	8,5400000	6,2400	53,2896
11.001.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	EMOP	M3	0,3490000	337,6300	117,8328
11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	EMOP	KG	8,5400000	4,5100	38,5154
03.001.0085-1	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM	EMOP	M3	0,9260000	58,6800	54,3376
11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	EMOP	M2	0,9760000	76,4800	74,6444
11.002.0023-1	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE	EMOP	M3	0,3490000	130,2600	45,4607
11.002.0013-1	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	EMOP	M3	0,3490000	86,2600	30,1047
03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	EMOP	M3	0,2800000	37,9100	10,6148

TOTAL Serviço: 424,8000

VALOR: 424,80

VALOR BDI (19.00%): 80,71

VALOR COM BDI: 505,51

88. 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20018	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H	176,0000000	145,8300	25.566,0800

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A - CNPJ: 07.792.269/0001-05

VIA COLETORA, LOTE 19 QUADRA "C" - ITAGUAI - CEP: 23812035 - Rio de Janeiro/RJ - FONE: 21 2688-2063

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105633 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :


OBRA:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ
DESCRIÇÃO:	EMERGENCIAL SEHIS Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes - Nilópolis RJ

TOTAL Mão de Obra:	25.666,0800
VALOR:	25.666,08
VALOR BDI (19.00%):	4.876,55
VALOR COM BDI:	30.542,63

07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105658 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius C.M. C. Silva
Engenheiro Civil
1988109693 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



PLANILHA ONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo: 0
Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Niterói
Natureza: Execução de contenção
Mês base de preços: BASE DE DADOS 'C9



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

PRODUTO	VALOR TOTAL GBDI	VALOR TOTAL CGBI
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741	2.106.456,31	2.506.893,01

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo do Produto	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL G/BDI
			6,00	meses		

A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO PLATAFORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8	R\$	265,58	R\$	2.124,64
040	02.020.001-0 Contenção 2,00 und x 2,00 ml x 2,00 ml = 8,00 m²	TOTAL =	8,00	M2			
		TOTAL =	8,00	M2			

041	01.016.0200-0 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVE, CUSTO PARA ÁREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/500)	UN	4,00	R\$	9.677,93	R\$	38.711,72
	levantamento e monitoramento permanente 4 PONTOS	TOTAL =	4,00	un			

042	01.003.0001-0 SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	72,00	R\$	137,64	R\$	9.910,08
-----	--	---	-------	-----	--------	-----	----------

previsão = 6 furos x 16,00 m

terreno comum	=	12,00 m/furo
alt de rocha	=	3,00 m/furo
rocha sã	=	1,00 m/furo
		16,00 m/furo

terreno comum = 12,00 m/furo x 6 furos = 72,00 m

TOTAL = 72,00 m

043	01.002.0011-0 SONDAGEM ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NX VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	18,00	R\$	226,44	R\$	4.075,92
-----	---	---	-------	-----	--------	-----	----------

previsão = 6 furos x 16,00 m

terreno comum	=	12,00 m/furo
alt de rocha	=	3,00 m/furo
rocha sã	=	1,00 m/furo
		16,00 m/furo

alt de rocha = 3,00 m/furo x 6 furos = 18,00 m

TOTAL = 18,00 m

044	01.002.0015-0 SONDAGEM ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM ROCHA Sã, DIÂMETRO NX VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	6,00	R\$	360,73	R\$	2.164,38
-----	---	---	------	-----	--------	-----	----------

previsão = 6 furos x 16,00 m

terreno comum	=	12,00 m/furo
alt de rocha	=	3,00 m/furo
rocha sã	=	1,00 m/furo
		16,00 m/furo

rocha sã = 1,00 m/furo x 6 furos = 6,00 m

TOTAL = 6,00 m

045	01.050.0315-0 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTORIAS, LAUDOS TÉCNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, COM ÁREAS DE PROJEÇÃO HORIZONTAL ATÉ 1000M2	M2	258,30	R\$	26,20	R\$	6.767,46
-----	--	----	--------	-----	-------	-----	----------

Para o projeto executivo (primeiros 1000m2)

comp.	31,50	x	h média	8,20	=	total	258,30
-------	-------	---	---------	------	---	-------	--------

Solo grampeado

TOTAL = 258,30 M2

B	CANTEIRO DE OBRA ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA X 2,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO CINZELADAS, TRAPEZOIDAIS, SOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE/VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA	UNXMES	10,00	R\$	860,00	R\$	8.600,00
046	02.006.0010-0	meses					

1 und x 10

TOTAL = 10,00 un x mês

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



047	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO CINERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITARIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 VESTIÁRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNQMES	10,00	R\$	1.200,00	R\$	12.000,00
1 unid x = 10,00 unmes				TOTAL =	10,00	un x mês		
048	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNQKM	60,00	R\$	35,68	R\$	2.140,80
30,00 m x 2 = 60,00 unidkm				TOTAL =	60,00	un x km		
049	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DO CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	2,00	R\$	93,91	R\$	187,82
300 unid,				TOTAL =	2,00	un		
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA							
050	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 100L, INCL. OPERADOR	H	1.344,00	R\$	93,24	R\$	125.314,56
HORA PRODUTIVA 120 dias x 8 h/dia x 70,00%				TOTAL =	1.344,00	h		
051	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 100L, INCL. OPERADOR	H	576,00	R\$	5,28	R\$	3.041,28
HORA IMPRODUTIVA 120 dias x 8 h/dia x 30,00%				TOTAL =	576,00	h		
052	01.005.0005-0	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS	M2	258,30	R\$	1,19	R\$	307,36
comp. altura média 31,50 x 8,20 = 258,30 m²				TOTAL =	258,30	m²		
053	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), LATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	70,88	R\$	67,89	R\$	4.797,53
comp. largura 31,50 x altura 1,50 = 47,25 m³				TOTAL =	70,88	m³		
054	03.001.0002-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	94,50	R\$	85,61	R\$	8.080,15
comp. largura 31,50 x altura 2,00 x 1,50 = 94,50 m³				TOTAL =	94,50	m³		
055	03.001.0003-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	409,50	R\$	115,47	R\$	47.284,97
comp. largura 31,50 x altura 2,50 x 5,20 = 409,50 m³				TOTAL =	409,50	m³		
056	04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO, AVALIAR A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DEST	T X KM	30.180,94	R\$	2,18	R\$	65.794,44
Volume 574,88 x peso esp. 1,75 x dist. 30,00 = 30.180,94 tkm				TOTAL =	30.180,94	T X KM		
057	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	1.006,03	R\$	14,22	R\$	14.305,76
Volume 574,88 x peso esp. 1,75 = 1.006,03				TOTAL =	1.006,03	T		
058	03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,50	R\$	204,32	R\$	6.436,08
comp. altura 31,50 x esp. média 2,00 x 0,50 = 31,50 m³				TOTAL =	31,50	m³		
059	05.001.0186-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	20.120,63	R\$	1,19	R\$	23.943,54
Volume 574,88 x peso específico 1,75 x dist. 20,00 = 20.120,63 tkm				TOTAL =	20.120,63	TXM		
060	01.009.0050-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	R\$	13.366,47	R\$	26.732,94
1 un				TOTAL =	2,00	UN		
061	01.002.0026-0	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIÂMETRO NX HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	992,75	R\$	177,49	R\$	176.203,20

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
198910553 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
050

075	11.011.0040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-50, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI EM PEGAS DE CONCRETO	KG	2.045,74	R\$	2,37	R\$	4.848,36
-----	---------------	--	----	----------	-----	------	-----	----------

IDEM AO ITEM 035

TOTAL = 2045,74 KG

076	11.009.0014-1	BARRA DE AÇO CA-50 COM ADEQUAÇÃO OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5 DIÂMETRO, E A 2,5 MM DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAMES 18 FORNECIMENTO	KG	5.535,00	R\$	6,88	R\$	38.060,80
-----	---------------	---	----	----------	-----	------	-----	-----------

TOTAL = 5.535,00 KG

solo grampeado

077	11.011.0020-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50 EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12 MM	KG	5.535,00	R\$	4,98	R\$	27.564,30
-----	---------------	--	----	----------	-----	------	-----	-----------

TOTAL = 5.535,00 KG

solo grampeado

078	11.024.0001-1	CONCRETO PRETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXO, SENDO A COLOCAÇÃO REALIZADA CONTRA SUPERFÍCIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDIDA FEITA PELO CONCRETO APLICADO	M3	77,40	R\$	1.855,08	R\$	143.780,15
-----	---------------	--	----	-------	-----	----------	-----	------------

TOTAL = 77,40 M3

solo grampeado

079	11.025.0006-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=20MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO	M3	61,50	R\$	646,97	R\$	39.788,66
-----	---------------	--	----	-------	-----	--------	-----	-----------

TOTAL = 61,50 M3

solo grampeado

080	02.001.0003-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESURA, PREGADAS EM PEGAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PEGAS DE MADEIRA	M2	110,00	R\$	44,62	R\$	4.908,20
-----	---------------	--	----	--------	-----	-------	-----	----------

TOTAL = 110,00 M2

Comprimento 50,00 x Altura 2,20 = 110,00 m²

081	19.004.0021-2	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.344,00	R\$	232,52	R\$	312.506,88
-----	---------------	---	---	----------	-----	--------	-----	------------

TOTAL = 1.344,00 h

hora produtiva

082	19.004.0021-4	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	576,00	R\$	77,86	R\$	44.858,88
-----	---------------	---	---	--------	-----	-------	-----	-----------

TOTAL = 576,00 h

hora improdutiva

083	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	37,80	R\$	67,69	R\$	2.558,68
-----	---------------	--	----	-------	-----	-------	-----	----------

Drenagem

Drenagem tubo de concreto diâmetro 40 cm comprimento 31,50 m x largura 0,80 m x profundidade 1,50 m = 37,80 m³

TOTAL = 37,80 m³

084	03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	34,92	R\$	204,32	R\$	7.134,85
-----	---------------	--	----	-------	-----	--------	-----	----------

Drenagem - conforme projeto

Drenagem - conforme projeto tubo de concreto diâmetro 40 cm = 37,80 m³ x 0,04 m³/m = 34,92 m³

TOTAL = 34,92 m³

085	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERROE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT.	M	31,50	R\$	241,26	R\$	7.599,90
-----	---------------	--	---	-------	-----	--------	-----	----------

TOTAL = 31,50 m

Drenagem - conforme projeto

tubo de concreto diâmetro 40 cm = 31,50 m

086	06.015.0010-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C11, 20X1, 20X1, 40M, PICOLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIÂM. UTILIZANDO ARG. CIM, AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE CARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRÁUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS	UN	4,00	R\$	2.778,47	R\$	11.113,88
-----	---------------	--	----	------	-----	----------	-----	-----------

TOTAL = 4,00 unid

Drenagem - conforme projeto

Caixa coletora de águas pluviais 4,00 unid

087	20.026.0007-0	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRÁUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRÁUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL DA CAIXA COLETORES AO DISSIPADOR DE ENERGIA, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO	M	16,40	R\$	469,80	R\$	7.704,72
-----	---------------	---	---	-------	-----	--------	-----	----------

TOTAL = 16,40 m

Drenagem - conforme projeto

Canaleta em degrau = 16,40 m

088	01.050.0715-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,52	R\$	28.299,04	R\$	99.812,62
-----	---------------	--	-----	------	-----	-----------	-----	-----------

quantidade MESES
0,88 x 4,00

TOTAL = 3,52 MES

PARA OS TRECHOS
*Adm com custo de até 5% do V.L. (medido até limite)

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989/05653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



PLANILHA ONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOS PONTOS NIÓPOLIS

Processo: 0

Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Município: Nilópolis

Natureza: Execução de contenção

Mês base de preços: =BASE DE DADOS 1999



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

PRODUTO	VALOR TOTAL S/DI	VALOR TOTAL C/DI
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385	2.038.882,58	2.428.282,17

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL S/DI	VALOR TOTAL C/DI

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO										Prazo do Produto		5,00	segunda		
001		02.020.0002-0		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLÔTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						M2	16	R\$	265,58	R\$	4.249,28
		nº 1057		2,00 und	X	2,00 ml	x	2,00 ml	=	8,00 m²	TOTAL =	8,00	M2		
		nº 1385		2,00 und	X	2,00 ml	x	2,00 ml	=	8,00 m²	TOTAL =	8,00	M2		
											TOTAL =	16,00	M2		

002	01.016.0200-0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVEL, CUSTO PARA ÁREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/500)	LH	8	R\$	9.577,93	R\$	77.423,44
-----	---------------	--	----	---	-----	----------	-----	-----------

levantamento e monitoramento permanente

		nº 1057	TOTAL =	4,00	un		
		nº 1385	TOTAL =	4,00	un		
			TOTAL =	8,00	UNID		

003	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	144,00	R\$	137,64	R\$	19.820,16
-----	---------------	--	---	--------	-----	--------	-----	-----------

previsão	=	6 furos x 16,00 m	terreno comum	=	12,00 m/furo		
			alt de rocha	=	3,00 m/furo		
			rocha sã	=	1,00 m/furo		
					16,00 m/furo		
			terreno comum	=	12,00 m/furo	x	6 furos
						=	72,00 m
						TOTAL =	144,00 m

004	01.002.0011-0	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDE DE VÍDUA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO 8X VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	36,00	R\$	226,44	R\$	8.151,84
-----	---------------	--	---	-------	-----	--------	-----	----------

previsão	=	6 furos x 16,00 m	terreno comum	=	12,00 m/furo		
			alt de rocha	=	3,00 m/furo		
			rocha sã	=	1,00 m/furo		
					16,00 m/furo		
			alt de rocha	=	3,00 m/furo	x	6 furos
						=	18,00 m
						TOTAL =	36,00 m

005	01.002.0015-0	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDE DE VÍDUA EM ROCHA Sã, DIÂMETRO 8X VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	12,00	R\$	360,73	R\$	4.328,76
-----	---------------	--	---	-------	-----	--------	-----	----------

previsão	=	6 furos x 16,00 m	terreno comum	=	12,00 m/furo		
			alt de rocha	=	3,00 m/furo		
			rocha sã	=	1,00 m/furo		
					16,00 m/furo		
			rocha sã	=	1,00 m/furo	x	6 furos
						=	6,00 m
						TOTAL =	12,00 m

006	01.050.0315-0	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTÓRIAS, LAUDOS TÉCNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, COM ÁREAS DE PROJEÇÃO HORIZONTAL ATÉ 1000M2	M2	267,00	R\$	26,20	R\$	6.985,40
-----	---------------	---	----	--------	-----	-------	-----	----------

		Para o projeto executivo (números 1000m2)	comp.		lt média	total	
		nº 1057	44,50	x	3,00	=	133,50
		nº 1385	44,50	x	3,00	=	133,50
						TOTAL =	267,00

CANTEIRO DE OBRA									
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO, COM COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO, C/INVERVURAS TRAPEZOIDAIS, LAMELADO ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUSIVE TRANSPORTE/ÍDE (ITEM 04.005.0300) E CARGA E									
UNXMS	20,00	R\$	880,00	R\$	17.200,00				



Locais meses
PARA Nº 1057 E 1385 2 x 10 = 20,00 meses TOTAL = 20,00 un x mês

008	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO CANERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMS	20,00	R\$	1.280,00	R\$	24.000,00
-----	---------------	--	-------	-------	-----	----------	-----	-----------

Locais meses
PARA Nº 1057 E 1385 2 x 10 = 20,00 meses TOTAL = 20,00 un x mês

009	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VÍDE ITEM 04.013.0815)	UNXKM	240,00	R\$	35,68	R\$	8.583,20
-----	---------------	--	-------	--------	-----	-------	-----	----------

PARA Nº 1057 E 1385 8 x 30,00 m = 240,00 unidões TOTAL = 240,00 un x km

010	04.005.0300-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	R\$	93,91	R\$	751,28
-----	---------------	--	----	------	-----	-------	-----	--------

PARA Nº 1057 E 1385 8,00 unid, TOTAL = 8,00 un

011	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 100L, COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H, NA POTÊNCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA), EXCLUSIVE OPERADOR	H	1.680,00	R\$	93,24	R\$	156.643,20
-----	---------------	---	---	----------	-----	-------	-----	------------

PARA Nº 1057 E 1385 150 dias x 8 h/dia x 70,00% TOTAL = 8.400,00 h

012	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 100L, COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H, NA POTÊNCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA), EXCLUSIVE OPERADOR	H	720,00	R\$	5,28	R\$	3.801,60
-----	---------------	---	---	--------	-----	------	-----	----------

PARA Nº 1057 E 1385 150 dias x 8 h/dia x 30,00% TOTAL = 3.600,00 h

013	01.005.0005-0	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS	M2	267,00	R\$	1,19	R\$	317,73
-----	---------------	---	----	--------	-----	------	-----	--------

comp. altura média total
PARA Nº 1057 E 1385 44,50 x 3,00 = 133,50 m² TOTAL = 267,00 m²

014	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	200,25	R\$	67,00	R\$	13.554,92
-----	---------------	--	----	--------	-----	-------	-----	-----------

comp. largura x altura Volume
PARA Nº 1057 E 1385 44,50 x 1,50 x 1,50 = 100,13 m³ TOTAL = 200,25 m³

015	03.001.0002-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	287,00	R\$	85,61	R\$	22.857,87
-----	---------------	---	----	--------	-----	-------	-----	-----------

comp. largura x altura Volume
PARA Nº 1057 E 1385 44,50 x 2,00 x 1,50 = 133,50 m³ TOTAL = 287,00 m³

016	03.001.0003-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	333,75	R\$	115,47	R\$	38.536,11
-----	---------------	---	----	--------	-----	--------	-----	-----------

comp. largura x altura Volume
PARA Nº 1057 E 1385 44,50 x 2,50 x 1,50 = 166,88 m³ TOTAL = 333,75 m³

017	04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T x KM	84.105,00	R\$	2,18	R\$	183.348,90
-----	---------------	--	--------	-----------	-----	------	-----	------------

Volume peso esp. dist. total
PARA Nº 1057 E 1385 escavação manual 801,00 x 1,75 x 30,00 = 42.052,50 tkm TOTAL = 84.105,00 tkm

018	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	2.803,50	R\$	14,22	R\$	39.865,77
-----	---------------	--	---	----------	-----	-------	-----	-----------

Volume peso esp. total
PARA Nº 1057 E 1385 escavação manual 801,00 x 1,75 = 1.401,75 t TOTAL = 2.803,50 t

019	03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	88,00	R\$	204,32	R\$	18.184,48
-----	---------------	--	----	-------	-----	--------	-----	-----------

comp. altura x esp média Volume
44,50 x 2,00 x 0,50 = 44,50 m³ TOTAL = 88,00 m³

020	05.009.0186-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	56.070,00	R\$	1,19	R\$	66.723,30
-----	---------------	---	-----	-----------	-----	------	-----	-----------

Volume Peso específico Dist. total
escavação manual 801,00 x 1,75 x 20,00 = 26.035,00 TXM TOTAL = 56.070,00 tkm

021	01.009.0450-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAÇÃO E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	R\$	13.366,47	R\$	26.732,94
-----	---------------	---	----	------	-----	-----------	-----	-----------

1 un. ida e volta TOTAL = 2,00 un

022	01.009.0450-0	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE VÍDUA, EM SOLO FIAPET, COM 100MM DE DIÂMETRO, INCLUSIVE DESLOCOMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	356,40	R\$	177,49	R\$	63.257,44
-----	---------------	--	---	--------	-----	--------	-----	-----------

66 x 8,00 x 290,40

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
Via Costeira, s/nº - Qd. C-35-19
Zona Industrial - CEP 23812-035
Rio de Janeiro - RJ
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1999-05-53-CH-1/RJ

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
Via Costeira, s/nº - Qd. C-35-19
Zona Industrial - CEP 23812-035
Rio de Janeiro - RJ
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
054

DHP 12 x 10,00 x 0,55 = 66,00 TOTAL = 356,40 m

023	01.004.0024-0	PERFURACAO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO INNG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	343,80	R\$	429,55	R\$	148.452,48
-----	---------------	--	---	--------	-----	--------	-----	------------

solo grampeado furo(un) comp. valor
66 x 8,00 = 528,00
DHP 24 x 10,00 = 240,00
TOTAL = 345,60 m

024	06.062.0010-0	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO 2" DE DIAMETRO INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO	M	240,00	R\$	31,10	R\$	7.464,00
-----	---------------	---	---	--------	-----	-------	-----	----------

unidade 24,00 x 10,00 = 240,00 m TOTAL = 240,00 m

025	07.050.0030-0	INIECAO DE CALDA DE CIMENTO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	32,50	R\$	1.146,33	R\$	37.255,73
-----	---------------	--	----	-------	-----	----------	-----	-----------

comp. 1.056,00 x 0,80 = 844,80
TOTAL EM SACOS 26 SACOS
Conversão de m³ para sacos de cimento: 1300/50 = 26 SACOS ou seja 1m³ = 26 sacos
Total DE SACOS em m³ 32,50 m³

026	11.847.0015-0	TIANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA BAINHA, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCACAO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFURACAO E INIECAO	M	1.056,00	R\$	233,25	R\$	246.312,00
-----	---------------	--	---	----------	-----	--------	-----	------------

solo grampeado 66 x 8,00 = 528,00 m TOTAL = 1.856,00 m

027	11.847.0015-0	PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIANTE (EXCLUSIVE ESTE), PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA ANEL DE ANGULO, PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC, PINTURA E PROTECAO DA CABECA, EXCLUSIVE PERFURACAO E INIECAO	UN	66,00	R\$	1.990,67	R\$	131.384,22
-----	---------------	--	----	-------	-----	----------	-----	------------

unidade 66 un TOTAL = 66,00 un

028	11.823.0005-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-80, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM, FORNECIMENTO	KG	707,52	R\$	7,20	R\$	5.094,14
-----	---------------	--	----	--------	-----	------	-----	----------

solo grampeado Área 268,00 x Peso esp 2,2 x Transpasso 1,2 = Kg 707,52 TOTAL = 707,52 kg

029	11.811.0040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-80, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI EM PECAS DE CONCRETO	KG	707,52	R\$	2,37	R\$	1.676,82
-----	---------------	--	----	--------	-----	------	-----	----------

solo grampeado igual item 028 TOTAL = 707,52 kg

030	11.824.0001-1	CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO	M3	26,80	R\$	1.855,08	R\$	49.716,14
-----	---------------	--	----	-------	-----	----------	-----	-----------

solo grampeado 26,80 m³ TOTAL = 26,80 m³

031	02.001.0003-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA LISA DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA	M2	391,80	R\$	44,62	R\$	17.473,19
-----	---------------	---	----	--------	-----	-------	-----	-----------

Comprimento 90,00 x Altura 4,40 = 391,80 m² TOTAL = 391,80 m²

032	19.004.0021-2	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.680,00	R\$	232,52	R\$	390.633,60
-----	---------------	---	---	----------	-----	--------	-----	------------

hora produtiva 150 dias x 8 h/dia x 70,00% TOTAL = 1.680,00 h

033	19.004.0021-4	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	720,00	R\$	77,88	R\$	56.073,60
-----	---------------	---	---	--------	-----	-------	-----	-----------

hora improdutiva 150 dias x 8 h/dia x 30,00% TOTAL = 720,00 h

034	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	28,80	R\$	67,69	R\$	1.949,47
-----	---------------	---	----	-------	-----	-------	-----	----------


Drenagem Nº 1057 Nº 1385 tubo de concreto diâm. 40 cm = 12,00 m x 0,80 m x 1,50 m = 14,40 m³
tubo de concreto diâm. 40 cm = 12,00 m x 0,80 m x 1,50 m = 14,40 m³
TOTAL = 28,80 m³

035	03.013.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PIEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	23,04	R\$	204,37	R\$	4.707,53
-----	---------------	---	----	-------	-----	--------	-----	----------

Drenagem - conforme projeto Nº 1057 Nº 1385 tubo de concreto diâm. 40 cm = 14,40 m³
tubo de concreto diâm. 40 cm = 14,40 m³
TOTAL = 28,80 m³

Construtora Lytorânea S/A
Mendes Patrícia M. C. Silva
Engenheira Civil
1989105613 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



036	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT.	M	24,00	R\$	241,26	R\$	5.790,34
-----	---------------	---	---	-------	-----	--------	-----	----------

Drenagem - conforme projeto

PARA Nº 1057 E 1385		tubo de concreto diâm. 40 cm	=	24,00 m	TOTAL = 24,00 m			
037	06.015.0010-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, PICOLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE, CARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS	UN	6,00	R\$	2.778,47	R\$	16.670,82

Drenagem - conforme projeto

PARA Nº 1057 E 1385		Caixa coletora de águas pluviais	=	6,00 unid	TOTAL = 6,00 unid			
038	20.926.0007-0	DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO	M	36,00	R\$	469,80	R\$	16.912,80

Drenagem - conforme projeto

PARA Nº 1057 E 1385		Canaleta em degraus	=	36,00	m	TOTAL =		36,00	m
E ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
039	01.050.0715-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS			MES	2,94	R\$	32.658,56	R\$ 96.016,17

PARA OS DOIS TRECHOS

**Adm com custo de até 5% do V.L. (admissível)

quantidade x MESES

039 x 5,00

TOTAL = 2,94 MES

07.792.269/0001-03
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAI - RJ

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A
056




07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

DECLARAÇÕES

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinícius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105863 - CREA/RJ

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente



CNPJ: 07.792.269/0001-05

Insc. Estadual: 78.048.654

Via Coletora, s/nº - Quadra C - Lote 19 - Zona Industrial - Itaguaí - RJ - CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 - E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br



07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: COMPRA ELETRONICA Nº 1220/2024

A Empresa **CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.792.269/0001-05, com sede na Via Coletora, s/nº - Quadra C – Lote 19 – Zona Industrial – Itaguaí – Rio de Janeiro/RJ – CEP 23812-035, E-mail: licitacao@lytoranea.com.br, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **BRUNO DA COSTA ABADE**, inscrito no CPF sob o nº 055.990.867-98, portador da Cédula de Identidade nº 12.952.141-5, expedida pelo DETRAN/RJ, e do seu Responsável Técnico, engenheiro civil **MARCOS VINICIUS DE MATOS COSTA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 829.639.407-34, portador da Cédula de Identidade nº 1989105653, expedida pelo CREA/RJ, doravante denominado LICITANDO declaram, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **(Emergencial Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes – Nilópolis RJ - SEI-490001/000104/2024)**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **(Emergencial Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes – Nilópolis RJ - SEI-490001/000104/2024)**, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **(Emergencial Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes – Nilópolis RJ - SEI-490001/000104/2024)**, quanto a participar ou não da referida licitação;

Construtora Lytorânea S/A
MARCOS VINICIUS DE M. C. SILVA
Engenheiro Civil
1989105653

Via Coletora, s/nº - Quadra C – Lote 19 – Zona Industrial – Itaguaí – RJ – CEP: 23812-035
Telefone: (21)2688-2063 – E-mail: lytoranea@lytoranea.com.br

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente
Insc. Estadual: 78948.654





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **(Emergencial Estrada Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes – Nilópolis RJ - SEI-490001/000104/2024)**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **(SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – SEHIS/RJ)**, antes da abertura oficial das propostas e;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Itaguaí, 12 de abril de 2024

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinicius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Marcos Vinicius de Matos Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA/RJ N° 1989105653

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

Construtora Lytorânea S.A.
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente





07.792.269/0001-05
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
Via Coletora, s/nº - Qd. C - Lt. 19
Zona Industrial - CEP 23812-035
ITAGUAÍ - RJ

DECLARAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

À Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social

Ref.: EMERGENCIAL Estrada dos Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes – Nilópolis RJ

A **Construtora Lytorânea S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.792.269/0001-05, sediada na Via Coletora, s/nº - Quadra C – Lote 19 – Zona Industrial – Itaguaí – RJ – CEP: 23812-035, e-mail: licitacao@lytoranea.com.br, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **BRUNO DA COSTA ABADE**, inscrito(a) no CPF sob o nº 055.990.867-98, portador da cédula de identidade nº 12.952.141-5, expedida pelo DETRAN/RJ, e do seu responsável técnico, engenheiro civil **MARCOS VINICIUS DE MATOS COSTA SILVA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.639.407-34, portador da cédula de identidade n.º 1989105653, expedida pelo CREA/RJ, **DECLARAM**, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos termos do que dispõe a Lei federal nº 13.161/2015, é o sistema de alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 8.212/1991.

Itaguaí, 12 de abril de 2024.

Construtora Lytorânea S/A
Marcos Vinicius de M. C. Silva
Engenheiro Civil
1989105653 - CREA/RJ

Marcos Vinicius de Matos Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA/RJ Nº 1989105653

Construtora Lytorânea S/A
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

Construtora Lytorânea S.A.
Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente

