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SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAC/SO DE INTERESSE SOCIAL
R. Campo de Sdo Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20930-380
Telefone: e Fax: @ fax_unidade@

MINUTA DE CONTRATO

Processo n® SEI-490001/001638/2024

CONTRATO N°....... /2025, PARA ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS
DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM DIVERSOS
TRECHOS DA RUA CARLOS DE SOUZA
FERNANDES - BAIRRO PAIOL E RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA - BAIRRO OLINDA, NO
MUNICIiPIO DE NILOPOLIS - RJ, QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social -
SEHIS, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 49.479.435/0001-50, com
sede situada no Campo de Sao Cristovao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristdovao, Rio de
Janeiro/RJ,, representado neste ato pelLo Excelentissimo Senhor Subsecretario Executivo de Estado de
Habitacdo de Interesse Social - SEHIS, Sr. FABIO PARAVIDINO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n°
080.088.947-92, nos termos da RESOLUCAO SEHIS N° 24 DE 31 DE MARCO DE 2023, ¢
.............................. , com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o0 n° ..........ccvvvveee..non., neste ato
representada  Por ......ccceeeieeriiieeniieennne (nome e fungdo), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo
n°® SEI-490001/001638/2024, que se regera pelas disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos
normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatorio n° ... mediante as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a Elaboracdo de Projeto Executivo e Execug@o das Obras de Contencdo de Encostas
em diversos trechos da rua Carlos de Souza Fernandes — bairro Paiol e rua Nossa Senhora de Fatima — bairro Olinda, no
municipio de Nilopolis — RJ, nas condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, na forma da proposta
e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1 O Termo de Referéncia/Projeto Basico que embasou a contratacao;



1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contrata¢ao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, item 2.6 do TR, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execuc¢dao do objeto. A vigéncia do contrato se
inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 120
(cento e vinte) dias, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os
atos de medicdo, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada,
quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguird o regime de execucao de empreitada por prego unitario.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como 0s prazos €
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de
Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n°
48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.



3.3 Matriz de riscos:

3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de (50)% para o
CONTRATANTE ¢ (50)% para o CONTRATADO:

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢gdes, métodos e processos
de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdao, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar € que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo exime o CONTRATADO
de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de
modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou
davidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao dos servigcos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de
que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no
contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizacao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de
2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscaliza¢do, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.



3.9 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢do e pagamento serd a de remuneragdo orientada por pre¢os unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcao
das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento ¢ ao controle das
obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, estando
sujeito a aprovagao do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25
de janeiro de 2024.

3.9.4.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucao dos servigos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem
de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medi¢do, o Plano de Seguranga no
Trabalho a ser implementado na execucao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem
executadas e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execu¢do por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo
efetuar os levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memoria de calculo das medi¢des
(elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizagao.

3.9.5.3 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de acréscimo
do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medi¢ao/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

3.9.5.4 Para fins da medi¢ao dos servicos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado na
propor¢ao do percentual da execugdo das obras.

3.9.5.5 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados
apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que
devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas,
bem como, as quantidades de servi¢co envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as
condigdes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.6 A medi¢ao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o
equipamento utilizado.



3.9.5.7 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a realizagdo
da licitagdo. Caso o CONTRATADO nio seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera
considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.8 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, ap6s a medi¢cdo, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.9.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios
que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes
e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposig¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;
f) as prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para
a execugao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execug¢do do servigo, a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execu¢ao da obra ou servigo com
0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da



recusa, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagcdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacao de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade,
de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela
presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administracao, na forma do
art. 120 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manter4, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada ap6s o término deste contrato;



d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras € aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgodes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato designados
pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo
usudario, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto
no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar, por escrito
e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em
formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacgao:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagao(des) da Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢gamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢dao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;



p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatoério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucao de servicos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); €

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com
fixagdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagao da recusa com a
caracterizagdo dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes,
com a aprovagdo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias
da comunicacgdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria
e relatério final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineasa ad, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizag¢ao, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:



a) Relatorio de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua,;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;
Jj) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; ¢

m) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra ou servi¢o, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliacio do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
CONTRATADO ficard responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela
substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADQO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relacoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no
local das obras até o seu final.



3.25.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia
e capacidade, cuja aceitacdo ficaré a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADOQO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Ap6s referida publicacdo em Didrio Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 6,30 % (seis, trinta por cento) do valor total do
Contrato, devendo ser observadas as seguintes condig¢des:

- Etapa "02 - SERVICOS COMPLEMENTARES
- Etapas 3.1 e 4.1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagdo de seus motivos e necessidade;



4.1.2 comprovacao pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado, em relagdo a
parcela subcontratada, se exigida do licitante; e

4.1.3 justificativa e autorizacdo pela autoridade competente, que deverd avaliar, também, a
qualificagdo técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordena¢do das atividades do
subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato é de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de 23%, com desoneragao,
tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de junho/2025 Este preco considera
o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , ageéncia ...... , de titularidade do
CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndao possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei
n° 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE deverd comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-



se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em
relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao protocolo geral da
Secretaria de Estado De Habitagdo de Interesse Social, situada no Campo de Sao Cristovao, n® 138, 5°
andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristévao, Rio de Janeiro/RJ, ou para o enderego eletronico
subuserdpe.sehis@habitagdo.rj.gov.br.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de
Obras - CNO e enderec¢o da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra deverd ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcdo, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagcdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na tltima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a
CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;



e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; €

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edifica¢do, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Gltima medi¢do ndo podera ser superior a
90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do
Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manuten¢ao das condi¢des de habilitagdao exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se o0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor deverd verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADQO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgdo de fiscalizagdao do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.



6.6.1 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em
aten¢do ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados
os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteracoes.

6.7.2 Caso o0 CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retencdo do Imposto de
Renda, nos termos da legislagdo vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condigao.

6.7.3 Caso 0o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retengdo do Imposto de
Renda em razdo de causa superveniente a contratagao, deverd passar a emitir as notas fiscais/faturas
em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteracdes e com as regras de retengdo dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de
2012 e suas posteriores alteragoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetdria e juros de mora pelo INPC/IBGE,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°,
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da
utilizacao dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de
janeiro de 2024.



CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apos a anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do reajuste,
que vigera até a data da préxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execug¢do se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa
da CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e
cuja execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de
cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo



fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteracdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relag@o as parcelas executadas neste periodo, razao
pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADQO, em relagdo a uma determinada
anualidade, ainda poderd requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato..

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogagdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lei n° 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em
considera¢do a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulag¢do indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apos o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e satide no



trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas
expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execu¢do do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do
cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do orgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a ado¢cdo de eventuais medidas judiciais, em caso de
descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacodes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a
prorroga¢do motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragcdo no local do servico para representa-lo na execucao do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou



entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagao do servigo.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art.
137,11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, os servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢ao ou dos materiais
empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
que atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, pardgrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT),



no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de
trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera
onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuten¢dao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.



9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do servigo, de acordo com os
documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao
Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execuc¢ao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até¢ a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos
pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados,
cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a
obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao.



9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de
atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manuten¢do de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢ao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles



estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais € concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o CONTRATADO poderé ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da 4rea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servicos contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para a habilitacdo.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133/2021).



9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

I - até 200 empregados.........eeeeveeerieeeriieeiee e 2%
IT-de 201 @500, 3%;
[T - de 501 @ 1.000.......ccccimierieeeieeeee e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......ccccoceevueevienieniniinicnieeieneeienen 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO claborard Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na
execucao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas ¢ os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera ¢ mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei
n°® 14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou quando
previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragcao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda nado tenha programa de integridade instituido, compromete-se
a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislagao vigente.



CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declarag@o ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentag¢do para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.



10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida ptblica;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancéria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADQO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigacdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADQO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficaré desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestagao
de garantia.

11.7 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigoes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor
mesmo que 0 CONTRATADO nio pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicdo da apolice na data de renovagao ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,



ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apolice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apolice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e a0 CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracteriza¢cdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementagdo ou a renovacao da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manuten¢ao da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentag¢do, reposicao, suplementagdo ou renovacgdo da
garantia acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execug¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extin¢do consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.



11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de exceg¢do, salvo as decorrentes de:
11.15.1. caso fortuito ou forca maior;
11.15.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracdo;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipodteses previstas no item 11.15, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.15.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagio;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contrata¢dao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragcdo descrita no item
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12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre
o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipoétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de célculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na forma
do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, @ multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia 1util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou
do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicao da garantia, a
multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util



que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria
e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sanc¢des previstas
neste Contrato.

12.4 No caso de inexecu¢do total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdio do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoéria
convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da
obrigacao principal.

12.5 Na aplica¢ao das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a 'V, da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da
Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos drgdos de controle.

12.6 A imposic¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sancao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia),
da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei
n® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de san¢ao serd antecedida de intima¢do do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos ¢ os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo ¢ o local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.



12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplica¢do das sanc¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado
da data da intimacgao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado
da data da intimacgdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdio ou ndo da san¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art. 156, §
9°, da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cédigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art.
33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipoétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracio de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sancgdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio



eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicagdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0ds a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do
débito em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de
margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem o0s
arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplica¢do do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.



13.3.2 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4 A extincdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo unico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:
13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em

favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual deverd levar em consideracdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
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diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugdo, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necessaria a modificacao do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execu¢do, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; € o
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art.
111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipodtese de auséncia de pregos unitarios para servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do
or¢amento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢dao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucao ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,



desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44.90.51.07

Fonte de Recurso: 1.5.00.100/ 1.5.01.101/ 1.5.01.145/ 2.5.01.145
Programa de Trabalho: 65010.15.451.0496.1852

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, II, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em aten¢do ao art. 8°, §2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contrata¢ao no Diario Oficial do Estado, em atencao ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/20009.

17.1.1 A divulgagao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condi¢do indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da
Lein® 14.133/2021.
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17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis
apods a assinatura do contrato, os quantitativos e os preg¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45
(quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s precos
praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2

Documento assinado eletronicamente por Fabio Paravidino da Silva, Subsecretario Executivo, em
24/07/2025, as 23:12, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.
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gletrénica
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