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SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
R. Campo de Sdo Cristévao, 138, - Bairro Sdo Cristévao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20930-380
Telefone: e Fax: @ fax_unidade@

SUPLIC/SEHIS

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° SEI-490001/000522/2024

CONTRATO N°.......
/2024, DE
CONTRATACAO
DE EMPRESA
PARA EXECUCAO
DE REFORMA E
REQUALIFICACAO
DO CONJUNTO
CHACARA
FLORA, BAIRRO-
CASTELANEA, NO
MUNICIPIO DE
PETROPOLIS-RJ,

QUE FAZEM
ENTRE SIO
ESTADO DO RIO
DE JANEIRO,
PELA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
ESTADO DE
HABITACAO DE
INTERESSE
SOCIAL.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social - SEHIS,
doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 49.479.435/0001-50, com sede situada
no Campo de Sdo Cristévao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ,, representado
neste ato pelo Excelentissimo Senhor Subsecretario Executivo de Estado de Habitacdo de Interesse Social - SEHIS,
Sr. FABIO PARAVIDINO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 080.088.947-92, nos termos da
RESOLUCAO SEHIS N° 24 DE 31 DE MARCO DE 2023, € .cocoovvvveeeeeee. , com sede na ............ , inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n° .....ccccoveeivieninnns , neste ato representada POT .......cceceeevierieeiieennnn. (nome ¢ fungdo),
conforme atos constitutivos da empresa OU procurag¢do apresentada nos autos, doravante denominado
CONTRATADO, com fundamento no Processo n® SEI-490001/000522/2024, que se regera pelas disposi¢des da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢ pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco
eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatorio n° ... mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.



CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a contratagdo de empresa para Execucdo de Reforma e Requalificagcdo do
conjunto Chacara Flora, bairro - Castelanea, no municipio de Petropolis/RJ, nas condi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contratac¢do Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Termo de
Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, item 4.2 do TR, contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdo do objeto. A vigéncia do contrato se inicia
com a sua assinatura.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada, quando seu

objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias
de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizag¢do, assim como os prazos e condicdes de
conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referéncia e no cronograma
fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n°® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no
artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.



3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugao das
obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais
regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspe¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar ¢ que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A institui¢do e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que trata
o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da Comissao de
Gestao e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢des
definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a fiscalizagdo, o
controle ¢ a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o devido processo legal, caso
haja descumprimento das obrigac¢des contratadas.

3.8 Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o cumprimento
do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

3.8.3 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacdo
fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento ¢ ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°



14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execucdo dos servicos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condigGes para emissdo da primeira medi¢do, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execug@o dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medigées dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medicdo serd acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigdo,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

Projeto Arquitetura - 2,25%

Projeto de Instalagdes Hidraulicas - 0,27%

Projeto Estrutural - 1,35%

Projeto de Instalagoes Elétricas - 89,42%

Projeto de Urbanizagao - 6,58%

Projeto de Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais - 0,13%

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de acréscimo do
preco contratado, devera ser considerada para efeito de medi¢do/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

3.8.5.5 Para fins da medi¢@o dos servigos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado na propor¢ao do
percentual da execucdo das obras.

3.8.5.6 A medi¢ao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.8.5.7 Nao serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a realizagdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nio seja capaz de praticar a velocidade considerada, deverd considerar
este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das
velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.8 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias tuteis, apdés a medi¢do, entregara ao
CONTRATADO o célculo da medicao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO ¢ que ndo contrariem os principios
que regem as licitacdes e contratagdes publicas.



3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas
obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagcdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucdo dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequacao do seu
desempenho quando empregado na execug@o do servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo,
ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servico com o seu emprego, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

3.11 Para a execugdo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal competente ¢
qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitagdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, caso os
referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar a
referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim como
a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substitui¢ao por
outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu
desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da
solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca ¢ de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de produgdo pela substitui¢do de métodos e meios de producdo incompativeis com o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei federal
n°® 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer
fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.



3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o término deste contrato;

d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°
14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, 0 CONTRATADQO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
¢) Copia da Publicacdo(des) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

¢) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel;
j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xlIs e *pdf);



1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO:;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execugdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execucao da obra), caso aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel,;
u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e
v) Certidoes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato
ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com fixagdo de prazo para
a substitui¢do do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagdo dos vicios, defeitos e
incorregOes constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovacdo de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunica¢do escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera
lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e relatorio final que descreva
toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADQO, apo6s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.22.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:



a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsdveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessiondrias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;

j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servicos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela solidez e
seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n® 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez ¢ pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o CONTRATADO ficard responsavel pela
reparacgdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas
relagdes com 0o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execug@o da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras/servigos até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo obrigatoriamente
registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;



e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagoes da Fiscalizagdo;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langcadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.
3.25.3 Ao final da obra, o Diario referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido, com
seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apo6s referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO deverd protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢cdo de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratagio de “Instalagdes Elétricas”, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
dela, devendo ser observadas as seguintes condigdes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e necessidade;
4.1.2 comprovagdo pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizagdo pela autoridade competente, que devera avaliar, também, a qualificagdo
técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacio.

4.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.



CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O preco total do Contrato € de RS..........c....... ), ja considerado o BDI de 19 %, desonerado, tomando-se por base
o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de junho/2024. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme cronograma
de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a
instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade
de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de
Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais onus financeiros e/ou contratuais
adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de
medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n° 14.133/2021 e nos
arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relag@o a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao protocolo geral da Secretaria
de Estado De Habitagdo de Interesse Social, situada no Campo de Sdo Cristovao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-
440, Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, ou para o enderego eletronico.(subhis@habitacao.rj.gov.br)

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras -
CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.
6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Constru¢do, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
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arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra deverad ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao
ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal
do Brasil;

¢) licenca ambiental de instalacdo junto ao 6érgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administra¢do autorizando o inicio dos servigos; €

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando for o
caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certiddo de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento
da Obra;

¢) CND — Certiddao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e
f) Manual de operagdo, uso e manuteng¢ao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢do nio podera ser superior a 90% do
valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:

a) a manuten¢do das condigdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

c¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.



6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO nio regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso 0o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgao de fiscalizacdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, devendo, na hipoétese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida aprovacdo pelos
fiscais apos a sua correcdo, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em aten¢do ao
disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes, bem ainda em
conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012
e suas posteriores alteragoes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragdo sobre esta condigéo.

6.7.3 Caso 0o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retengdo do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratagdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n° 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes e com
as regras de retencdo dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao
CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo INPC/IBGE calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério serdo feitos mediante
desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°® 42/2009,
com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado
do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, de e, do §1°, do art. 2° da Resolucao
SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelo
CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.
6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados, previamente
aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo, sera feito com base
no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizagao

dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE



7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento estimado, nao
se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do ultimo més
abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP mais
atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo
remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie apos a anualidade.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos das
parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo
indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste, que vigera até a data da
proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servigo cuja execugao se inicie ap6s a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ji executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, ndao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do or¢amento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que nao acarretard a alteracdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nido requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda nao tenha se operado a anualidade do orcamento do contrato,
deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar
o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.



7.10 A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigéncia do
contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados os efeitos financeiros
dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencao do
equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdao do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do contrato
para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a revisao ja
concedida, de modo a evitar acumulagado indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condicdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer a0 CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execu¢do do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca ¢ satde no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigacdes assumidas, quanto a dimens3o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a adogdo de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de



obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorroga¢do motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢do do objeto e
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realiza¢ao do servigo.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II,
da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacio e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 0s servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo ¢ qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos



pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de
trabalho em razao de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera
onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, ¢
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacgdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.



9.1.19 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do servigo, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao
Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execuc¢do de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos bem como sobre os
equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e¢ danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados,
cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a
obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida
no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcgao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.



9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscrigdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de
atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil, na forma da Resolucao
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um



conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura
do contrato, 0 CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
os servicos contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigOes exigidas para a habilitacdo.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

propor¢ao:

I-até 200 empregados.......c.cecveecveerieerieeiiecie e 2%;
IT-de 20T @500, ... 3%;
II - de 501 @ 1.000........cccoimininiiiiieiccneceee e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ........cccceceeveienienenininieieecieenns 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADQO claborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execugao dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecerd e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificacdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.



9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e na
aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

9.1.55.1 Caso 0o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura
do presente Contrato, na forma da legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragcdo ou
de aceitag@o expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los,
com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacgdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO deveri exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario ¢ registro da finalidade, para efeito de



responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes,
editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021, correspondente a
5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

I - seguro-garantia;

III - fianca bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento de:
11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e por mais
90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, 0o CONTRATADO
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou
o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do Contrato, o
CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.

11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicdo, a suplementacdo ou a renovacdo da garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou
parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagao
que exija a manuten¢do da condicdo disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢do, suplementagdo ou renovacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplicagdo das sangdes
cabiveis.



11.9 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADQO devera ser notificado pelo CONTRATANTE quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.10.1 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou autorizagdo
para a liberagdo da caug¢do em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.11.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execug@o do Contrato ou pela sua extingdo,
por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de extingdo
consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
edital e neste Contrato.

11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.13.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.13.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragdo;
11.13.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.14. Nas hipoteses previstas no item 11.13, 0o CONTRATANTE ndo executard a garantia.
11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as previstas no item

11.13.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no item
3.24.1.

11.18 A garantia contratual s6 sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;



12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execucdo do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;
b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
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valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipoétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de célculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacédo.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da
Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, I1I, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por
cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da garantia, a multa de
mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria ¢
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera automaticamente
devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratdria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cdédigo Civil, ou seja, o valor da obrigagdo
principal.



12.5 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos [ a V,
da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

12.6 A imposigdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo competentes
para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade méxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sancdo sera antecedida de intimagdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos ¢ os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o
prazo ¢ o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO seré exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tuteis, no caso da aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimacdo;

b) 15 (quinze) dias tuteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Ser4 emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da san¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motiva¢do, com a demonstragdo dos fatos ¢ dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da Lei n°
14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021,
garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo unico
do art. 416 do Codigo Civil.

12.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo



passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos ¢ prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso, aplicagdo
de sang¢des ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagoes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto
ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunica¢des por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicagdo
no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para
todos os orgdos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao
LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do saldo, no
prazo de 30 (trinta) dias ap6s a decis@o final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito em
divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964, e
do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° e 5° da
Lei n°® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser
consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL



13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada por meio
de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplica¢do do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administragdo optar pela extingao do
contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do prazo neste
fixado:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecu¢do total ou parcial do objeto e/ou das
obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e
b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteragdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:
a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indeniza¢des ¢ multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-financeiro,
hipotese em que serd concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio, desde que o pedido seja formulado
durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da Lei n° 14.133/2021, e do item
7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou
com agente publico que tenha desempenhado fung@o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragcdo os parametros previstos nos
arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.



14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstincias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢do de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢gamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de pregos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serao fixados por meio da aplica¢do da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e redu¢des de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as reducodes ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de acréscimos devem
ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo
legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execucdo serobstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo,



desocupacdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, aplica-
se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes orcamentarias, para
o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Fonte de Recurso: 1.7.59.150
Programa de Trabalho: 65010.16.482.0502.1847
Natureza da Despesa: 44.90.51.05

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias respectivas,
devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos or¢camentarios
vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em

atencdo ao art. 8° §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario
Oficial do Estado, em atencdo ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP,
condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apos a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis ap6s a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratacdo, junto
ao Tribunal de Contas do Estado.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa a ser afixada em local da obra
de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renlincia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condic¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o
presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
I-

2

'| Documento assinado eletronicamente por Fabio Paravidino da Silva, Subsecretario, em 30/07/2024, as 12:35,
;;‘:EI: L‘lll conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-490001/000522/2024 SEI n® 79895734


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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