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SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAC/SO DE INTERESSE SOCIAL
R. Campo de Sdo Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20930-380
Telefone: e Fax: @ fax_unidade@

MINUTA DE CONTRATO

Processo n® SEI-490001/000101/2024

CONTRATO N°....... /2025, DE
ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO
DE OBRAS PARA
PAVIMENTACAO E
DRENAGEM DA ESTRADA
DO QUIXABA, BAIRRO:
QUIXABA, MUNICIiPIO DE
CAMPOS DOS
GOYTACAZES, QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO
DE ESTADO DE HABITACAO
DE INTERESSE SOCIAL.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitacdo de Interesse Social -
SEHIS, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 49.479.435/0001-50, com
sede situada no Campo de Sdo Cristévao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristévao, Rio de
Janeiro/RJ,, representado neste ato peLo Excelentissimo Senhor Subsecretdrio Executivo de Estado de
Habitacdo de Interesse Social - SEHIS, Sr. FABIO PARAVIDINO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n°
080.088.947-92, nos termos da RESOLUCAO SEHIS N° 24 DE 31 DE MARCO DE 2023, ¢
.............................. , com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o n® ............................, neste ato
representada Por .......cccceeeeiieiiieniieennen. (nome e funcdo), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo
n°® SEI-490001/000101/2024, que se regera pelas disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos
normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no enderego eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislagdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatorio n° ... mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a Elaboragao de Projeto Executivo e Execug¢dao de Obras para
Pavimentacdo e Drenagem da estrada do Quixab4, bairro: Quixaba, municipio de Campos dos Goytacazes,
nas condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, na forma da proposta e do
instrumento convocatorio.



1.2 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contratagao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como 0
Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, item 4.2 do TR,
contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdo do objeto. A vigéncia do
contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 120
(cento e vinte) dias, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos
de medicdo, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execucdo contratual.

2.3. O Contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancOes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugao de empreitada por preco unitario.



3.2 O regime de execu¢do contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagcdo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de
Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n°
48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE item 11 do TR.
3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO: Item 11 do TR.
3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de (50)% cinquenta por
cento para 0 CONTRATANTE e (50)% cinquenta por cento para 0 CONTRATADO:

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos
de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar ¢ que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicao e a atuacao da fiscalizacao pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO
de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execu¢do das obras, de
modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag¢do todas as divergéncias ou
duavidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao dos servigcos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, se procederd a fiscalizacdo do regime de cotas de
que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no
contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribuigdoes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacao deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de
2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o



devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢cdo e pagamento serd a de remuneragao orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcao
das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigoes serao efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medicdo, a0 monitoramento e ao controle das
obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando
sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25
de janeiro de 2024.

3.9.4.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execucao dos servicos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem
de Inicio, como uma das condi¢gdes para emissdo da primeira medi¢do, o Plano de Seguranga no
Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem
executadas e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medigcdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboracao dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢dao dos locais da sua realizagao.

3.9.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e
especiais, a medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a
estes relativas, para fins da adequagdo da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes
critérios de medicao, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

-Projeto de Pavimentagdo - 51,51%

- Projeto de Drenagem - 48,49%

3.9.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de acréscimo
do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medigdo/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.5.5 Para fins da medigdo dos servigos, o item “Administragdo Local” devera ser cobrado na
propor¢ao do percentual da execugao das obras.



3.9.5.6 A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o
equipamento utilizado.

3.9.5.7 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos a realizagdo
da licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera
considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.8 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, ap6s a medi¢cdo, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacao expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagcdes e contratacdes publicas.

3.9.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo a0 CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem 0s
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposig¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;
f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para
a execugao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execug¢do do servigo, a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra ou servigo com
0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da



recusa, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagcdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacao de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade,
de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos ¢ dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela
presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do
art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADQO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfei¢dao ou insegurancga nas obras e/ou nos servigos;
¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;



e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execuc¢do de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do
contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de
tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.22.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato designados
pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestao e Fiscalizacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto
no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar, por escrito
e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em
formato fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagao(des) da Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢gamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;



p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatoério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucao de servicos, (realizados durante a fase de
elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); €

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com
fixagdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagao da recusa com a
caracterizagdo dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes,
com a aprovagdo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias
da comunicacgdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria
e relatério final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineasa ad, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizag¢ao, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:



a) Relatorio de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua,;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;
Jj) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; ¢

m) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra ou servi¢o, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliacio do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
CONTRATADO ficard responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela
substituicdo necessarias.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relacoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no
local das obras até o seu final.

3.25.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia



e capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢Oes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADOQO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢dao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condigdes:

- 02 - CANTEIRO E SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagdo de seus motivos e necessidade;
4.1.2 comprovagado pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizagdo pela autoridade competente, que deverd avaliar, também, a qualificacao
técnica do subcontratado.



4.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de 19 %, com desoneracao,
tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de novembro/2024 Este preco
considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de titularidade do
CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicdao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medig¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei
n° 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverd comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-
se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em
relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao protocolo geral da
Secretaria de Estado De Habitagdo de Interesse Social, situada no Campo de Sao Cristovao, n® 138, 5°



andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, ou para o endereco -eletronico:
subuserdpe.sehis@habitacao.rj.gov.br

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel,

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de
Obras - CNO e enderego da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servico;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra deverd ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrug¢ao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdao de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a
CNO ¢ endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutencao da edificacao, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até¢ a ultima medi¢ao ndo podera ser superior a



90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 poderad ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do
Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente deverd realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutenc¢do das condic¢des de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as sancdes de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagado; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor deverd verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADQO, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO ndo esteja aplicando o
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais apos a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagao da despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢é que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da
regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em



atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.1 A retengdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados
os percentuais estabelecidos no Anexo [ da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retengdo do Imposto de
Renda, nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso 0 CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengdo do Imposto de
Renda em razdo de causa superveniente a contratagdo, deverad passar a emitir as notas fiscais/faturas
em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteracdes e com as regras de retengdo dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de
2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADQO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo INPC/IBGE,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redagao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas @, b, ¢, d e e, do §1°,
do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da
utilizacao dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de
janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.



7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até¢ a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servi¢o remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie ap0s a anualidade.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execucdo se inicie apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ji executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa
da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e
cuja execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de
cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apés o prazo
fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacao as parcelas executadas neste periodo, razao
pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.



7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato..

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato nao configurard obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a tnica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutengao do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lein® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em
considera¢do a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas
expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo



CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execu¢do do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do
cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do o6rgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a ado¢ao de eventuais medidas judiciais, em caso de
descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a
prorrogagao motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representd-lo na execugao do
Contrato.

9.1.1.1 A indicacao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagao da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art.
137,11, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.



9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou dos materiais
empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
que atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, pardgrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contrata¢do Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de
trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera
onerar o objeto do Contrato.



9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execuc¢ao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legisla¢do pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao



Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados,
cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a
obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.



9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de
atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengdo de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcdo civil, na forma da Resolucdo
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas ndo
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legisla¢ao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio
correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.



9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais € concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, 0o CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da 4rea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servigos contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des exigidas para a habilitagao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte proporg¢ao:

I - até 200 empregados........ccvvereeecieenieenieeie e 2%
IT - de 201 @ 500........cciieiieieieee et 3%;



IIT - de 501 @ 1.000. ... e e e e e e e e e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ......ooevveveeeieeeiiiieie 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO celaborard Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na
execugao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera ¢ mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei
n° 14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando
previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se
a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir da assinatura do presente
Contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢ de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.



10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacgoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;



IT - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADQO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestagao
de garantia.

11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementagdo ou a renovacao da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manutenc¢ao da condi¢@o disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢do, suplementagdo ou renovagdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das
sangoOes cabiveis.

11.9 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.



11.10.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberagdo da caugcdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0 CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.11.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execugcdo do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administra¢do, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingao consensual da contratagao, observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes de:
11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.13.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.13.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.13.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.14. Nas hipoteses previstas no item 11.13, 0o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.13.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Béasico/Projeto Executivo, e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;



12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

12.1.7 ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre
o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma
do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, ¢ impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;
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12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedirad o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitarda o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou
do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicao da garantia, a
multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util
que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagao prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em compensatoria
e promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas
neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucgdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da
obrigag¢ao principal.

12.5 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a 'V, da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da
Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragao Publica direta, do Secretario de Estado;



b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia),
da autoridade méxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADQO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei
n® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de san¢ao serd antecedida de intimacdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo ¢ o local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado
da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado
da data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, §
9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.



12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art.
33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formaliza¢ao da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0ds a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do
débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de
margo de 1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricado do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os
arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do



contratado, a ensejar a aplica¢do do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao

contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos

arts. 138 e 139 da referida Lei; e
b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio, desde que o

pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e pardgrafo unico, da

Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em

favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).
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13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracdo os paradmetros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugdo, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢do de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e o
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art.
111 da Lei n°® 14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
or¢amentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).



14.3.1 Na hipotese de auséncia de precos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44.90.51.01 e 44905107
Fonte de Recurso: 1.759.150 /1.501.145/ 2.501.145
Programa de Trabalho: 65010.15.541.0512.1850
Nota de Empenho:..

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentdrias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
or¢amentarios vinculados a contratagdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS



16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbirda a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em aten¢do ao art. 8°, §2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da

contratagdao no Didrio Oficial do Estado, em atencao ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condi¢do indispensavel para sua eficacia, deverd ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da
Lein® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias tUteis
apoés a assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45
(quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s precos
praticados.

172 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo ¢ o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
-
2

1.
el o
. =
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Fabio Paravidino da Silva, Subsecretario, em 13/02/2025,
as 21:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2
48.209, de 19 de setembro de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-490001/000101/2024 SEI n2 93275518


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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