Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social-SEHIS

CONTRATO N° 004/2024

CONTRATO N° 004/2024, PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENCAO, QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIADE  ESTADO DE  HABITACAO DE
INTERESSESOCIAL - SEHIS E A VITAL MESTRES
CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA COMO
CONTRATADA NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitagdo de
Interesse Social - SEHIS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 49.479.435/0001-50. com sede
situada no Campo de Sdo Cristovio. n° 138. 5° andar. CEP: 20.921-440. Sdo Cristévdo. Rio
de Janeiro/RJ. representado neste ato pelo Excelentissimo Senhor Subsecretirio Executivo
de Estado de Habita¢io de Interesse Social - SEHIS, Sr. FABIO PARAVIDINO DA
SILVA. inscrito no CPF sob o n° 080.088.947-92. nos termos da RESOLUCAO SEHIS N°
24 DE 31 DE MARCO DE 2023. doravante denominado CONTRATANTE. ¢ a
empresa VITAL MESTRES CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA.
com sede Rod. Washington Luiz n® 2500 - sala 202. Parque Duque - CEP:25085-610. Duque
de Caxias-RJ. inscrita no CNPIYMF sob o 27.113.682/0001-03. neste ato representado por
seu procurador. JORGE RODRIGUES PEIXOTO. brasileiro, casado. inscrito no CPF sob
o 052.948.917-19. documento de identidade n° 11.874.922-5 expedida pelo Detran/RJ
doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n° SEl-
490001/000104/2024, que se regerd pelas disposigdes da Lein® 14.133. de 1° deabril de 2021.
e pelos normativos estaduais aplicdveis. todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov .br/redelog/legislagdo-licitacoes/. resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato. decorrente do ato de Dispensa de Licitagdo n® 002. mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

l.1 O objeto do presente Contrato é Contratagdo. EM CARATER EMERGENCIAL. de
empresa para execugdo dos servigos de engenharia para obras de contencéo nas localidades:
Estrada dos Expedicionarios e Rua Carlos de Souza Fernandes, Municipio de Nilopolis - RJ.
nas condicdes estabelecidas neste Projeto Bésico e seus anexos, com vistas a execugdo dos
servicos de engenharia para obras de contengfio na nas localidades ora mencionadas.
Municipio de Nildpolis - RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatario.

1.2 Sdo anexos a este instrumento € vinculam esta contratagdo, independentemente de/
transcriglo:

[.2.1 O Projeto Bésico que embasou a contratagao:

&
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1.2.2 O instrumento convocatdrio. assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratagiio Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

£.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposicdes deste instrumento e dos seus Anexos.
como o Projeto Basico. prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 0 prazo de vigéncia do Contrato é de 10 meses, contados a partir da data de sua assinatura.
¢ com eficicia a contar da mesma data, devendo ser divulgado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas, no prazo previsto na clausula décima sétima e na forma do art. 94. §
1° da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato. o seu prazo de vigéncia serd
improrrogavel.

2.2 E vedada a prorrogagio do prazo do Contrato e a nova contratagio de empresa ja
contratada com base no art. 75, VIIL. da Lei n® 14.133/2021 para execugio do mesmo objeto
contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugio de empreitada por pre¢o unitario.

3.2 O regime de execugdo contratual, o modelo de gestio e a fiscalizagfo. assim como os
prazos e condigdes de conclusdo. entrega. observagéo e recebimento se submetem ao disposto
no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato. bem como no
Decreto estadual n® 48.817. 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n”
18.929. de 25 de janeiro de 2024. respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucdo total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes. com a possibilidade de auxilio de
terceiros. a execucio das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento c
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.
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3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes. métados e
processos de inspe¢do, verificagio e controle adotados pela fiscalizagdo. obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explica¢des. esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessdrios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A instituicio e a atuagiio da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo exime
o CONTRATADO de manter fiscalizagio propria. competindo-lhe fazer minucioso exame
da execugdo das obras. de modo a permitir que. a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir
o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugio dos servigos mencionados. determinando o que for necessdrio a regularizagio
das faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258. de 2016. se procedera 4 fiscalizagéo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da
obrigagdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato.
integrante da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste
Contrato. o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 22 ¢ 23 do
Decreto estadual n® 48.817. de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is). integrante(s)
da Comissdo de Gestio e Fiscalizagio designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato. o(a)
qual serd responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 24, 25 € 26 do Decreto estadual
n° 48.817. de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsdveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE., na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817.
de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestio e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE. que
realizara a fiscalizagiio. o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal. caso haja descumprimento das obriga¢des
contratadas.

3.8 Para efeito de medi¢dio ¢ de faturamento. relativo ao objeto executado. devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro. que sera pega integrante do contrato.

1.8.1 A sistematica de medigiio e pagamento serd a de remuneragdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios. de modo que seja
realizada em fungdo das unidades de servigos efetivamente executadas. mediante calculo
aritmético de multipticagio das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos
unitarios. previamente definidos na planitha de servicos.
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3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerio as quantidades reais.
devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido
estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medi¢des serfio efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro. que devera ser ilustrado por representagio grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra. com a
especificagio fisica completa das etapas necessdrias a medi¢do. ao monitoramento ¢ ao
controle  das  obras, sera  estabelecido  pelo CONTRATANTE.  podendo
o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE. na forma
do artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929. de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execugio de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovagio pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores. nos termos
do art. 46, §6° da Lein® 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. mantendo
coeréncia com a execucio dos servigos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO dever4 apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
da Ordem de Inicio. como uma das condigdes para emissdo da primeira medigio. o Plano de
Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes. na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medicdes serdio efetuadas mensalmente pela fiscalizagio. de acordo com o avango
fisico real da obra ou dos servigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados
pelo CONTRATADO e  aprovados pelo CONTRATANTE. justificando-se  eventual

divergéncia.

3.8.5.3 As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e scu
perfeito cumprimento. consoante o regime de execugio por prego unitdrio adotado. cabendo
a fiscalizagio efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de
calculo das medigdes (elaboragéio dos croquis de célculo das quantidades medidas) com
identificaciio dos locais da sua realizacdo.

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo Local”. decorrente de
acréscimo do pre¢o contratado, devera ser considerada para efeito de medigdo/pagamento a
parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

3.8.5.5 Para fins da medicdo dos servigos. o item “Administrago Local™ devera ser cobrado
na proporgdo do percentual da execugdo das obras.

3.4.5.6 Osservicos de ensecadeira, escoramento ¢ esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno. especiaimente sondagens
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¢ ensaios. de modo a constatar informagdes como nivel de dgua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decisfio sobre as solugdes técnicas mais
recomendadas. bem como, as quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em didrio
de obras as condices executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medigio do item de transporte devera indicar a origem. o destino. o percurso ¢ o
equipamento utilizado.

31.8.5.8 Néo serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes. apds a
realizagiio da licitagdo. Caso o CONTRATADO néo scja capaz de praticar a velocidade
considerada. devera considerar este limitador em sua composigdo de custos. Somente scrao
aceitas solicitagdes para alteragio das velocidades de transporte. apos a realizagdo da
licitagdo. no caso de impedimento a execugao do objeto em decorréncia de fatos relevantes ¢
supervenientes. ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta
modificagio tecnicamente demonstrada e justificada.

1.8.5.9 0O CONTRATANTE,. no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apos a medicio. entregara
a0 CONTRATADO o cilculo da medigdo. para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido
previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagio
expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as
licitagdes e contratagdes publicas.

387 A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessria. constitui
responsabilidade do CONTRATADO. cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo. desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
a0 CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes ¢
contratagdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, &s suas expensas, deverd apresentar para aprovacdo
do CONTRATANTE. quando requerido e desde que previsto no Edital. os catalogos.
desenhos. diagramas. nomes dos fabricantes ¢ fornecedores. resultados de testes. ensaios.
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servicos. de modo que haja perfeita identificagéio quanto a qualidade e procedéncia.

31.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deveriio obedecer. rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitaglo;

b) as normas do CONTRATANTE:

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto:

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias:
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f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes:
g) ds normas internacionais consagradas. na falla das normas da ABNT:
h) 4s normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

392 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pelo CONTRATADO para a execugdo dos servigos € obras contratados serio de
propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada
a inadequagdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servico. a Fiscalizagdo
do CONTRATANTE poder4 recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra
ou servico com o seu emprego. bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados. a contar do momento da recusa, sem Onus para o CONTRATANTE.

3.11 Para a execucdo eficiente dos servigos, o CONTRATADO somente deverda empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou setvigos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitagio dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte
do CONTRATANTE. caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes. ndo confere
legitimidade a0 CONTRATADO de invocar a referida aceitagio face ao atraso do
cumprimento dos prazos e cronogramas de execugdo.

3.13 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagio
do CONTRATADO. assim como a limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

3.14 As marcas ¢ produtos referenciados nas plantas. especificagdes e listas de material
admitem substituicio por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com dnus para 0 CONTRATADO. seu desempenho por meio de testes e
ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscaliza¢do, sem prejuizo da solicitagéo de
amostras de produtos. especificagdes e laudos técnicos.

3.15. A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo. se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados ¢
normatizados. além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento). de materiais
de fabricagdio. de funcionalidade, de seguranga e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos. gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substitui¢do de métodos
e meios de produgio incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades.
prazos ¢ qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO é responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a
terceiros. decotrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugio
por drgio da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.
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318 Caberd ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Segurv
de Risco ¢ Responsabilidade Civil do Construtor. quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura. 2 apresentagdo da apélice de seguro em vigor.

319 0 CONTRATADO mantera. na forma da lei. seguro total obrigatdrio contra acidentes
de trabalho. correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice.

3.20 Salvo previsio especifica na Matriz de Riscos. correrio por exclusiva conta.
responsabilidade ¢ risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia. impericia, imprudéncia e/ou omissdo. inclusive de seus empregados ¢
prepostos:

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos:

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o término deste
contrato:

d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto. perda. roubo. deterioragdo. ou avaria dos maquindrios. equipamentos e materiais
utilizados na execucdo de obras e/ou servigos:

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros. em tudo que se referir s obras €
aos Servicos:

g) esbulho possessorio:

h) infiltragdes de qualquer especic ou naturcza; e

i) prejuizos causados 4 propriedade de terceiros.

320.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas. inclusive decorrentes de
acordos. dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais ¢ comerciais oriundos da
execucdo do contrato. podendo o CONTRATANTE. a qualquer tempo. exigir a
comprovagio do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato. o seu objeto sera recebido:

3911 Provisoriamenie, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado.
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do CONTRATADO.
devendo atestar o cumptrimento das exigéncias de carater técnico.

1.21.2 Definitivamente. pelos fiscais ou pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo designada
pela autoridade competente. mediante termo circunstanciado e detalhado. assinado pelas
partes e pelo usudrio. apds vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
observado o disposto no art. 119 da Lei federal n® 14. 133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos. 0 CONTRATADO devera comunicar.
por escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de
'Data-Book' (em formato fisico e digital). contendo a seguinte documentagéo:

a) Copia do contrato e publicagio na imprensa oficial;
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b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdio(des) na imprensa oficial. caso aplicavel;
¢) Copia da Publicagdo(Ses) da Comissio de Gestiio e Fiscalizagdo na imprensa oficial:
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos:

¢) Copia da ARTs. TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica:

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugio, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato. caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT. caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas. etc.);

i) Licengas Ambientais. caso aplicavel:
i) Licenga do local de "bota-fora". caso haja transporte de material:

k) Planilhas or¢amentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xls ¢
L] .
pdf);

I} Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados. caso
aplicavel:

m) Projeto Basico, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto ¢ executado (*xls e *pdf):
o) Composi¢io de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planithas de medicdo ¢ suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls
e *pdf):

q) Relatério fotogréfico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final
(obra concluida):

r) Meméria de calculo dos projetos apresentados. devidamente assinadas (*xls e *pdi):

s) Ensaios. boletins de sondagens, perfuragio e de execugio de servigos. (realizados durante
a fase de elaboragiio dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel:

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento. caso aplicavel
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u) Relatario final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato. cronograma.
etc): e

v) Certiddes e documentos de habilitago atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado. no todo ou em parte. quando estiver cm
desacordo com o contrato ou o Projeto Bésico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo
de notificagiio com fixagdo de prazo para a substitui¢éo do bem. ou o refazimento do objeto.
is custas do CONTRATADO. sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis. sendo
sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagiio dos vicios. defeitos ¢
incorregdes constatados.

327.1 O CONTRATADO ¢é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir.
as suas expensas, no todo ou em parte. o objeto do contrato em que se verificarem vicios.
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugio ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado. os responséveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento. que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes. com a aprovagio de todos os documentos. projetos. laudos e planilhas pelos fiscais
designados. passando a contar os prazos para pagamenio ¢ demais compromissos
do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagdo.

1.22.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes. dentro do periodo de I3
(quinze) dias da comunicag#o escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de
aceitacio provisoria pela autoridade competente.

123 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisorio. e. em prazo niao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio. mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO. serd lavrado termo circunstanciado ¢
detaihado de reccbimento definitivo. apds vistoria e relatério final que descreva toda a
execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido. ou Certidio Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN}. que
abrange. inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do pardgrafo anico. do
art. 11. da Lei n° 8.212. de 1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS). em até 15 (quinze) dias da
comunicacio escrita do CONTRATADO. apos parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE. com a aprovagdo. pela Fiscalizagdo. dos
desenhos as built. que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagfo definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer dnus adicional para este.

3.23.2 Para a expedigio do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO deverj
entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso. a seguinte documentagéo:
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a} Relatdrio de Recomendagdes e Instrugoes de Utilizagdio e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.
b} Termos de garantia das instalagSes ¢ dos equipamentos:

¢} Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

d} Certidio negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidio negativa do
FGTS em plena validade:

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone. de esgoto
(inclusive aguas pluviais). e de abastecimento de gas. de energia elétrica e de agua:

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsiveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos:

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagiio de esgoto e as redes das companhias
concessiondrias:

h) Comprovante de Conclusiio da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo drgdo
competente. atestado pelo gestor do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalagdes;

j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligagdio definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas:

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitagio das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra. inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisério ou definitivo n#io exclui a responsabilidade civil
do CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra ou servigo, bem como pelos materiais
empregados, além de ndio eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucio do contrato. na forma do art. 140. §2° da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o CONTRATADO. pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados ¢ pela funcionalidade da construgdo. da reforma. da
recuperagio ou da ampliagio do bem imovel. e. em caso de vicio. defeito ou incorrecao
identificados. 0 CONTRATADO ficard responsavel pela reparagdo. pela corregdo. pela
reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

3.25 As obras objeto deste contrato serfio executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO. que fica autorizado(a)
a representar o CONTRATADO em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART's. ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT's. ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT's antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do
servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade. cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE,
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3.26 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra. um DIARIO DE OBRAS.
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante ¢ pela
Fiscalizagdo. no qual serdio obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros. ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagéo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas. de acordo com o cronograma aprovado:
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabatho:

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagho;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra:

h) outros fatos que. a juizo do CONTRATADO. devam ser objeto de registro:

3.26.2 — Pela Fiscalizagio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO:

b) 0 juizo formado sobre o andamento da obra. tendo em vista os projetos. especificagoes,
prazos ¢ cronogramas:

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO:

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO:

¢) as restrigies que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO. seus prepostos e sua equipe:

f) a determinagio de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes:

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizag8o.

3.26.3 Ao final da obra. o Diario referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissio do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera
estar concluido. com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na
Imprensa Oficial.

3.27.1 Apds referida publicagdo em Diario Oficial. o CONTRATADO devera protocolar.
em papel timbrado, pedido de expedigdo de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAOQ

4.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto. até o limite de 2.48% (dois virgula
quarenta e oito por cento) condicionados as parcelas referentes aos servigos de Topografia e
Sondagem do valor total do Contrato. devendo ser observadas as seguintes condigoes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagao de seus motivos e
necessidade:;

4.1.2 comprovagio pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado: e

4.1.3 justificativa e autorizagio pela autoridade competente. que devera avaliar. também. a
qualificagio técnica do subcontratado.
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12 Em qualquer hipétese de subcontratagdo. permanece a responsabilidade integral
do CONTRATADO pela perfeita execugio contratual. cabendo-lhe realizar a supervisdo ¢
coordenagio das atividades do subcontratado, bem como responder perante
o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagdo.

4.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica. comercial. econdmica. financeira. trabalhista ou
civil com dirigente do orgio ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que
desempenhe fungdo na contratagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato. ou se
deles forem cOnjuge. companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade. até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato é de RS 4.335.182.1 7 (Quatro milhdes, trezentos e trinta e
cinco mil, cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos), ja considerado o BDI de 25 %
com desoneragdo. tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de
janeiro / 2024, Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais. trabalhistas.
previdencidrios. fiscais e comerciais incidentes. taxa de administragéo. frete. seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS
4.335.182,17 (quatro milhdes, trezentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e
dezessete centavos), conforme cronograma de pagamento em anexo. na conta corrente n’
13004386-2. agéncia 3381, Banco Santander.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia
da instituigio financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou. caso verificada
pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO. em razio de negativa
expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro. abrir ou manter
conta corrente naquela institui¢do financeira. o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso. eventuais 6nus financeiros e/ou
contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0o CONTRATADO a emisséio das faturas dos servigos
realizados. aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA.
bem ainda o disposto no artigo 140, 1. da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20. 1 e 22, XXillL dgz

Decreto n° 48.817/2023. ]
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6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeta. o CONTRATANTE devera comunicar
a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagdo em relagio a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento
protocolo geral da Secretaria de Estado De Habitacio de Interesse Social. situada no Campo
de Sdo Cristovdo. n° 138. 5° andar. CEP: 20.921-440. Sao Cristovio. Rio de Janeiro/R1. ou
para o enderego eletrdnico subuserdpe.sehis ethabitagio.rj.gov.br

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigGes e notas fiscais:

b) comprovante de recothimento da contribuig¢ao previdenciaria:

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢io do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGTS:

d) copia do documento de Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART' Termo de

Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. emitida pelo

CREA/CET/CAU., a ser apresentado no caso da realizagio da primeira medigao ou guando

houver alteragfio do profissional responsavel:

¢) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia. constando o Cadastro

Nacional de Obras - CNO e enderego da obra: ¢

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Alvara de Construgiio, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura. ou documento de nio obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servigo:

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional
de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto 4 Receita
['ederal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo. reparos ou
melhorias. salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
1a matricula da obra. conforme instrugfo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil:
¢) licenga ambiental de instalago junto ao érgéo ambiental competente. nos ¢asos previstos
em lei;

d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos: ¢

e} aprovagio do Projeto de Prevencdo e € ombate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas. hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes. quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura. além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certiddo de Concluséo de Obra — emitida pelo Municipio:

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo
de Recebimento da Obra:

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contratg
constando a CNO e enderego da obra;
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d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante. contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Builf” — "como construido” — quando houver necessidade. na forma do item 9.1.27
deste Contrato: €

f) Manual de operagdio. uso e manutengio da edificacio. quando for o caso. conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medigdo ndo poderad ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante sé poderd ser liberado apés emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do
valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutengio das condigdes de habilitagao exigidas pelo instrumento convocatério:

h) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragio de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com © poder publico. observadas as abrangéncias de
aplicagdo: e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas. hipétese na qual o gestor deverd verificar sc
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagio de irregularidade do CONTRATADO. serd providenciada
sua notificagdio. por escrito. para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua
situacfio ou, NO MeEsMo prazo. apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo. a critério
do CONTRATANTE.

652 Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente.
o CONTRATANTE deverd comunicar aos Orglos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do CONTRATADO. bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes ¢
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias
4 rescisio do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente. assegurada
a0 CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucio do objeto. 0s pagamentos serdo realizados normalmente.

até que se decida pela rescisiio do Contrato. caso o CONTRATADO nédo regularize sua
situagio.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso 0 CONTRATADO nio esteja 7
aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.46. suspender-se-a 0 pagamento devi
até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgdo de fiscalizagao do contrato. ,//

y/
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6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. devendo. na hipotese de constatagiio de vicios. ser 0
prazo contado a partir da devida aprovagdo pelos fiscais apos a sua corregio, na forma do
item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal ou Fatura. ou circunstancia que impega a
liquidagio ~ da  despesa, 0o  pagamento ficara  sobrestado  até  que
o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese. o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizagio da situagdo. néo acarretando
qualquer dnus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente.
especialmente em atengdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteracdes. bem ainda em conformidade com as regras de retengao
dispostas na Instrugiio Normativa RFB n° 1.234. de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteragdes.

6.7.1 A retengio do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal.
observados os percentuais estabelecidos no Anexo 1 da IN RFB n° 1.234/2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso 0o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retengdo do Imposto
de Renda. nos termos da legislagdo vigente. deverd apresentar declarag8o sobre esta condigéo.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengao do
Imposto de Renda em razdo de causa superveniente a contratagdo. devera passar a emitir as
notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com as regras de retengao dispostas na IN
RFB n° 1.234. de ! de janeiro de 2012 ¢ suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso. desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel a0 CONTRATADO. sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria ¢ jures
de mora pelo IPCA-E calculado pro rata dic. e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0.5% (um meio
por cento) ao més. calculado pro rata die.

6.9 0 CONTRATADQ devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante 0 Protocolo
ICMS n° 42/2009. com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n® 85/2010. e caso seu
estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro. devera observar a forma
prescrita nas alineas ¢, b, ¢, d e e, do §1°. do art. 2° da Resolugdo SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subconiratacdo. oS pagamenios aos subcontratados serdio
realizados diretamente pelo CONTRATADO. ficando vedada a emissdo de empenho
do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados. ressalvada a hipotese dos arts. 48 ¢
49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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6.10.1 A subcontratagio porventura realizada serd  integralmente custeada
pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados. previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
mediante prévio termo aditivo, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP.

6.11.1 Os itens novos nio constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio
da utilizagao dos parametros estabelecidos no §1°. do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929.
de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de | (um) ano. mediante
solicitagio do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou
do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 {(um) ano sera contado
a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados. mediante a aplicagdo. pelo CONTRATANTE. da
tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversirio da respectiva anualidade.
exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes. ou seja. aqueles cuja
execucdo se inicie apods a anualidade.

75 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos das parcelas da obra/servico remanescentes. a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento de concessio do reajuste, que vigerd até a data da préxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas oS itens e Servicos remanescenies. ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servigo cuja execugio se inicie apos a anualidade. e ainda néo

pagos.

7.5.2 £ vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s). sera(do) adotado(s). em substitui¢do. o(s
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo indice
oficial, para reajustamenio do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado. por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO.
sem culpa da CONTRATANTE, ndo haveré direito ao reajusie das parcelas da obra/servigo
remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orgamento. desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade do Contrato.:

b) a partir da data do requetimenio do CONTRATADO. caso o pedido seja formulado apos
o prazo fisado na alinca a, acima. o que nfio acarretard a alteragiio do marco para coOmputo da
anualidade do reajuste. ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nio requerido o reajuste. pelo CONTRATADO. no prazo de 60 dias a contar da
anualidade. perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste
periodo. razdo pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagio a uma determinada
anualidade. ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagio as proximas anualidades. desde
que observadas as demais cldusulas deste contrato.

7.9 A extingdo do contrato ndo configuraré dbice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo
indenizatorio. observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.10 O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Onica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.11 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar. a qualquer momento.
a manutengo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124. inciso
11, alinea ~d", da Lei n® 14.133/2021.

7.12 Na hipotese em que. antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo
do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro. deverd ser levada em
consideragiio a revisdo ja concedida. de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADOQO. de
acordo com o Contrato e seus anexos.
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8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no praze e condigdes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que
possuir. pertinentes & execugdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar. entre outros documentos. de projetos. "as built". especificagdes técnicas.
orcamentos. termos de recebimento. contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
apbs o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes.
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO. das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias. ol em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicio da Ordem de Inicio. verificar pendéncias. liberar areas ¢/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

8.1.7 Notificar 0o CONTRATADO. por escrite. sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido. no
todo ou em parte. 4s suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execugio do Contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execuciio do objeto. com vistas & liquidagiio € pagamento. no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obrigages assumidas. quanto a dimensdo. qualidade
¢ quantidade. conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.10 Efctuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execugao do
objeto. no prazo. forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecugéo total ou parcial das
obrigagdes contratuais. na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do drgio ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adoggio de eventuais medidas judiciais. em caso
de descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas i
execuclio do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes.
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE teré o prazo de | (um) més, a contar da data do protocolo d
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.
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8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias.
admitida a prorrogagio motivada, uma tnica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais. na forma do art, 137. § 4° da Lein®
14.133/2021.

81.16 A Administracio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros. ainda que vinculados a execugdo do Contrato. bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorténcia de ato do CONTRATADO. de
seus empregados. prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores. ou
socios do CONTRATADO e 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deverd cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ em
seus anexos. assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
¢ perfeita execugdo do objeto e observando. ainda. as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragio no local do servigo para representa-lo na
execugdo do Contrato.

9.1.1.1 A indicacio ou a manutengiio do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgéo
ou entidade. desde que devidamente justificada. devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizagio do servigo.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137,11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por
eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios. com habilitagio e conhecimento adequados. ao
perfeito cumprimento das cléusulas deste Contrato. fornecendo os materiais. equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados. cuja quantidade. qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagio de regéncia.

9.1.5 Reparar, cortigir. remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas. no total ou em
parte. no prazo fixado pelo fiscal do Contrato. de acordo com as peculiaridades do caso
concreto. 0s servicos nos quais se verificarem vicios. defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execlgao do objeto. de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 11 de setembro de 1990).

¥
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como por todo e qualquer danc causado & Administragdio ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento da execuglo contratual
pelo CONTRATANTE. que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nio contratar. durante a vigéncia do Contrato, conjuge. companheiro ou parente em
linha reta. colateral ou por afinidade. até o terceiro grau. de dirigente
do CONTRATANTE ou de agente piiblico que atue na fiscalizagdo ou na gestdao do
Contrato, nos termos do art. 48. pardgrafo tnico. da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagcdo do Contrato. até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos. 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social:

b} certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unigo:

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede
do CONTRATADO. na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta:

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF: e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes. contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT). no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras. englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugiio dos contratos de trabalho em razio de horario. condigio ou demais
peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo.
Convengio. Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato. por todas as obrigagdes trabalhistas. sociais, previdenciarias. tributdrias e as demais
previstas em legislacdo especifica. cuja inadimpléncia ndo transferc a responsabilidade
a0 CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos ¢ prejuizos.
de qualquer natureza. que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros. decorrentes da
execucdio do objeto deste contrato, respondendo pot si ¢ por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagio. instalagbes e despesas delas
provenientes. e equipamentos acessorios necessarios 2 fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados. que devem guardar conformidade com as especificages dos Projetos Basico ¢
Executivo. com as normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. quand
couber. e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE
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9.1.14 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato. no prazo de 24 (vinte € quatro) horas. qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no Jocal da execugdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabathos. bem como
a0s documentos relativos 4 execugdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessdrias pata evitar danos a terceiros. em
consequéncia da execugdo dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar. por determinagéo do CONTRATANTE. qualquer atividade que nio esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceitos.

9.1.19 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas. e tudo o que
for necessario 4 execugiio do objeto. durante a vigéncia do Contrato.

9 1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente.
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos. mantendo sempre fimpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga. higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito. ao CONTRATANTE. para andlise e aprovagao.
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes dos servigos de
acordo com os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 N#o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na
condico de aprendiz para os maiotes de quatorze anos. nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre. na forma do art. 7°.
X XXI11. da Constitui¢io Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugio dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho. conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais legislagdes aplicaveis. com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos. aparelhagem e
empregados. seus ou de terceiros. na execucdo de obras ou servigos ouem decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugio das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre dos servi¢os executados. bem
como sobre os eguipamentos ¢ materiais. cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos. que eventuaimente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivg.
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9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07. se obriga a nédo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

§.1.27 Proceder 4 matricula da obra junto ao INSS. no prazo maximo de ai¢ 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagio condi¢do para a
liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o “as built’ constando todos os elementos fisicos
executados. cotados planialtimetricamente. durante a execugéo dos servigos e. ainda. a CND
do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar. a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso:

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados & obra:
e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo
do CONTRATANTE. através de listagem escrita constando nome completo. nimero do
documento de identidade e profissdo/fungéo.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados. no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato. nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucido do servigo. conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagiio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas. alertando-
os a ndo executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato. devendo
o CONTRATADO relatar a0 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido.
a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados. quanto a prevencao de incéndios nas dareas
do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos. se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias
elétricas e de comunicagio.
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9.1.37 Providenciar registro ou inscrigdo no Conselho Profissional competente. conforme
areas de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao de sua
validade.

9.1.38 Obter junto aos drgios competentes, conforme o caso. as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis. na forma da legislagéo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgio civil, na forma da
Resolugio CONAMA n° 307/2002. que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestio dos residuos da construgdo civil. e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.
9.1.40 O CONTRATADO nio podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
areas niio licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislagdio especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de cariter ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagio. equipamento ou processo. situado em local fixo. que libere ou
cmita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva. utilizado na execugio
contratual. devera respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugio CONAMA n® 382, de 26/12/2006. ¢ legislagiio correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte:

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso. a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade. da Associagio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT. ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico.
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. nos termos da Resolugao CONAMA
n° 01, de 08/03/90. e legislagdo correlata:

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos. por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros. por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros.
ainda que ocorridos em via pablica junto ao servigo de engenharia.

9.1.43 Providenciar. conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua. esgoto. gas. energia elétrica. telefone ete.), bem como atuar junto aos orgaos
federais. estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencio de
licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se. Licenga
Ambiental de Operacgéo etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdgs
assumidas. todas as condi¢des exigidas para a habilitac3o.
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9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
bem como as reservas de cargos previstas na legislag@o (art. 116 da Lei n? 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima. no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicagéio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
| 16. paragrafo unico. da Lei n® 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n° 7.258. de 2016. a empresa com 100 {cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%n
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas. na seguinte proporgao:

| - até 200 empregados.......coverisssssiintisssernss s 2000
1 -de 201 2 500 et st ieee s s s g 3%:
1 -de 501 a 1000 i 4%;
IV -de 1.001 em diante. . .ocoeccrvverreniineiiinsin e esee s 5%.

9.1.47 0 CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes
de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor. correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.48 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho. a ser implementado
na execucdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera ¢ manterd. no local da obra. um Didrio de Obras.
conforme especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9151 Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta. inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos. devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja suficiente para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto guando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.52 Cumprir. aiém dos postulados legais vigentes de ambito federal. estadual ou municipal,
as normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou
quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade. auditoria ¢
incentivo 4 dentncia de irregularidades e na aplicagiio efetiva de codigos de ética e de
conduta. politicas e diretrizes com o objetivo de detectar € sanar desvios. fraudeg
irregularidades ¢ atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.
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9.1.53.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos. a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislacio vigentc.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverio cumprir a Lei n° 13.709. de 14 de agosto de 2018 (LGPD). quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagfo da proposta
no procedimento de contratagdo. independentemente de declaragio ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lel.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperagio firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD. € dever
do CONTRATADQO elimina-los, com excegio das hipdteses do art. 16 da LGPD. incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao
do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres.
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

0.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumptrimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula. devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar. no prazo fixado pelo CONTRATANTE.
prorrogavel justificadamente. quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD. inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i0.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos. notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais. devem ser mantidos em ambiente virtual

controlado. com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD. art. 37). com

de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
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[0.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel. a
fim de garantir a reutilizagfio desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na

LGPD.

10.11 O contrato est4 sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais. quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendagdes. editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021. cotrespondente a 5 % de seu valor inicial.

[1.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caugdio em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

I11 - fianca bancaria; e

[V - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico. custeado pelo valor total.
conforme regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADQ. a garantia assegurard
0 pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes neste previstas;

[1.3.2 multas moratorias, compensatorias ¢ administrativas aplicadas pela Administragdo
ao CONTRATADO: e

i1.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza. assim como as
obrigac@es de regularidade perante o FGTS. ndo adimplidas pelo CONTRATADO. quando

couber,

i 1.4 A garantia. qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato ¢ por mais 90 (noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia.

£1.5 Na hipétese de suspensiio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao.
o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de
seguro até a ordem de reinicio da execugio ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia. cuja apresentagdo deve ser anterior d
assinatura do Contrato. o CONTRATADO apresentara. no prazo maximo de 10 (dez) dias#
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lteis. prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do Contrato. o comprovante de prestagio de garantia.

1.7 Para apresenta¢io do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:
I1.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 1.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em
vigor mesmo que 0 CONTRATADO nilo pague o prémio nas datas convencionadas:

11.7.2 a apolice deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato
principal. mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora:

11.7.3 sera permitida a substituigdo da apdlice na data de renovagio ou de aniversario, desde
que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto. ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato:

11.7.4 a apélice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislagio que rege a matéria:

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP. em
nome da Seguradora que emitir a apolice: ¢

11.7.6 a apblice devera conter disposi¢io expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar a0 CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo
final da validade. se a apdlice serd ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice. sua
caracterizagio e comunicagio poderdo ocorrer fora desta vigéncia, niio caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro. desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro. nos termos do art. 20 da Circular Susep n® 662. de 11 de abril de 2022.

1.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposigdo. a suplementagdo ou a renovagdo da
garantia. no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis. contados da data em que for notificado. no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado. assim como em qualquer outra situagiio que exija a manutengdo da condigdo
disposta no item 11.1 desta clausula.

i1.10 A inobservincia do prazo fixado para apresentagdo, reposigdo. suplementagdo ou
renovacio da parantia acarretara a aplicagio de multa e/ou outras penalidades. na forma
disposta na clausula décima segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promoycr
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas. com
a aplicagdo das sangdes cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a
matéria.
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IL.I1.1 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de
descumprimento de clausulas contratuais.

[1.11.2 O garantidor ndio ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sances
a0 CONTRATADO.

I1.12 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apodlice. carta fianca. titulo da divida
publica ou autorizagdo para a liberagio da cauc¢do em dinheiroe. atualizada monetariamente.
acompanhada de declaragio do CONTRATANTE. mediante termo circunstanciado. de que
0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

I1.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, ap6s a fiel execucio do Contrato ou
pela sua extingo. por culpa exclusiva da Administragdo. ou quando assim convencionado.
em se tratando de extingdo consensual da contratagdo. observado. em qualquer hipdtese. o
item 11.4,

[1.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter. a qualquer tempo. a
garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

I'1.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excegiio, salvo as decorrentes
de:

11.14.1. caso fortuito ou forga maior;

I1.14.2. alteragdo. sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador. das obrigacdes
contratuais:

[1.14.3. descumprimento das obrigagoes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administragio:

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

I'1.15. Nas hipéteses previstas no item 11.14. o CONTRATANTE ndo executara a garantia.
I'1.16. Ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nio
as previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou
servigo, prevista especificamente no Projeto Basico/Projeto Executivo. e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

t1.18 A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infragio administrativa, a pratica. pelo LICITANTE ou CONTRATADO.
das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugéo parcial do contrato:
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12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 4 Administraco, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato:

12.1.4 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou néo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado. em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apos a negociagéo:
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel:

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva: ou
[2.1.5.4 deixar de apresentar amostra:

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

[2.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéio exigida para a contratagio.
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se. sem justificativa. a assinar o contrato ou a ata de registro de preco. ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio:

12.1.7 ensejar o retardamento da execugiio ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado:

[2.1.8 apresentar declaragdio ou documentagio falsa exigida para o ceriame ou prestar
declaragdo falsa durante o certame ou a execugio do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato:

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

[2.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei:
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento:
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada:

12.1.10.4 apresentar declaragao falsa quanto as condigdes de participagfio ou quanto ag
enquadramento como ME/EPP:
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[2.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame:

[2.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

122 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas
discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito. sem prejuizo da responsabilidade civil ¢
ctiminal. as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I. § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 12.1.1. de menor potencial ofensivo. quando ndo se justificar a imposigio de
penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156. 11. § 3°. da Lein® 14.133/2021. pela infragio
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. devendo ser observados os
seguintes parametros:

a) multa de 0.5% a 1,5%. nos casos da infragfo prevista no subitem 12.1.1. incidente sobre
o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0.5% a 15%. nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato:

c) multa de 5% a 30%. nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a [2.1.12.
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;,

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragio do contrato. a base de
calculo da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacio.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia. o valor total das multas administrativas aplicadas ndo
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagSes cabiveis forem superiores ao valor dc
pagamento eventualmente devido pela Administracdo
a0 LICITANTE ou CONTRATADO. além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. na forma do art. 156. § 8% da
Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
na forma do art. 156, § 7°. da Lei n° 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156. 111, § 4°. da Lein® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposigio de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracio Pablica direta e indireta do Estado. pelo prazo maximo de 3 (trés) anos:

12.2.4 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156. 1V, § 5 da
Lei n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nog
demais casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave. que impedirg
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responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Piblica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, 11, § 3°, da Lein® 14.133/2021.
o atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais = sujeitard
0 LICITANTE ou CONTRATADO. independente de notificagdo. na forma do art. 408 do
Cadigo Civil. a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder
a prazo estipulado. a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo néo atendido. nos
termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287. de 04 de dezembro de 1979. respeitado o limite de
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo. suplementacdo ou reposigio da
garantia. a muita de mora sera de 0.07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % {dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagio prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administrago a promover a rescisdo contratual por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingio unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato.
sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 30% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quande somada ao valor da multa
moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil. ou

seja. o valor da obrigagéo principal.

12.5 Na aplicagao das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos. previstos no art.
156. § 1° incisos 1 a V. da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida:
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto:

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes. observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n® 5.427. de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragido Publica;

12.5.5 a implantag¢do ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drglos de controle.

12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do orgdo ou entidad
contratante. sendo competentes para sua aplicagéo:
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a) as san¢des previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serfo impostas pelo Ordenador de
Despesa.

b) a aplicagdo da sangfo prevista no item 12.2.4. na forma do art. 156. § 6° 1. da Lei n°
14.133/2021. € de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagio realizada pela Administragdo Pablica direta. do Secretirio
de Estado:

b.2) em se tratando de contratagio realizada pela Administragio Piblica Indireta (fundagio ¢
autarquia). da autoridade maxima da entidade.

[2.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa aoc LICITANTE ou CONTRATADO. na forma
do art. 156. § 6° I. da Lein® 14.133/2021. devendo ser observado o procedimento previsto na
Lein® 14.133/2021, e, subsidiariamente. na L.ei n® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagéo de sangio sera antecedida de intimacio
do LICITANTE ou CONTRATADO. que indicard a infrago cometida. os fatos. os
dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes. a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo praze e/ou valor, se for o caso. assim como o prazo e o local
para a apresentacao da defesa. com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO serd exercida no prazo de:

contado da data da intimacio:

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicacio das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4.
contado da data da intimac8o. observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangfo. pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragio dos fatos ¢
dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui. em hipotese alguma:

a) a obrigagfio de reparagfo integral do dano causado a Administragfo Publica. na forma do
art. 156, § 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Gnico, do Cddigo Civil: e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato. na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei
n® 14.133/2021. garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo Gnico do art. 416 do Caédigo Civil.

12.9 As sangGes de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no
art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12.10 Se. durante o processo de aplicacio de penalidade. houver indicios de pratica de
infrago administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional. copias do processo administrativo necessarias a apuragdo d;
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responsabilidade da empresa deverio ser remetidas & autoridade competente, com despacho
fundamentado. para ciéncia ¢ decisdo sobre a eventual instauracio de investigacdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacio — PAR.

[2.10.1 A apuragio e o julgamento das demais infracdes administrativas nio consideradas
como ato lesivo & Administracio Piblica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirio
seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuraco da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragio
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica. com ou sem a
participagdo de agente pablico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragio devera ser promovida em conjunto no PAR. na forma
do art. 33. § 1° do Decreto n° 46.366. de 19 de julho de 2018.

I2.T1 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e. se
for o caso. aplicagdo de san¢es ao LICITANTE ou CONTRATADO. em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicagdes serdio efetuadas por meio do endereco de
correio eletrdnico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de
contratagdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO deverd manter atualizado o endereco de
correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Estado
¢ confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgio ou entidade contratante.
ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio
como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes
aplicadas.

12.12 0 CONTRATANTE deveri remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicagdio no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar. de
modo a possibilitar a formalizagdo da extensio dos seus efeitos para todos os orgios ¢
entidades da Administragio Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracio de
inidoneidade para licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado.
no prazo de |5 (quinze) dias ateis, contado da sua aplicagdo. que informara, para fins de
publicidade. ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS ¢ ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep). na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administragéo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser
emitida nota de débito no valor do saldo. no prazo de 30 (trinta) dias apés a decisdo fina
quanto a penalidade.
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12.13.1 A nota de débito deverd ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricio do débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal. na forma do art. 39 da
Lein® 4.320, de 17 de margo de 1964, e do art. 1°da Lein® 1.012. de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscrigio do débito em divida ativa deverd observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n® 5.351. de 15 de dezembro de 2008. sendo que. em caso de
duvida. a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAQ CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execugio integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo. na forma da CLAUSULA
TERCEIRA. ou quando vencido o prazo nele estipulado. 0 que ocorrer primeiro.

13.2 O presente Contrato poderd ser extinto. antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas.
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE. em razio da inexecucio total ou parcial do objeto
e/ou das obriga¢des previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos
no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa. devendo.
ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei: e
b) consensualmente, na forma do art. 138, 11. da Lei n® 14.133/2021.

13.2.1 A alteragido social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa nio
ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

[3.2.2 Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada. devera ser formalizado
termo aditivo para alteragio subjetiva.

[3.3A extingdio contratual prematura deverd ser precedida de autorizagic escrita ¢
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.3.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE. sempre quc
possivel. contemplara:

a) as obriga¢des contratuais j cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b} os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagBes e multas.

13.4 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro. hipotese em que sera concedida indenizagdio por meio de termo
indenizatdrio. desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato. na forma do
art. 131. caput e paragrafo unico. da Lei n® 14.133/2021. e do item 7.13,

[3.5 Extinto o Contrato. o CONTRATANTE podera ainda:

13.5.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO. reter e executps
a garantia prestada: e
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[3.5.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo. nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021. reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.6 O Contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vincuto
de naturcza técnica. comercial, econdmica. financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente piblico que tenha desempenhado
fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagio ou na gestdo do contrato. ou que deles seja canjuge.
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou pot afinidade. até o terceiro grau (art. 14.
inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.7 A justificativa da decisdo de extingdio contratual devera levar em consideragio os
pardmetros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

I4.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021,

14.2 Este Contrato poderd ser aiterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

[4.2.] Unilateralmente pela Administracio:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes. para melhor adequagio
técnica a seus objetivos:

b) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto. nos limites permitidos pela Lei:

[4.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituigdo da modalidade de garantia de execugdo. admitidas
aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificagio do regime de execugdo da obra ou do servico. bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais origindrios;

¢) quando necessdria a modificagfio da forma de pagamento por imposicde de circunstdncias
supervenientes. mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacio do pagamento em
relagio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de
fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo:

d) para restabelecer o equilfbrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior. caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugio do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso. a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugfo, suspensio do contrato. assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato:
e o aditivo 4 vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contra
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aplicando-se ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar. nas mesmas
condiges contratuais. acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras. nos servigos ou nas compras. e. no
caso de reforma de edificio ou de equipamento. o limite para os acréscimos sera de 50%
{cinquenta por cento).

I4.3.1 Na hipotese de auséncia de pregos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer
necessario. esses ser@o fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da
proposta € o do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item [4.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada. ou seja. o conjunto
de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos. individualmente e sem
nenhum tipo de compensag@o entre eles. os limites de alteragdo estabelecidos no dispositive
legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto. as alteragdes de contratos de obras e servicos
de engenharia ensejardo apuragio de responsabilidade do responsavel técnico e adogio das
providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a3 Administragio.

14.6 No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriagdo. desocupagfo, servidio administrativa ou licenciamento ambiental. por
circunstancias alheias ao contratado. aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragGes contratuais nfio poderfo transfigurar o objeto da contratagio.

14.8 As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragio de termo aditivo.
submetido a prévia aprovacgdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que néo caracterizam alteragéio do Contrato poderfo ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo. na forma do art. 136 da Lei n}
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
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I15.1 As despesas com a execusdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotagdes orcamentarias. para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44905107

Fonte de Recurso: 1.5.00.100

Programa de Trabalho: 15.451.0496.5704
Nota de Empenho:2024NE00295

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdio por conta das dotagdes
orgamentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

[5.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orgamentdrios vinculados & contratacdo, na forma do art. 106. 11, da Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

[6.] Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE. segundo as disposicics
contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais apliciveis c.
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078/1990 - Codigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

[7.1 Incumbirda a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagoes Plblicas (PNCP). na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021. bem como
no respectivo sitio oficial na Internet. em atengio ao art. 8°, §2° da Lei n” 12.527. de 18 de
novembro de 201 1. e publicar extrato da contratagdo no Diario Oficial do Estado. em atengiio
ao art, 2° §2° da Lei n® 5.427/2009.

[7.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas — PNCP devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n® [4.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrdnico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias dteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e 0s pregos unitarios e totais que
contratar e. em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusio do contrato. os
quantitativos executados e os precos praticados,

17.2 0 CONTRATANTE deverd adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratagio. junto ao Tribunal de Contas do Estado.

7.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, por mais de
[ (um) més. 0 CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de ficil visualizagdo pelos cidadéos. aviso publico de
obra paralisada. com o motivo e o responsavel pela inexecugiio temporaria do objeto
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugio.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro. comarca da Capital. para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel. com
expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. por estarem assim acordes em todas as condigdes e cldusulas estabelecidas neste Contrato.

firmam as partes o presente instrumento. depois de achado conforme. em presenga das
testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 24/06/2024,

L s g

FABIO PARAVIDINO DA SILVA_ & &
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERERSE SOCIAL
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