Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitacdo de Interesse Social-SEHIS

CONTRATO N° 008/2024, CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E
REQUALIFICACAQO DO CONJUNTO CHACARA
FLORA, BAIRRO-CASTELANEA, NO
MUNICIPIO DE PETROPOLIS-RJ, QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -

SEHIS E A NATBRAS CONSTRUCOES E
REFORMAS LTDA COMO CONTRATADA NA
FORMA ABAIXO:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitagdo de
Interesse Social - SEHIS, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 49.479.435/0001-50, com sede situada no Campo de Sao Cristovio,
n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sfo Cristovio, Rio de Janeiro/RJ, representado neste
ato pelo Excelentissimo Senhor Subsecretario Executivo de Estado de Habitagio de
Interesse Social - SEHIS, Sr. FABIO PARAVIDINO DA SILVA, inscrito no CPF sob
o n° 080.088.947-92, nos termos da RESOLUCAQO SEHIS N° 24 DE 31 DE MARCO
DE 2023,¢ NATBRAS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA , com sede na Rua
Henrique Chaves, n° 08- Bairro S#o Cristévdo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.786.435/0001-79, CEP 20920-360 neste ato representada por seu Sécio GEOVANI
DE OLIVEIRA, brasileiro, empresario portador da carteira de identidade expedida pelo
DIC-RJ n° 228600649 e inscrito no CPF sob o n° 829.939.396-53, doravante
denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n° SEI-
490001/000522/2024, que se regera pelas disposi¢oes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no enderego eletrdnico
redelog.1j.gov.br/redelog/legislagdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento
de Contrato, decorrente do instrumento convocatério Pregio Eletronico n° 003/2024.
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contraio ¢ a contratagio de empresa para Execuggo de Reforma
e Requalificagio do conjunto Chacara Flora, bairro - Casteldnea, no municipio de
Petropolis/RJ, nas condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, na
forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 Sio anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigio:

1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagio;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitagdo ou o
Aviso de Contrata¢do Direta, conforme o caso;
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1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus
Anexos, como o Termo de Referéncia, prevalecerd o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato ¢ de 480 (quatrocentos ¢ oitenta) dias corridos,
item 4.2 do TR, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da
execucdo do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

22. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da
formalizagéio adequada, quando seu objeto néo for concluido no periodo firmado no
contrato, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nfo conclusio decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extin¢fo do contrato, ndo havendo direito
subjetivo do CONTRATADO a continuidade do contrato, €, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug#io contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido
penalizado com as sangdes de declaragéio de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguiré o regime de execugdo de empreitada por prego unitario.

3.2 O regime de execugdo contratual, o modelo de gestio ¢ a fiscalizagfio, assim como
os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacfio e recebimento se submetem ao
disposto no Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este
Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de novembro de 2023, ¢ no
artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecuggo total ou parcial.
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3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condiges,
métodos € processos de inspecdo, verificagio e controle adotados pela
fiscalizagdio, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A instituigfio ¢ a atuagfio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE ndo exime
o CONTRATADO de manter fiscalizagio propria, competindo-lhe fazer
minucioso exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo € por
escrito, sejam apresentadas 4 Fiscalizaglio todas as divergéncias ou davidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotarfio em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdio dos servigos mencionados, determinando o que for
necessario & regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagfo do
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do
cumprimento da obrigagio assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(3) Gestor(a) do Contrato,
integrante da Comissdo de Gestfio e Fiscalizago designado, conforme item 3.7 deste
Contrato, o{a) qual serd responsével pelas atribuigbes definidas nos artigos 22 ¢ 23 do
Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is),
integrante(s) da Comisso de Gestdo e Fiscalizacgio designado(s), conforme o item 3.7
deste Contrato, o(a) qual serd responsével pelas atribuigdes definidas nos artigos 24, 25
e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestio e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestiio e a fiscalizagéio do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que
realizara a fiscalizacdio, o controle e a avaliagio dos bems fornecidos, bem como
aplicaré as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigacdes contratadas.

3.8 Para efeito de medigdio e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medigfio e pagamento serd a de remuneracio orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios,
de modo que seja realizada em fungo das unidades de servigos efetivamente
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executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagio das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitdrios, previamente definidos na
planilha de servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitérios prevalecerfio as quantidades
reais, devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas
conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medigdes serfio efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas
constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por
representacéo grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da
obra, com a especificagio fisica completa das etapas necessérias a medigdo, ao
monitoramento e ao controle das obras, sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo 0o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito
a aprovagio do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°
48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execugio de cada etapa seré obrigatoriamente precedida da conclusdo e
da aprovagio pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos s etapas anteriores,
nos termos do art. 46, §6° da Lei n° 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta)
dias, mantendo coeréncia com a execugdo dos servigos em cada parcela.

38.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da Ordem de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da
primeira medi¢o, o Plano de Seguran¢a no Trabalho a ser implementado na
execucdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas
¢ 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medic¢Bes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdio por preco unitario
adotado, cabendo a fiscalizagio efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de célculo das medigBes (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua

realizagfo.

3.8.5.3 A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0
percurso e o equipamento utilizado.

3854 Nio serdo aceitas solicitagdes para alterages nas velocidades de
transportes, ap6s a realizagdo da licitag8o. Caso 0 CONTRATADO nio seja
capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar este limitador em
sua composicio de custos. Somente serdo aceitas solicitagBes para alteragfio das
velocidades de transporte, ap6s a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento
4 execugio do objeto em decorréncia de fatos relevantes ¢ supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragéo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo
tecnicamente demonstrada e justificada.
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3.8.5.50 CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a
medigdo, entregara a0 CONTRATADO o cilculo da medi¢fo, para fins de
faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e
ouvido previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro,
mediante autorizagiio expressa de sua autoridade competente, desde que nfio
contrariem os principios que regem as licitagdes ¢ contratagbes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ac CONTRATANTE autorizar
a sua readequacfo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo
imput4veis a0 CONTRATADO ¢ que ndo contrariem 0s principios que regem as
licitagOes e contratagdes piblicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, deverd apresentar para aprovagdo
do CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados
nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e

procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e
arquitetura executados deverdio obedecer, rigorosamente:

a) 4s normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitagfio;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unidio, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio
onde ser sera executado o objeto;

¢) aos regulamentos das empresas concessiondrias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

£) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.92 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pelo CONTRATADO para a execugdo dos servigos e obras contratados serdio de
propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequagfio do seu desempenho quando empregado na execucdo do
servico, a Fiscalizagio do CONTRATANTE podera recusi-lo, ndo permitindo a
continuidade da execuciio da obra ou servigo com 0 se€u emprego, bem como exigindo a
retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem dnus para
0 CONTRATANTE.

3.11 Para a execucfio eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera
empregar pessoal competente € qualificado nas obras ou servigos de engenharia ¢

arquitefura.
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3.12 A aceitagio dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte
do CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, néo
confere legitimidade a0 CONTRATADO de invocar a referida aceitacio face ao atraso
do cumprimento dos prazos € cronogramas de execugao.

3,13 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagéo
do CONTRATADO, assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material
admitem substituico por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e
ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizag8o, sem prejuizo da solicitagdo de
amostras de produtos, especificagdes e laudos t€cnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento
efetivo, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, além da identidade de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagio, de funcionalidade, de

seguranga e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producio pela
substituigio de métodos e meios de produgio incompativeis com o conjunto dos
servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagio ou pelo acompanhamento
da execugdo por 6rgio da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei federal n°
14.133/2021.

3.17 Caberd a0 CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do
Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacfio da apdlice de
seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
nio cobertas pela respectiva apélice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados
e prepostos;

b) imperfei¢Bo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

d) violacdo do direito de propriedade intelectual ¢/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragiio, ou avaria dos maquinarios, equipamenfos €
materiais utilizados na execugiio de obras e/ou servigos;
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f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO é responsdvel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais
e comerciais oriundos da execugio do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovaggio do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto seré recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusio da obra ou servigo, pelo fiscal do
contrato designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do
escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pelaComissdo de Gestdo e
Fiscalizagio designada pela autoridade  competente, mediante  termo
circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuério, apos vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no
art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera
comunicar, por escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente
com a apresentagio de 'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a
seguinte documentagio:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagio(des) na imprensa oficial, caso
aplicavel;

¢) Cépia da Publicagio(Ses) da Comisséo de Gestio e Fiscalizagfio na imprensa
oficial;

d) Cépia da Ordem de inicio dos servicos;
¢) Cépia da ARTs, TRTs ¢/ou RRTs de responsabilidade técnica;
f) Diario de Obras de todos os periodos de execugdo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado
durante 0 contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes —~ DMT, caso haja transporte de material para
"hota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

el o
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j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

%) Planilhas orgamentirias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos
*xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados,
caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls ¢ *pdf);
0) Composig¢do de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdio e suas respectivas memoérias de calculo devidamente
assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio
fotografico final (obra concluida):;

r) Meméria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs ¢
* .
pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragio ¢ de execucdio de servigos,
(realizados durante a fase de elaboragfo dos projetos e de execugéo da obra), caso
aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato,
cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato
lavrar termo de notificagio com fixa¢io de prazo para a substituicdo do bem, ou o
refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis, sendo sempre necessdrio a motivagio da recusa com a
caracterizagfio dos vicios, defeitos e incorre¢es constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfo ou de

materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos
apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacio de todos os documentos,
projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar 0s prazos
para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da

efetiva aceitagéo.
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3.21.3 Caso o Aceite Provisorio nfo scja assinado pelas partes, dentro do periodo
de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada
uma comisso de aceitagio provisdria pela autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADQO, serd lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apés vistoria e relatério final que descreva toda a
execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentagiio da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniio, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ¢
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas aa d, do paragrafo tnico, do art. 11, da
Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relagiio aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste conirato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), em até
15 (quinze) dias da comunicagio escrita do CONTRATADO, apls parecer
circunstanciado de comissio ou de membro designado pelo CONTRATANTE,
com a aprovacdo, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverfio ser
entregues em  original, no formato e  apresentacdo definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3222 Para a expedigio do Termo de Recebimento Definitivo
o CONTRATADO devera entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a
seguinte documentagio:

a) Relatorio de Recomendagdes ¢ Instruges de Utilizagdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes €
montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidio negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo
negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de
esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica ¢
de agua;

f) Comprovantes de verificagio de funcionamento emitido pelos responsaveis
pelas instalagGes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdio de esgoto e as redes das
companhias concessiondrias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo orgdo
competente do Municipio. Em caso de ndo obtengfio deverd ser apresentada
justificativa emitida pelo 6rgo competente, atestado pelo gestor do contrafo;

i) testar todos os equipamentos e instalagdes;

i) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente

oficializadas;
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1) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servigos executados; e
m) apresentar a quitagio das obrigages trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS.

323 O recebimento provisério ou definitivo ndio exclui a responsabilidade civil
do CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra ou servico, bem como pelos
materiais empregados, além de nfio eximir da responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdio do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.

323.10 recebimento definitivo pela Administragic nfo eximira
0 CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais ¢ dos servigos executados e
pela funcionalidade da construcfio, da reforma, da recuperagio ou da ampliagio
do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregio identificados,
o CONTRATADO ficard responsivel pela reparagdo, pela corregio, pela
reconstrugio ou pela substitui¢io necessarias.

3.24 As obras objeto deste contrato serfio executadas sob a direg8o e responsabilidade
técnica dos (as) Engenheiros (as) / Arquitetos (as) indicado(a) pelo CONTRATADO,
na forma estabelecida do indexador de n° 82359433, fls. (5, 9-14) que fica autorizado(a)
a representar 0 CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3241 O CONTRATADOse obriga a disponibilizar as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica —
TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do
prazo de execugdo da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a)
/ Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢ido dos trabalhos ¢
no local das obras/servigos até o seu final.

3.24.2 A substituigio do Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual
lastro de cxperiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério

do CONTRATANTE.

325 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE
OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizagio, no qual serdio obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, néo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizag8o;

d) as datas de concluso de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado;
. CPF: 825535:396-53
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e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
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f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizag&o;

g) a eventual escassez de matetial que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizago:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificagdes, prazos € cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

¢) as restri¢des que ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

fa determinagdio de providéncias para © cumprimento do projeto e
especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

3253 Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade
do CONTRATANTE.

326 Para emissio do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do
contrato devera estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisdrio €
Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apbs referida publicagio em Diario Oficial, o CONTRATADO devera
protocolar, em papel timbrado, pedido de expedigéio de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratagfio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condi¢des:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagio de seus
motivos e necessidade;

412 comprovagio pelo CONTRATADO da  capacidade técnica do
subcontratado; e

4.1.3 justificativa ¢ autorizagdo pela autoridade competente, que devera avaliar,

também, a qualificagfo técnica do subcontratado.
VANYDE
GEEF: 8097539.396-53
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4.2 Em qualquer hipétese de subcontratagfio, permanece a responsabilidade integral
do CONTRATADO pela perfeita execugdio contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisio e coordenagio das atividades do subcontratado, bem como responder perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagfio.

4.3 E vedada a subcontratagiio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que desempenhe fungdio na contratacdo ou atue na fiscalizagfio ou na
gestio do Contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de RS 5.123.219,49 (Cinco milhdes, cento e
vinte e trés mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove
centavos), jA considerado o BDI de 19 %, desonerado, tomando-se por
base o boletim da EMOP do més ¢ ano de referéncia de maio/2024. Este
preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deveri pagar ao CONTRATADO o valor total de R$
5.123.219,49 (Cinco milhdes, cento e vinte e trés mil, duzentos e dezenove reais e
quarenta e nove centavos), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta
corrente n° 237, agéncia 0279, de titularidade do CONTRATADQO, junto a institui¢io
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua
agéncia da instituigio financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo
de negativa expressa da institui¢fo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro,
abrir ou manter conta corrente naquela institui¢dio financeira, o pagamento podera ser
feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢fio financeira. Nesse caso,
eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serio suportados exclusivamente
pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fard o CONTRATADO a emissfio das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
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cronograma fisico-financeiro € obedecido o sistema de mediges previsto na
CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n° 14.133/2021
e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera
comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda ¢ qualquer divergéncia
dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relagdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao
protocolo geral da Secretaria de Estado De Habitacdo de Interesse Social, situada no
Campo de Sdo Cristévio, n® 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, S&o Cristévdo, Rio de
Janeiro/RJ, ou para o endereco eletrdnico.( subhis@habitacao.tj.gov.br)

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as
faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢fo previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicio do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo
de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagfio da
primeira medigdo ou quando houver alteraggo do profissional responsavel;

¢) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando
o Cadastro Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco ¢ Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera
apresentar:

a) Alvara de Construgfo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo
de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdio ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme instrugfio normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;
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¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgéio ambiental competente, nos casos
previstos em lei;

d) ordem da administrago autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovagio do Projeto de Prevengio ¢ Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalages elétricas, hidraulicas e
de telefonia das concessiondrias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera
apresentar:

a) Certiddo de Conclusio de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da
Comiss3o de Recebimento da Obra;

¢) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do
contrato, constando a CNO e enderego da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Builf” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do
item 9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operagdo, uso ¢ manutengio da edificagdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Gltima medi¢éo néo
podera ser superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 poderd ser liberado apds emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu
valor ser inferior a 10% do valor global do Conirato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o orgio competente devera realizar consulta ao
SICAF para verificar:

a) a manutengo das condigdes de habilitaco exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragfio de inidoneidade
ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias

de aplicagdo; €

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagio de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
Uiteis, regularize sua situagfo ou, no mesmo prazo, apresenie sua defesa e
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especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 CONTRATANTE devera comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizagfo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deveré adotar as medidas
necessarias a resciso do Contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisio do Contrato, caso
o CONTRATADO néo regularize sua situagdo.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, caso 0o CONTRATADO nio
esteja aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo érgdo de
fiscalizagfo do contrato.

6.6 O pagamento serd efetnado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagio de vicios,
ser 0 prazo contado a partir da devida aprovagéo pelos fiscais apds a sua corregéo, na
forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que
0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacgio da regularizagio da situacéo,
nfio acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdio ser emitidas nos termos da legislagdo vigente,
especialmente em ateng&o ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro
de 2023 e suas posteriores alterages, bem ainda em conformidade com as regras de
retencdio dispostas na Instrugio Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 ¢
suas posteriores alterages.

6.7.1 A reten¢dio do Imposto de Renda deverd ser destacada no corpo do
documento fiscal, observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB

n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso 0o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengio
do Imposto de Renda, nos termos da legislagdo vigente, devera apresentar
declaragdo sobre esta condigdo.
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6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipStese de ndo
retencdo do Imposto de Renda em raziio de causa superveniente a contratag@o,
dever4 passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no
Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracBes e com as regras de retengio dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de
ato ou fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagho
monetaria ¢ juros de mora pelo INPC/IBGE calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério serdo feitos mediante
desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, consoante o
Protocolo ICMS n° 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010,
e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera
observar a forma prescrita nas alineasa, b, ¢, dee, do §1° do art. 2° da Resolugho
SEFAZ n® 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagio, os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho
do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts.
48 e 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada
pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens nfio previstos, desde que devidamente
justificados, ~previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente
formalizados mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitério
constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nio constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos
definidos por meio da utilizago dos parimetros estabelecidos no §1°, do artigo 3°
do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serfio reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitagio do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste ser4 contado da data do
or¢amento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato
ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.
Fo
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7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo CONTRATANTE,
da tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja
execucio se inicie ap6s a anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade.
Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP
mais atualizada no momento de concessio do reajuste, que vigera até a data da proxima
anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja,
aqueles referentes a parcelas da obra/servico cuja execugHo se inicie apds a
anualidade, e ainda ndo pagos.

752 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ji executadas
pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nfo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituigdo, ofs) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entéio em vigor.

7.7 Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

78.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputivel
a0 CONTRATADO, sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao
reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes ¢ cuja execugio se encontre
em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serfio contados:

a) da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias
do aniverséric de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja
formulado apés o prazo fixado na alinea a, acima, o que nio acarretara a alteragéo
do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no
contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias
a contar da anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagéo as parcelas
Fapj '




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habita¢8o de Interesse Social-SEHIS
executadas neste periodo, razio pela qual os efeitos financeiros passardo a contar
da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndio requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma
determinada anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as
préximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda néo tenha se operado a anualidade

do orcamento do contrato, devers, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
clausula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro
do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingio do contrato nio configurara 6bice para o deferimento do reajuste
solicitado durante a vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de
termo indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste ser4 realizado por apostilamento, se esta for a timica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nfo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manuten¢dio do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto
no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

7.12.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-
financeiro, devera ser levada em consideragfio a revisdo j4 concedida, de modo a
evitar acumulacfio indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas
pelo CONTRATADO, de acordo com o Contrato € seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigBes
estabelecidas na Clausula Terceira e no Termo de Referéncia.

81.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagSes e demais
elementos que possuir, pertinentes 4 execugdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos € aditamentos, relatorios
de inspegBes técnicas apos o recebimento do servigo € notificagbes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos €
instalagoes, apresentem  condi¢ies adequadas a0 cumprimento,
pelo CONTRATADO, das normas de seguranca & saide no trabalho, quando o
servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitaggo de Interesse Social-SEHIS
8.1.6 Previamente a expedigdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar
dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucio.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorreges verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar ¢ fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, com vistas a liquidacdo e
pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigagdes
assumidas, quanto 3 dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da

Lei n® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento 20 CONTRATADO do valor correspondente a
execucdio do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato.

8.1.11 Aplicar a0 CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecugéo total ou
parcial das obrigagBes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as
providéncias junto a Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adog&o de
eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigag3es
pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes
relacionadas 4 execugfo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramenie protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por

igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio
econbmico-financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45
(quarenta ¢ cinco) dias, admitida a prorrogagdo motivada, uma {mica vez, por

igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragio de descumprimento de cléusulas contratuais, na
forma do art. 137, § 4°, da Lei n° 14.133/2021.
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8.1.16 A Administragiio ndio respenderd por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.170 presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os
trabalhadores, ou socios do CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagSes constantes deste Contrato e
em scus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdio do objeto e observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:
9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragio no local do servico para
representd-lo na execugéo do Contrato.

9.1.1.1 A indica¢do ou a manutengio do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condiges de realizagdo do servigo.

9.1.3 Atender as determinacBes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagio por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica € a
legislag@io de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, 08 servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéio ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuco do
objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990), bem como por todo ¢ qualquer dano causado a4 Administragio
ou ferceiros, nio reduzindo essa responsabilidade 2 fiscalizagio ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
atorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor

correspondente aos danos sofridos.
9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente

do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestao
do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF. £
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9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADQ devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagio do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagio dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unifio;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou
sede do CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de
Contratagio Direta;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidéio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

0.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagé@o das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da confratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execugéo dos contratos de trabalho em
razio de horario, condiciio ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagfio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE ¢ nio
podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste contrafo, respondendo por si € por seus
SUCESSOTES.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas
delas provenientes, ¢ equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das
obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes
dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas da Associagio Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quando couber, € demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do

objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacoes solicitados
pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
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qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos &
execucio do empreendimento.
9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugfio dos trabalhos.
9.1.18 Paralisar, por determinagio do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nio esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuten¢éio e vigilincia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario 4 execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Piblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

0.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e
aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificages do servigo, de acordo com os documentos anexos a este
instrumento.

9.1.22 Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagiio do trabalho do menor de dezoito anos em trabatho noturno,
perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugfo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguran¢a e¢ Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigio Federal e demais
legislagdes aplicdveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com
as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagio
especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos bem
como sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venbam a ocorrer até a Termo de
Recebimento Definitivo.

9,1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se
obriga a n#o utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou
de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacdo condigfo para a liberagéo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as buil’ constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos
servigos e, ainda, a CND do INSS relativo & obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
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a) estd pagando os salarios até o quinto dia Wtil de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados & obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢bes e
encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
nimero do documento de identidade e profissdo/funggo.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto & substituigdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢fio do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas 4 execugiio do
servico, conforme desctito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-o0s a nfio executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo
o CONTRATADO relatar a0 CONTRATANTE toda e qualquer ocorrépcia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas
do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugles necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que nfio venham a ser danificadas
as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢gdo no Conselho Profissional competente,
conforme 4reas de atuagfio prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manutencfio de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos O6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio
aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas & gestdo de residuos da construgio civil, na
forma da Resolugio CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdio civil, e suas alteragdes e
regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo poderd dispor os residuos originarios da
contratagio em areas n&o licenciadas para tal finalidade ou proiegidas por
legisla¢do especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

GE 1DE
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9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissio de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/ 12/2006,
¢ legislacdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nio
poder4 ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos Orgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de
servicos piblicos para a obtengdo de licengas € regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢es exigidas para a habilitac@o.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contfrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislago (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que $¢ refere o item acima, no prazo
fixado pelo Fiscal do Contrato, com a indicaciio dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133/2021).

0.1.46 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporgao:

I - até 200 empregados. ..ot 2%;
I1 - de 201 2 500 cuicuieiiiereecererrresaesesnesmsn s sesassisersassasanssssssns 3%;
L - de 501 @ 1.000........coeeereeencrrrnrentisssisisnsannssssssssasaens 4%;

IV - de 1.001 emm diante. ...c..ocoverenermmiesessmnmsnimsasnsssesnsasneases 5%.
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9.1.47 O CONTRATADO mantersd na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, correndo exclusivamente 3s suas expensas quaisquer despesas ndo
cobertas pela respectiva apélice.

9.1.48 O CONTRATADO eclaborard Plano de Seguranga no Trabalho, a ser
implementado na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a
serem executadas e os riscos inerentes.

0.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de
Obras, conforme especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do Contrato.

9.1.51 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complement4-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
suficiente para o atendimento do objeto da contratagéio, exceto quando
ocorrer algum dos eventos atrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislaggo
vigente ou quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de
Integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos ¢
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo & dendncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilicitos praticados contra a Administragéo Publica.

9.1.53.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade
instituido, compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na

forma da legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverfio cumprir 2 Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢io
da proposta no procedimento de contratacio, independentemente de declaragdo ou de
aceitagio expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderfio ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da

LGPD.
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10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administragio devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos
os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados
pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever
do CONTRATADQO elimina-los, com exce¢dio das hipbteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagdio do cumprimento de obrigacdes legais ou confratuais e somente enquanto
nfo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o

cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagéo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagGes acerca dos dados pessoals para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (L.GPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizago, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizag3o desses dados pela Administragdo
nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos € convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execugfo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdio em dinheiro ou em titulos da divida pﬁbg,jgi:
Slapgy
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II - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria; €

IV —titulo de capitalizagio custeado por pagamento tnico, custeado pelo valor
total, conforme regulamentagéo.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia
assegurard o pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do nfo cumprimento do objeto do Contrato ¢ do néo
adimplemento das demais obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela
Administra¢io ao CONTRATADO; e

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como
as obriga¢es de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a
vigéncia do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apés o término deste prazo de
vigéncia.

11.5 Na hipétese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragio, o CONTRATADO ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento
pela Administragdo.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentagéo deve ser anterior &
assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Gteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da
assinatura do Contrato, o comprovante de prestagio de garantia.

11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposigio, a suplementagio ou a renovacio
da garantia, no prazo méximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for
notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for
prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagdo que
exija a manutencdo da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservéncia do prazo fixado para apresentagio, reposigéo, suplementagfo ou
renovagéio da garantia acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma

disposta na clausula décima segunda.
GEOV, EIRA
Cl 6-53




Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitacio de Interesse Social-SEHIS
11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, com a aplicagfio das sangSes cabiveis.

11.9 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege
a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADQ devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

11.10.1 O garantidor ngo ¢ parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da
divida publica ou autoriza¢fio para a liberagio da caucdo em dinheiro, atualizada
monetariamente, acompanhada de declaracéo do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que 0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.11.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execucéo do
Contrato ou pela sua extingdio, por culpa exclusiva da Administrago, ou quando
assim convencionado, em se tratando de extingfio consensual da contratagéo,
observado, em qualquer hipdtese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
gatantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecéo, salvo as
decorrentes de:

11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.13.2. alteragdio, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagBes contratuais;

11.13.3. descumprimento das obrigaces pelo CONTRATADO decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administracgo;

11.13.4. atos iticitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.14. Nas hipéteses previstas no item 11.13, 0 CONTRATANTE nio executar a
garantia.

11.16. No serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que
ndo as previstas no item 11.13.
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11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto
ou servico, prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto
Executivo, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual s6 serd restituida apos integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infragéio administrativa, a pratica,
pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no art. 155
da Lei n° 14.133/2021:

12.1.1 dar causa & inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa & inexecugdio parcial do contrato que cause grave dano a
Administragio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, em especial quando:

12.1.5.1 nfo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apos a
negociagéo;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra,

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
instrumento convocatorio:

12.1.6 nio celebrar o contrato ou nio entregar a documentacio exigida para a
contratagfo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado; Fap;
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12.1.8 apresentar declaragio ou documentagfo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragfo falsa durante o certame ou a execugfo do contrato;
12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugfo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou
quanto ao enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de
2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas
discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes san¢fes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela
infragdio descrita no item 12.1.1, de menor potencial ofensive, quando n&o se
justificar a imposi¢fo de penalidade mais grave.

12.2.2 Mulia administrativa, prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021,
pela infragdio dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que néio podera ser inferior a 0,5%
{cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a
12.1.7. incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragBes previstas nos subitens 12.1.8 a
12.1.12, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato,

12.2.2.1 Na hipétese de a infragio ser cometida antes da celebraggio do contrato, a
base de calculo da multa do item 12.2.2 ser4 o valor anual estimado da

contratacio.
GEOVAN LIVEL
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12222 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas
aplicadas nio podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administragfo
30 LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do
art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item
12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sangdes, na forma do art. 156, § 7°, da Lein® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, 111, § 4°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nfo se
justificar a imposi¢io de penalidade mais grave, ¢ impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méaximo de 3 (irés) anos;

12.2.4 Declaraggo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156,
IV, § 5° da Lei n° 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a
12.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da penalidade
mais grave, que impedird o responsdvel de licitar ou contratar no dmbito da
Administragéio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigagoes contratuais sujeitard
o LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificacio, na forma do art.
408 do Cddigo Civil, 2 multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo
nio atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.® 287, de 04 de dezembro de
1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacio ou
reposigiio da garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento)
sobre o valor total do Contrato por dia ttil que exceder o prazo estipulado até o
maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagido
prevista no item 12.3.1 autoriza 2 Administracio a promover a rescisdo contratual
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

12.3.3 A aplicagio de multa de mora ndo impedird que a Administracio a
converta em compensatéria e promova a extingao unilateral do Contrato com a
aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Contrato.
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12.4 No caso de inexecugfio total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor
da multa moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412
do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigac#o principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no
art. 156, § 1°, incisos 12 V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza ¢ a gravidade da infrag&o cometida;

12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstincias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas
nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracio Publica;

12.5.5 a implantagdio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.6 A imposigfio das penalidades € de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagéo:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdio impostas pelo Ordenador
de Despesa;

b} a aplicagfio da sang8o prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n°
14.133/2021, & de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica direta, do
Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragio Pidblica Indireta
(fundagdo e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagio de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio ¢ a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO,
na forma do art. 156, § 6°, L, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o
procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 5.427/2009.

1271 A aplicagio de  sangdo sera antecedida de intimago

do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicara a infracdo cometida, os fatos,

os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a

penalidade que se pretende imputar e o respecﬁv?égyazo e/ou valor, se for o caso,
abj
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assim como o prazo e o local para a apresentagfio da defesa, com a possibilidade de
produgfo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no
prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sancles previstas nos jtens
12.2.1 € 12.2.2, contado da data da intimac&o;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das san¢des previstas nos itens
12.2.3 e 1224, contado da data da intimagdo, observado o procedimento
estabelecido no art. 158 da Lei n° 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagfio ou néo da sangdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagio, com a
demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das san¢es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigagfio de reparagdo integral do dano causado 4 Administragéio Publica, na forma
do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 ¢ do art. 416, pardgrafo unico, do Cédigo Civil;

€

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139
da Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a4 multa compensatoria, nos
termos do paragrafo tnico do art. 416 do Cédigo Civil.

12.9 As sangBes de impedimento de licitar e contratar e de declaracfio de inidoneidade
para licitar ou contratar sio passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos
estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagiio de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo
administragio publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragio da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracio de investigagio preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagio — PAR.

12.10.1 A apuragho € o julgamenio das demais infracSes adminisirativas ndo
consideradas como ato lesivo 2 Administragiio Publica nacional nos termos da Lei
n° 12.846/2013 seguirio seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos

processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos 3 Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por

pessoa juridica, com ou sem a participagéio de agente publico.
GEOVANI D@L ERA
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12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragio devera ser promovida em conjunto no
PAR, na forma do art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado 2 apuracéio de fatos
e. se for o caso, aplicagio de sangdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em
decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio
do enderego de correio eletronico (“e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema
eletrénico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO deverd manter atualizado o
enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico
de contratacdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, néo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assurnidas ou eventuais sangbes
aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para 0 Orgio Central de Logistica
(SUBLOG) o extrato de publicacdo no Di4rio Oficial do Estado do ato de aplicacgio das
sangbes de impedimento de licitar ¢ contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos
para todos os érgdos e entidades da Administragio Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacio das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada 2
Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua
aplicagio, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS ¢ ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n° 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente
devido pela Administracio a0 LICITANTE ou CONTRATADO ¢ da garantia
prestada, dever4 ser emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta)
dias ap6s a decisfio final quanto  penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada & Procuradoria Geral do Estado para
inscriciio do débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, na forma do art. 39
da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, € do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de

1986.

12.13.2 O procedimento para inscrigio do débito em divida ativa devera observar
o que dispSem os arts. 4° € 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo
que, em caso de divida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
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13.1 A extincdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execugio integral de
seu objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA

TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, podera a Administracdio optar pela extingdo do contrato ¢, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéio contratual.

13.3 O presente Contrato poderd ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes
estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razéo da inexecucdo total ou parcial do
objeto efou das obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio € a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 ¢ 139 da referida

Leii e
b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lein® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alterago subjetiva.

13.4 A extingdio contratual prematura deverd ser precedida de autorizagio escrita €
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre
que possivel, contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados ¢ ainda devidos:

c) as indenizag¢Bes e multas.

13.5 A extingio do Confrato ndo configura oObice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do
contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo finico, da Lei n° 14.133/2021, e do

item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0 CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO,
reter € executar a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados & Administracio, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°
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14.133/2021, reter os eventuais  créditos  existentesem  favor
do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Conirato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgio ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha
desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou
que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisio de extingfio contratual deverd levar em consideragdio os
pardmetros previstos nos arts. 147 ¢ 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragdes coniratuais scrdo regidas pela disciplina dos arts. 124 ¢
seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alicrado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequac#o técnica a seus objetivos:

b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

14.2.2 Por acordo enire as partes:

a) quando conveniente a substituicio da modalidade de garantia de execugéo,
admitidas aquelas do item 11.2;

b) quando necesséria a modificagio do regime de execugdo da obra ou do servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacio da forma de pagamento por imposicdo de
circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagdo do pagamento em relagio ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagfio de foecimento de bens ou execugéo de obra ou
SErvico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢éo
objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitago de aditivo de prazo de execug#o, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de
execugiio do contrato; e o aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado durante
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a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n° 14.133/2021 quando a
contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0 CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipétese de auséncia de pregos unitérios para servigos cujo aditamento
se fizer necessdrio, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os
pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servigos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0
conjunto de reducdes e o conjunio de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensag8o entre eles, os limites de alteragio
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e
servigos de engenharia ensejarfio apuragio de responsabilidade do responsavel técnico e
adogio das providéncias necessérias para o ressarcimento dos danos causados a
Administrag#o.

14.6 No caso de a execugio ser obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstincias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragBes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo.

14.8 As alteragbes contratuais deverfio ser promovidas mediante celebragéo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragio do Contrato poderdo ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei

n° 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugfio do presente Contrato correrdio a conta das seguintes
dotagdes orgamentdrias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Fonte de Recurso: 1.7.50.150

Programa de Trabalho: 65010.16.482.0502.1847
Natureza da Despesa: 44.90.51.05

Nota de Empenho: 2024NE00430

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacGes
orcamentsrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacio e de cada exercicio deverd ser atestada a existéncia de
créditos orcamentarios vinculados & contratagdo, na forma do art. 106, II, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°
14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 8°,
82°. da Lei n° 12.527. de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratagio no
Di4rio Oficial do Estado, em atengio ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP, condiggio indispensavel para sua eficicia, deverd
ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n° 14. 133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrdnico oficial, em até 25
(vinte e cinco) dias uteis ap6s a assinatura do contrato, os quantitativos € 0s
precos unitirios e totais que contratar €, em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis
apos a conclusiio do contrato, os quantitativos executados € os pregos praticados.
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17.2 O CONTRATANTE deverd adotar as providéncias necessarias para dar
conhecimento da contratagiio, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, por
mais de 1 (um) més, o CONTRATANTE deverd elaborar e divulgar, em sftio
eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagfo pelos
cidadsios, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e 0 responsavel pela
inexecugdio temporéria do objeto do contrato € a data prevista para o reinicio da sua

execucio.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir
qualquer litigio decorrente do presente Contrato que niio possa ser resolvide por meio
amigavel, com expressa renuncia a qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste
Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em
presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 05 de setembro de 2024.
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