Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

ANEXO Il
Minuta

CONTRATO N.° /20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras-
SEINFRA, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 08.599.767/0001-
90, com sede situada no Campo de Sdo Cristévao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sdo
Cristévdo, Rio de Janeiro/RJ, representado neste ato pela Excelentissima Senhora
Subsecretdria Executiva de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, LANDIJARA LUCIA SILVA
DUARTE, nos termos da RESOLUCAO SEINFRA N° 126 de 21 de outubro de 2021, inscrita no

CPF/MF sob o n°® 052.027.237-41 e a sociedade empresdria situada na
Rua , Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob
on.r° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
, Ccédula de idenfidade n.° , resolvem celebrar o presente
Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da licitacdo na modalidade
n® ___ / __, redliizada por meio do Processo Administrativo n.° SEI-170026/002565/2021
homologada por despacho do Exm®. datado de e publicado
no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.° de , que se regerd pelas normas

da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteracdes posteriores; Lei Estadual n.° 287, de 04 de
dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.° 42.445, de 04.05.10; e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente,
bem como pelas cldusulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a execucdo de obra pUblica, com vistas a ELABORAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRAS DE CONSTRUGCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL
COM 423 UNIDADES HABITACIONAIS E 12 UNIDADES COMERCIAIS NO BAIRRO VILA NOVA,
MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ, na forma da proposta-detalne e do instrumento
convocatdrio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto serd executado segundo o regime de execucdo de empreitada
por prego unitdrio.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € R$ ( ), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo méximo para a execucdo e entrega das obras € de 480 (quatrocentos e oitenta) dias
corridos e serd contado a partir da autorizacdo para inicio, que serd expedida em até __
( ) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo confratual poderd ser prorrogado, na forma prevista no art. 57,
|, da Lein.® 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou
entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no §1° do art.
57 da Lein.® 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO: Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do
prazo ndo é causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se
as razdes que inviabilizaram a execucdo do objeto, no prazo inicialmente avencado,
decorreram de atuacdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO: O CONTRATADO, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para
o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, Nnos Casos
de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes deste contrato, ou que impeca a sua
execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contempordneo 4 sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
da instituicdo financeira contfratada pelo Estado, cujo nimero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatdrio até a assinatura do contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo
possua agéncia da instituicGo financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo
CONTRATANTE o impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa expressa da
instituicdo financeira confratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela
instituicdo financeira, o pagamento poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de
outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou confratuais adicionais
serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO: A cada 30 (trinta) dias faré a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA
DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO: O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelos agentes competentes.

PARAGRAFO QUINTO: Caso se faca necessdria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa
da CONTRATADA, o prazo de 30 (frinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacdo.

PARAGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO: Os pagamentos eventualmente realizados com atfraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo INPC/IBGE e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO: O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela CONTRATANTE serd feito com base
no custo unitdrio constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP
terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras, ou, em
caso de inexisténcia nestes, deve-se obedecer aos critérios de amplitude e diversificacdo de
fontes de pesquisa, respeitadas as limitacdes decorrentes da especificidade do item
pesquisado, a adocdo do menor preco obtido junto d no minimo trés fornecedores
especializados, devendo as respectivas propostas serem anexadas aos autos do processo
administrativo referente a esta obra.

PARAGRAFO NONO: O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconfo a que se refere ao PARAGRAFO SETIMO.
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PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdencidria;

c) comprovante de recolhimento da confribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA
e/ou Conselho Regional de Urbanismo - CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da
primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional responsdvel.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo &
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso a
contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cldusula
nona, suspender-se-& o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada
pelo 6rgdo de fiscalizagcdo do confrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentacdo da proposta, poderd o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela EMOP, que deverd retratar a
variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto
contratual, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei n.°8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.°
10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Serd objeto de reqgjuste apenas o valor remanescente e ainda ndo
pPago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
CONTRATADA solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do o6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito
de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar & CONTRATANTE, no prazo mdéximo de 05(cinco) dias,
contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestacdo de garantia da
ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do confrato, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucdo
satisfatdria. A garantia deverd contemplar a cobertura para os seguintes eventos:
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Q) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

d) obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes,
salvo apds sua liberacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, pardgrafo 1° da Lei n.°
8.666/93, serd exigida para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no pardgrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenca entre o
valor resultante do pardgrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da
correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicoes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado
do documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia reverterd infegralmente ao CONTRATANTE, que promoverd a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito
verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe
venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
CONTRATADA ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias
uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO SEXTO - Caso o valor do confrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei
Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA deverd complementar, no prazo de 72 horas, o valor da
caucdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessdrios 4 realizacdo do objeto correrdo & conta da seguinte dotacdo
orcamentdria:

FONTE: 150
PROGRAMA DE TRABALHO: 16.482.0459.5676
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NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.07

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subseqUentes correrdo por conta
das dotagcdes orcamentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste
contrato;

fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes & execucdo do presente contrato;

exercer d fiscalizacdo do contrato;

receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
tfrabalho;

IV. manter, durante toda a duracdo deste confrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacdo;

V. tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos;

VI. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VIIl. prestar, sem quaisquer énus para o CONTRATANTE, os servicos necessdrios a correcdo e
revisGdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputdveis;

VIIl.  iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX. manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito d regular execucdo
dos servicos;

X. atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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se responsabilizar, por fodos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributdrias, frabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mado-de-obra
necessdria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

obedecer as normas trabalhistas vigentes, contfidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de hordrio,
condi¢cdo ou demais peculiaridades;

se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessdrios a fiel execucdo das obras
contfratadas;

se responsabilizar integralimente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Bdsico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da ConstituicGo Federal e demais legislacdes aplicAveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as mdquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servicos
ou em decorréncia deles.

observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de
02.12.04 e a NBR 9050.

manter constante e permanentemente vigilGncia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer
até a Aceitacdo Definitiva das Obras.

na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar
qualguer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualgquer outro
produto que contenha essa fibra.

proceder d matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do confrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo
para a liberacdo dos pagamentos.

obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum.

obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos
os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo
dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

obriga-se a apresentar, a cada 3 (frés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no Ultimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados &
obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos fributos, confribuicoes e encargos.
registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, niUmero do documento de
identidade e profissdo/funcdo.

registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/RJ e/ou CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo  “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibiidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5296/04", constante do formuldrio
disponibilizado pelo CREA-RJ e/ou CAU/RJ.

A observé@ncia das normas relativas & gestdo de residuos da construcdo civil;

observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91;

na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte propor¢cdo:

| - at€ 200 €MPregaAOS....ccvvieereeeiieeereeeereeeeree e eree e 2%
[1-de 20T A 500......ceieeeeeeee e 3%,
I1- de 5071 A 1.000......ccueiieeiieieeerie et eeae s 4%;

IV -de 1.001T em diante. ...ccceevieeiiiiiieeeeeeeee e 5%.

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n.° 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo & denuUncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos
de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica
do (a) Engenheiro(q) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsdvel Técnico na dire¢cdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicGo do Responsdvel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contfrato deverd ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condicoes
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqUéncias da inexecucdo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A fiscalizacdo da execucdo das obras caberd & SEINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicdoes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos, explicacdoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO: A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir
0 bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO: O representante da CONTRATANTE anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que
for necessdrio a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO: As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adoc¢do das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO: Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procederd a fiscalizacdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cldusula nona, realizando a verificacdo no
local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsdvel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por
orgdo da Administracdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caberd & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA manterd na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente As suas expensas quaisquer despesas
ndo cobertas pela respectiva apdlice.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou Nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais
utilizados na execucdo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
QoS Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA ¢é responsdvel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos
da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no
qual ser@o obrigatoriamente registrados:

| - pela CONTRATADA:

a) as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacdo;

d) as datas de conclusGdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronogramad
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il - pela Fiscalizacdo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacoes,
prazos € cronogramas;

c) as observacoes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
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f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras objeto do presente contrato obedecerd ao Projeto Bdsico e ao Projeto
Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerd
a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES
A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (frinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condicdes para emissdo da primeira medicdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ e/ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela SEINFRA, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao
final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o
Manual de Fiscalizacdo da SEINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: As medicdes dos servicos corresponderdo dqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitdrio
adotado, cabendo & fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Serd
elaborada memdria de cdlculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de cdlculo das
quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO: Nos projetos de Arquitetura, Cdlculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacdes prediais e especiais, a medicdo serd acompanhada das respectivas memarias de
cdiculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solucdo mais
apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicdo, obedecendo-se o0s
percentuais mencionados para o seu pagamento:

a) PROJETO ARQUITETURA - 40,57%
b) PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - 8,78%
c) PROJETO ESTRUTURAL - 32,56%
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d) PROJETO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS - 6,25%
e) PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS - 8,67%

f) PROJETO DE INCENDIO E SPDA - 2,88%

g) PROJETO DE EXAUSTAO MECANICA - 0,29%

PARAGRAFO QUARTO: Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”,
decorrente de acréscimo do preco contratado, deverd ser considerada para efeito de
medicdo/pagamento  a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servicos.

PARAGRAFO QUINTO: Para fins da medicdo dos servicos, em consondncia com os pardgrafos
segundo e terceiro, o item "administracdo local” deverd ser cobrado na proporcdo do
percentual da execucdo das obras.

PARAGRAFO SEXTO: Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de dgua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo
sobre as solugcdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico
envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condicdes executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO: A medicdo do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO: Ndo serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de
transportes, apods a realizacdo da licitagcdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte,
apds a redlizacdo da licitacdo, no caso de impedimento d execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do
projeto bdsico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO: A Contratante, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicdo,
entregard & CONTRATADA o cdlculo da medicdo, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante fermo aditivo.

PARAGRAFO UNICO: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios na OBRA, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

Anexo Ill _ Minuta contratual

Pagina 12 de 19



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apds concluida, a obra serd recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pela comissdo de fiscalizacdo de contrato, composta por 3 (trés) membros,
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contfratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento ds
exigéncias do CONTRATANTE, c CONTRATADA deverd reexecutar as obras, passando a contar
0s prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da
efetiva aceitacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Afiva da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d,
do pardgrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade
fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em
até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado
de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pela
Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualguer énus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO: O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO: Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADA
deverd tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar fodos os acabamentos;

c) proceder d ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicoes apontados ou que venham a ser verificados em
qualguer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO: O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo

do contrato.
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PARAGRAFO SEXTO: Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos e obras confratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os moftivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucdo do confrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente confrato poderd ser rescindido por afto unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecucdo total ou parcial de suas cldusulas e condicdes, nos termos dos artigos 77 a 80, da
Lein.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado & CONTRATADA o direito ao contraditério e a
prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO: A declaracdo de rescisdo deste contrato, independentemente da
prévia notificacdo judicial ou extrajudicial, operard seus efeitos a partir da publicacdo em
Didrio Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO: Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficard a
CONTRATADA sujeita & multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO: Rescindido o contrato, a Administracdo assumird imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO: Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
terd direito ao recebimento das faturas relativas s obras executadas até a data da rescis¢o e
apenas daguelas que estiverem em condicdes de aceitacdo.
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PARAGRAFO SEXTO: Decretada a extincdo do contrato sem que caiba culpa & CONTRATADA,
a mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;
¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigcos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualguer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverd(do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo PUblica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo PUblica.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica e as
circunst@ncias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDQ: Quando a penadlidade envolver prazo ou valor, os critérios
estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser considerados para a sud
fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO: A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sancodes previstas nas alineas a e b, do caput ser@o impostas pelo Ordenador de
Despesa, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

b) A sancdo prevista na alinea ¢ do caput serd imposta pelo préprio Secretdrio de Estado ou
pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida d apreciacdo do
proprio Secretdrio de Estado, na forma do pardgrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

c) A aplicacdo da sancdo prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do
Secretdrio de Estado.

PARAGRAFO QUARTO: A multa administrativa, prevista na alinea b do caput:
a) corresponderd ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada

de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
b) poderd ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
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c) ndo tem cardter compensatdrio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infracdes cometidas;

d) deverd ser graduada conforme a gravidade da infracdo;

e) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

f) deverd observar sempre o limite de 20% (vinte por cenfto) do valor do contrato ou do
empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO: A suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo PUblica do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢,
do caput:

a) ndo poderd ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipdteses, deverd ser aplicada quando o adjudicatdrio faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO: A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo PUblica, prevista na alinea d, do caput, perdurard pelo tempo em que os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo PuUblica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre
outras, nas seguintes hipodteses:

a) fraudar na execucdo confratual, por meio da prdtica de qualquer ato destinado &
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracdo Publica;

b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da prdatica de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustracdo do cardter
competitivo do procedimento licitatério, acdo em conluio ou em desconformidade com a lei,
inducdo deliberada a erro no julgamento, prestacdo falsa de informacdes, apresentacdo de
documentacdo com informacdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados
a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO: A reabilitacdo poderd ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

PARAGRAFO OITAVO: O aftraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais
sujeitard o CONTRATADO ¢ multa de mora de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cdodigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do confrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo das sancdes
administrativas.

PARAGRAFO NONO: Se o valor das multas previstas na alinea b do caput e no PARAGRAFO
OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderd o infrator pela sua diferenca, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada

judicialmente.
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PARAGRAFO DECIMO: A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibiidade de rescisdo
administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO: A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de
infimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital
e/ou do confrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa
prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO: A intimacdo do interessado deverd indicar o prazo e o local
para a apresentacdo da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO: A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas g, b e ¢, do
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a
demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO: Os licitantes, adjudicatdrios e contratados ficardo impedidos de
contfratar com a Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os
efeitos das sangoes de:

a) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta
pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundacodes (art. 87, Il da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias
ou Fundacodes (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade
da Administracdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n°® 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO: As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo
contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO: Apds o registro mencionado no item acima, deverd ser
remetido para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o exirato de publicacd&o no
Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagcdo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do
caput, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgdos e enfidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO NONO: A aplicacdo das sangdes mencionadas no PARAGRAFO DECIMO
OITAVO deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS.
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CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importéncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas d CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do confrato tenha acarretado, quando
superiores G garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honordrios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipdteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdbmica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogac¢do, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para
a pessoa juridica empresdria resultante da alteracdo social.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cldusula essencial do presente contrato, de observdncia obrigatéria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
excecdo de inadimplemento, como fundamento para a interrupgdo unilateral do servico.

PARAGRAFO UNICO: A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n.° 8.666/93,
se ndo for objeto de prévia autorizacdo da Administracdo, de forma a ndo prejudicar a
continuidade dos servicos publicos, deverd ser requerida judicialmente, mediante
demonstracdo dos riscos decorrentes da continuidade da execucdo do contrato, sendo
vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato deverd seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARAGRAFO UNICO: O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, nUmero do empenho e fundamento do ato.
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CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigdvel, com expressa renuncia a
qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste
confrato, frmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor,
depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Local,  de de

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Contratante
Landijara Lucia Silva Duarte
Subsecretaria Executiva

CONTRATADA
Representante

1) TESTEMUNHA

Nome:

Ident.:

CPF:

Ass.:

2) TESTEMUNHA

Nome:

Ident.:

CPF:.

Ass.:
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