

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA NETWORK SECURE

Questionamento 01:

*Quanto ao quantitativo do Item 2, estamos analisando o gerenciamento centralizado que irá realizar o monitoramento por meio de console virtual. Dessa forma, cada órgão **terá** sua console virtualizada e irá gerenciar o parque (quantitativo de appliances físicos) definido no Item 1. Está correto nosso entendimento?*

Caso sim, o quantitativo da tabela de órgão participantes presente no Termo de Referência (item 2.2.1), coluna 2 está equivocado.

Ex.: Segundo a tabela de órgãos participantes, entre eles, o SETRAB está contratando 20 appliances no item 1 e 20 consoles virtuais no item 2. Nesse caso, acreditamos que seria apenas 1 console virtual no item 2 com recursos para gerenciar os 20 appliances físicos do Item 1.

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. Deverão ser respeitados os quantitativos exigidos na tabela de órgãos participantes (item 2.2.1 do Termo de Referência).

Questionamento 02:

Quanto ao prazo de entrega do objeto contratado não está de acordo com o padrão estabelecido no mercado que são de 60 dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço (Anexo III) assinada.

No Termo de Referência, item 3.3.6 - tabela de cronograma, informa que são apenas 15 dias após a publicação no Diário Oficial (homologação). É possível rever este prazo?

RESPOSTA: Na forma do cronograma apresentado no subtópico 3.3.6 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), no prazo de 15 dias (úteis), a contar da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, ocorrerá reunião kick off e entrega do objeto. Consta ainda que em até 50 dias (úteis) deverá haver a instalação completa da solução, o que, na forma do subtópico 5.5.2, marcará a entrega definitiva do item, para fins de pagamento. Portanto, o prazo de entrega plena da solução é de 50 dias úteis.