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MINUTA-PADRAO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

CONTRATO SEAS/PSAM N° ........ 12025 DE
OBRA PUBLICA, QUE FAZEM ENTRE SI O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE - SEAS,
REPRESENTADA PELO PROGRAMA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL - PSAM E

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, com sede na Avenida Venezuela, n° 110
- Bairro Salde, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 42.498.709/0001-09, neste ato
representada pelo Secretario de Estado BERNARDO CHIM ROSSI, brasileiro, casado, ID
Funcional n° 5036230-5 e pelo Coordenador Executivo do PROGRAMA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL - PSAM, RICARDO ROSADO DE OLIVERIA,
brasileiro, engenheiro, ID Funcional n° 4461233-8, doravante denominado
CONTRATANTE, € «.cooeveieieceeicins , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o
S , Neste ato representada por .............cecveee. (nome e funcao), conforme
atos constitutivos da empresa <OU> procuracdo apresentada nos autos, doravante
denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo SEI n° 070001/001240/2024,
que se regera pelas disposi¢coes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos
estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletrbnico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente do instrumento convocatorio n° ..., mediante as clausulas e condicdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato € a execucdo de obra publica, com vistas a
Complementacdo das Obras de Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) das
Bacias dos Rios Alcantara, Mutondo e Cacador, Sdo Gongalo — RJ — Execucdo da Rede e
EstacOes Elevatdrias de Pequeno Porte, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 S&o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagéo;
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1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitacdo ou o Aviso de
Contratacdo Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condicdes estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposicOes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucdo do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdo do objeto. A vigéncia do
Contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, 0 seu prazo de vigéncia se estendera
até 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execucao, para que sejam
ultimados os atos de medicdo, aceite e pagamento.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacéo
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos
do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

2.2.1 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) 0 CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sanc¢des
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do Contrato, ndo havendo direito subjetivo
do CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

2.3 O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS



3.1 O objeto seguira o regime de execucdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como 0s
prazos e condicBes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao
disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem
como no Decreto estadual n° 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto
estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

I) Designacdo de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do
Servico;

I1) Atraso na aprovacdo dos Projetos apresentados pela Contratada;

I11) Riscos inerentes ao requerimento e/ou renovagdo do Licenciamento Ambiental.

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

1) Irregularidade fiscal;

I1) Falta de entendimento do edital e suas caracteristicas;

I11) Baixa qualidade no servico oferecido;

IV) Descumprimento dos prazos contratados;

V) Deixar de suprir as necessidades econdémicas/técnicas em sua prestacao de servico;

V1) Descumprimento das clausulas contratuais;

VII) Incompatibilidade com as normas de sustentabilidade e seguranca do trabalho;

VIII) Inconformidade na prestacao de servicos apos realizacao de vistoria;

IX) Incompatibilidade técnica dos equipamentos e materiais adquiridos;

X) Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e recolhimento de FGTS;
XI) Auséncia de equipe comprovadamente capacitada para executar o servi¢co, conforme
regulamentacdo aplicavel;

XI1) Ocorréncia de acidente de trabalho;

XI11) Remanejamento ou adequacdo dos servigos em razdo de interferéncias nao previstas
nos elementos técnicos ou base cadastral;

XV) Atraso na entrega dos Projetos;

XVI) Licengas de Obra e Instalacéo;

XVI1I) Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados;

XVIII) Prejuizos gerados no canteiro ou frentes de servigo ate a entrega da obra.



3.3.3 Constituem riscos a serem compartilnados pelas partes, na propor¢cdo de 50 %
(cinquenta por cento) para 0 CONTRATANTE e 50 % (cinquenta por cento) para o
CONTRATADO:

I) Atraso no inicio da prestacédo do servico;

I1) Dificuldade de comunicacgéo entre contratado e contratante;

I11) Erros relacionados a falhas de compatibilidade entre as pecas do processo licitatorio
referente as condi¢des geotécnicas e sondagens;

IV) Erros na elaboragédo de projetos e execucdo de obras;

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe
fornecer todos os dados, elementos, explicacGes, esclarecimentos e comunicagdes de que
esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo exime o
CONTRATADO de manter fiscalizacdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir
0 bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizacdo
do regime de cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do
cumprimento da obrigacdo assumida no Contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao Gestor do Contrato, integrante
da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o qual
sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°
48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato cabera aos Fiscais, integrantes da
Comissao de Gestéo e Fiscalizacdo designados, conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a)
qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual
n° 48.817/2023.



3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°
48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que
realizara a fiscalizacao, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apés o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneracdo orientada por precos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em funcdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicacdo das quantidades executadas pelos seus respectivos precos
unitarios, previamente definidos na planilha de servicos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais,
devendo as quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido
estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao gréafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢cdo, ao monitoramento e ao
controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO
adequé-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do
Decreto estadual n° 48.929/2024.

3.9.4.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacao pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos
do art. 46, 86°, da Lei n° 14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias,
mantendo coeréncia com a execuc¢do dos servigos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
da Ordem de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicéo, o Plano de
Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.



3.9.5.2 As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao por prego unitario adotado, cabendo
a fiscalizacéo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de
calculo das medicgdes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizacao.

3.9.5.3 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracao Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medicdo/pagamento a
parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.5.4 Para fins da medic¢ao dos servigos, o item “Administragdo Local” devera ser cobrado
na proporc¢ao do percentual da execucdo das obras.

3.9.5.5 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens
e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de agua, talude natural e indices de
suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as soluc@es técnicas mais
recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em
diario de obras as condi¢cOes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.6 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e 0
equipamento utilizado.

3.9.5.7 Nao serdo aceitas solicitacfes para alteracfes nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitacdo. Caso o CONTRATADO ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo
aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apOs a realizacdo da
licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes
e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.8 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medi¢do, entregara
ao CONTRATADO o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido
previamente 0 CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacao
expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem 0s principios que regem
as licitacOes e contratagdes publicas.

3.9.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO e que ndo contrariem 0s principios que regem as licitacdes e contratacfes
publicas.



3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagdo do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacéo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo
CONTRATADO para a execucdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico,
a Fiscalizacdo do CONTRATANTE poderéa recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da
execucdo da obra ou servigco com 0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles
que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem énus parao CONTRATANTE.

3.12 Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitacdo face ao atraso do
cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apos a concluséo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e
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ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de
amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricacdo, de funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO disp0e da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos
e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO e responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6rgdo da Administracdo, na forma do art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

3.18 Caberaao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro
de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacéo da apélice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela
respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissédo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste
Contrato;

d) violacéo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucéo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ a0s Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracGes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
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execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, 0 seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacgéo escrita do CONTRATADO,
devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comisséo de Gestao e Fiscalizacdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas
partes e pelo usuario, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar,
por escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de
'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentagéo:

a) Copia do Contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel,
c) Copia da Publicacdo(Ges) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;

d) Cépia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTSs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execucdo, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

J) Licenca do local de "bota-fora™, caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xls e
*pdf);

I) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso
aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composic¢éo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xIs
e *pdf);

g) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotogréafico final
(obra concluida);

r) Memodria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante
a fase de elaboragdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;



t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato,
cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar
termo de notificacdo com fixacdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do
objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis,
sendo sempre necessario a motivacéo da recusa com a caracterizacdo dos vicios, defeitos e
incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes, com a aprovacdo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos
fiscais designados, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.22.3 Caso 0 Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, deverd ser nomeada uma
comissdo de aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servic¢os sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatério final que descreva toda a
execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacédo
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico,
do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacéo de regularidade fiscal em relacéo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade
perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de comisséo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pela Fiscalizagdo, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagédo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.
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3.23.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera
entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatério de Recomendacbes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalacBes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;
b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgéao
competente, atestado pelo gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalacdes;

J) Revisar todos os acabamentos;

k) Proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente oficializadas;

I) Corrigir os defeitos ou imperfeicBes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados; e

m) Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais
empregados, além de ndo eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira 0o CONTRATADO, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, 0 CONTRATADO ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica
autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relacdes com 0o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotaces de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou 0 Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou 0 Registro de
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Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do
servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacéo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelac6es da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacoes,
prazos e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propoésito dos lancamentos do CONTRATADO;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacGes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacdo.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.
3.27 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera
estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na

Imprensa Oficial.

3.27.1 Ap0s referida publicagdo em Diério Oficial, 0o CONTRATADO devera protocolar,
em papel timbrado, pedido de expedicao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
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4.1 N&o sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato e de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de ... %, com / sem
desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de
fevereiro/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ ...... (orrd),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente de titularidade do
CONTRATADO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE aimpossibilidade de 0 CONTRATADO, em razéo de negativa expressa
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, 0 pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou
contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0 CONTRATADO a emissdo das faturas das obras
realizadas, aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA
TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20, | e
22, XXII1, do Decreto n° 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacdo em relacdo a estimativa.

6.4 A cada medicdo havera uma retencdo de 5% (cinco por cento) do valor total medido. O
valor total da retencdo sera devolvido em duas etapas, sendo 50% (cinquenta por cento) na
entrega provisoria das obras e 50% (cinquenta por cento) ap6s o periodo de correcdo de

13



defeitos, na entrega definitiva das obras, uma vez emitido o Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO).

6.5 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao
Programa de Saneamento Ambiental, situada na Avenida Rio Branco n°® 26, 9° andar, na
cidade do Rio de Janeiro.

6.5.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Tecnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando
houver alteracdo do profissional responsavel,

e) copia da folha de pagamento referente a0 més de competéncia, constando o Cadastro
Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.5.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional
de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal ap0s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcdo, reparos
ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente
feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal do
Brasil;

c) licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes, quando for o caso.

6.5.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certiddo de Conclusédo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissao
de Recebimento da Obra;

c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO e endereco da obra;
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d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27
deste Contrato; e

f) Manual de operacéo, uso e manutencédo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.5.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Gltima medicdo ndo podera ser
superior a 95% do valor global do Contrato.

6.5.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior 5% do
valor global do Contrato.

6.6 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacdo; e

C) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.6.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.6.2 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.6.3 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a0 CONTRATADO a ampla defesa.

6.6.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso 0 CONTRATADO néo regularize sua
situacao.
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6.6.5 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, caso 0o CONTRATADO nao esteja aplicando
0 regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a4 0 pagamento devido, até que
seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgéo de fiscalizacdo do Contrato.

6.7 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o
prazo contado a partir da devida aprovacao pelos fiscais ap0s a sua correcdo, na forma do
item 3.22.2.

6.7.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para o
CONTRATANTE.

6.8 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente,
especialmente em atencdo ao disposto no Decreto estadual n° 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteracdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo
dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteracdes.

6.8.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n° 1.234/2012 e suas
posteriores alteracdes.

6.8.2 Caso 0 CONTRATADO se enquadre em hipétese de dispensa de retencdo do Imposto
de Renda, nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaracdo sobre esta
condicéo.

6.8.3 Caso 0 CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipétese de ndo retencdo do
Imposto de Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as
notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692/2023 e
suas posteriores alteracGes e com as regras de retencdo dispostas na IN RFB n° 1.234/2012
e suas posteriores alteracdes.

6.9 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou
fato atribuivel a0 CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros
de mora pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio
por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.10 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o
Protocolo ICMS n° 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e
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caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a
forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do 81° do art. 2° da Resolugdo SEFAZ n° 971/2016.

6.11 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.11.1 A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo
CONTRATADO.

6.12 O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP.

6.12.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio
da utilizacdo dos pardmetros estabelecidos no 81° do artigo 3° do Decreto estadual n°
48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu cdmputo a contar da assinatura do Contrato ou
do requerimento do CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, do
indice global setorial da EMOP, exclusivamente para as parcelas da obra/servico
remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apés a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade.
Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais
atualizada no momento de concessdo do reajuste, que vigera até a data da proxima
anualidade.
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7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas 0s itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda néo
pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nédo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO,
sem culpada CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado ap6s
o prazo fixado na alinea a, acima, 0 que ndo acarretara a alteracdo do marco para cOmputo
da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde
gue observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula
no termo aditivo de prorrogacéo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extincdo do Contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do Contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo
indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.
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7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencédo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso 1, alinea d, da Lei n® 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a
revisao do Contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser
levada em consideracéo a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes,
apresentem condi¢fes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecfes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no

todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

19



8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obriga¢fes assumidas, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do
objeto, no prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecucéo total ou parcial das
obrigac@es contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso
de descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do
ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
admitida a prorrogacdo motivada, uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou
socios do CONTRATADO e o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - OBRIGAQ@ES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto e observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:
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9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na
execuc¢do do Contrato.

9.1.1.1 Alindicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicOes de realizacao da obra.

9.1.3 Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendac0es de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, as obras nas quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administra¢do ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Néo contratar, durante a vigéncia do Contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art.
48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando né&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o0 CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
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c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacéo Direta;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execuc¢do dos contratos de trabalho em razéo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por Seus Sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando
couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.
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9.1.19 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo
com os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as hormas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas
e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647, de 08 de margo de 2007, se
obriga a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste Contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do Contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servigos €, ainda, a CND

do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
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a) esta pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicGes e encargos.

9.1.30 Registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/funcéo.

9.1.31 Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme
areas de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencdo de sua
validade.

9.1.38 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcdo civil, na forma da
Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, e suas alteracdes e
regulamentacgdes posteriores.

9.1.39 O CONTRATADO néo podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
areas nao licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacéo especifica.
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9.1.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08 de marco de 1990, e legislacao correlata;

9.1.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.42 Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no
projeto (&dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.).

9.1.43 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes exigidas para a habilitacéo.

9.1.44 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.44.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.1.44.2 No caso de aprendiz, a comprovacdo do cumprimento do art. 429 e seguintes da

Consolidacdo das Leis do Trabalho se dara pela apresentacdo da certiddo, expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuizo do item 9.1.45.1.

25



9.1.45 Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporc¢éo:

| - até 200 eMPregados.......cccceveieereieeneerie e e eee e se e 2%);
I1-de 201 @500.......ccmmiiiieieiseee e 3%;
I - de 501 @ 1.000........cccmireiiiierieise e 4%;
IV - de 1.001 em diante. .....cccovvvreeiirierienie e, 5%.

9.1.46 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes
de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.47 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado
na execucdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s
riscos inerentes.

9.1.48 O CONTRATADO fornecerd e mantera, no local da obra, um Diario de Obras,
conforme especificacdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.49 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento
do Contrato.

9.1.50 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.52 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou
quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cdodigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Pablica.

9.1.52.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido,

compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 06 (Seis) meses
corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislagéo vigente.
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o
Decreto estadual n® 48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaracdo ou de aceitagcdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacao
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37),
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em
caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
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10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA

11.1 A contratacdo conta com seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art. 102
da Lei n° 14.133/2021, em valor correspondente a 30 % (trina por cento) do valor do
Contrato.

11.1.1 Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora devera assumir a
execucdo e concluir o objeto do contrato.

11.1.2 A seguradora figura como interveniente anuente do presente Contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:
a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do Contrato, seréa autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4 A seguradora podera subcontratar a conclusdo do Contrato, total ou parcialmente.

11.1.5 Na hipotese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes
disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do Contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apolice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do Contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

11.2 A garantia assegurara o pagamento de:

11.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes neste previstas;

11.2.2 multas moratorias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e
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11.2.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando
couber.

11.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias ap0s o término deste prazo de vigéncia.

11.4 Na hipotese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de
seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.5 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

11.6 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condices:

11.6.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.3 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que 0o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.6.2 a apdlice devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

11.6.3 sera permitida a substituicdo da apolice na data de renovacdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.4 deste Contrato;

11.6.4 a apolice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.2,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.6.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apélice; e

11.6.6 a apdlice deverad conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informarao CONTRATANTE eao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo
final da validade, se a apolice sera ou néo renovada.

11.7 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.
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11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicéo, a suplementacdo ou a renovacgédo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencao da condigéo
disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com
a aplicacédo das sancdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
materia.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao
CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que
0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apés a fiel execucdo do Contrato ou
pela sua extingdo, por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado,
em se tratando de extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipdtese, o
item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excec¢éo, salvo as decorrentes
de:

11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;
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11.14.3. descumprimento das obrigac6es pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, 0 CONTRATANTE néo executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isenc6es de responsabilidade que nao
as previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou

servico, prevista especificamente no Projeto Béasico, e da garantia da obra prevista no item
3.24.1.

11.18 A garantia contratual sé serad restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;
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12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢bes de participacdo ou gquanto ao
enguadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, 8 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de

penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, 8 3° da Lei n® 14.133/2021, pela
infracdo dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco déecimos
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por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados 0s seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre
o valor total do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracGes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor total do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracfes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor total do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 seré o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas néo
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizaces cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente,
na forma do art. 156, 8§ 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no
item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sances,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da
Lei n°® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos
demais casos que justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, 8 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a
multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato.
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12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacéo prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou
seja, 0 valor da obrigacéo principal.

12.5 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados 0s seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021.:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacéo:

a) as sancOes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacéo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario
de Estado;

b.2) em se tratando de contratacédo realizada pela Administracdo Pablica Indireta (fundagéo
e autarquia), da autoridade maxima da entidade.
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12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, 8§ 6°,
I, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 5.427/20009.

12.7.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e 0s
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a
possibilidade de producéo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sancdes previstas nos itens 12.2.1e 12.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacao das san¢Oes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimacao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacéo de reparacdo integral do dano causado a Administracéo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatéria, nos termos do
paragrafo Unico do art. 416 do Cédigo Civil.

12.9 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no
art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
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12.10.1 A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na
forma do art. 33, 8 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se
for o caso, aplicacdo de san¢fes a0 CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico (“e-
mail™) cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endere¢o de correio eletrénico ("'e-
mail™) cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratacfes do Estado e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢Ges aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgéo Central de Logistica (SUBLOG)
0 extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das san¢des de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar,
de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os érgédos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n° 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apés a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de debito deverad ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para

inscri¢do do débito em divida ativa e propositura de execugéo fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n®4.320, de 17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.
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12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverad observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extin¢do do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA
TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.3 O presente Contrato poderéa ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razédo da inexecucao total ou parcial do objeto
e/ou das obrigacgdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos
no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, devendo,
ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4 A extincdo contratual prematura deverda ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que
possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizacdes e multas.

13.5 A exting¢do do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma

do art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:
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13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e
executar a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracdo 0s
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracGes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacBes, para melhor adequacao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servi¢co, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposic¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipac¢do do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
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previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticéo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucado, suspensdo do Contrato, assim como
de acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do
Contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do
Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n° 14.133/2021 quando a contratacdo previr a
concluséo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3 Nas alteracGes unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras,
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo Contrato devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reduc@es e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as altera¢fes de contratos de obras e servigos
de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao CONTRATADO, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais ndo poderéo transfigurar o objeto da contratagéo.

14.8 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacédo da assessoria juridicado CONTRATANTE.
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14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execu¢do do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotacGes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Programa de Trabalho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, 1, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Codigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2°, da Lei n°® 12.527, de
18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em
atencdo ao art. 2°, 82°, da Lei n® 5.427/20009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas — PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, deverd ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n° 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias Uteis ap0s a assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis ap0s a conclusdo do contrato, 0s
quantitativos executados e 0s precos praticados.
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17.2 0 CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, por mais de
1 (um) més, 0o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e
em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacédo pelos cidad&os, aviso publico
de obra paralisada, com o0 motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do
Contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir
qualquer litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condic@es e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, __ de de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2.
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