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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

Subsecretaria de Administragdo e Finangas
Edital de Licita¢do

Processo n® SEI-510001/000481/2025

EDITAL DE CONCORRENCIA PARA OBRAS
E DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2025

CONTRATANTE (Unidade Gestora — UG: 660100)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA NA ESTRADA DE MORRO GRANDE E NA ESTRADA VILA DANTAS DA
COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANCA EM AREAL/RJ

PRAZO DE EXECUCAO:

450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

R$ 25.060.040,26 (vinte e cinco milhdes, sessenta mil, quarenta reais e vinte e seis centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 06/10/2025 as 15h (horario de Brasilia)

REGIME DE EXECUCAO:

Empreitada por Pre¢o Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Prego Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2025

Torna-se publico que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, sediada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n° 121, 6° andar,

Cidade Nova, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20211-903, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos do processo SEI-
510001/000481/2025, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 48.778, de 30 de outubro de 2023, do Decreto n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, e dos demais
normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no enderego eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas



neste Edital.

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO
DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA NA ESTRADA DE MORRO GRANDE E NA ESTRADA VILA
DANTAS DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANCA EM AREAL/RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos, tais como:

- Estudo Técnico Preliminar (105129672)
- Projeto Basico (105151462)
- Memorial Descritivo (101984154/ 103724480)

-Projetos
(102408382/ 102408116/ 102408157/ 102408483/ 102408236/ 102408576/ 102409349/ 102409406/ 102409435/ 102406711/ 102409242/ 102409599/ 102409736/ 10240¢

- Planilha Or¢amentaria (PDF - 101983458/ Excel - 101983480)

- Cronograma Fisico Financeiro (PDF - 101983439/ Excel - 101983480)

- Memoria de Célculo (PDF - 101983537/ Excel - 101983480)

- ¢ subitens a seguir.
1.2 Para os fins do artigo 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo II.
1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagio, independentemente de transcrigao:

1.3.1 o Projeto Basico;

1.3.2 a planilha de custos unitarios (or¢amento de referéncia);

1.3.3 o cronograma fisico-financeiro;

1.3.4 a indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

1.3.5 a minuta contratual;

1.3.6 eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O prazo de execugdo do Contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugdo
do objeto, em conformidade com o item 2.1 da Clausula Segunda do Anexo III (Minuta de Contrato).

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1 O valor global estimado da obra (limite estabelecido), definido na forma dos arts. 3° e 4° do Decreto n® 48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo
VIII - Orgamento) referente a0 més de Maio/2025 ¢ de R$ 25.060.040,26 (vinte e cinco milhdes, sessenta mil, quarenta reais e vinte e seis centavos).

2.1.1 Os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, com fixacdo de precos maximos para ambos, sdo aqueles que constam no or¢amento de referéncia (Anexo
VIII e XII), na forma do art. 10 do Decreto n°® 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de pregos unitarios acima dos previstos no orgamento de referéncia de que trata o item
anterior.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Integrado de Gestdo de Aquisigoes - SIGA
(www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SIGA até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
3.1.2 O procedimento sera divulgado no sitio eletrénico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos 6rgios
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5 No presente processo licitatorio ndo ha participacio exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006.

3.6 Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 e no Decreto n.° 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.6.1 A obtengéo dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato.

3.7 Nao poderio disputar esta licita¢do:

3.7.1 aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.7.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.4 empresa, isoladamente ou em consorcio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislago trabalhista;

3.7.8 agente publico do 6rgao ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante de pessoa juridica;

3.7.9 ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §
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1°do art. 9° da Lein® 14.133/2021;

3.7.10 sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

3.8 O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.9 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se referem os itens 3.7.3 e 3.7.4 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagio, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servigo que inclua como encargo do contratado a elaborag@o do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10 Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lein® 14.133/2021.

3.11 A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.12 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as seguintes regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigdo do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa
lider como responsavel principal perante o 6rgdo licitante pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para
requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo;

3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consércio ou de forma isolada;

3.12.3 o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constituigdo e registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso
firmado conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execugdo do Contrato;

3.12.5 a substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo economico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitago sera realizada ap0s as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta técnica e/ou proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicao
Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
4.3.5 cumpre as exigéncias de elaboragdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de agosto de 2011;

4.3.6 caso o objeto seja uma prestacdo de servigos com dedicac@o exclusiva de mao de obra, esta ciente da obrigag@o de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia
doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n° 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n° 49.233, de 06 de agosto de 2024;

4.3.7 esta ciente da obrigagdo de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e seguintes da Consolidagdo das Leis do Trabalho, ¢ da necessidade de
comprovar o cumprimento dessa exigéncia, por meio de certiddo, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em licitagao, impedimento de contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar
cujos efeitos ainda vigorem e sejam aplicaveis no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1°2a0 3°do art. 4°da Lein.® 14.133/2021.

4.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia de declaragéo na forma do item anterior impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

4.4.2 nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia de declaragdo na forma do item 4.4 apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.5 A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

4.6 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e das declaragdes pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.7 Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagido de
propostas.

4.8 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.9 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta de prego em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2 Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133/2021, o licitante da melhor proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagio, por
meio eletronico, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis por igual periodo a critério do agente de contratagdo, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

5.2.1 indicagd@o dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;
5.2.2 composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia adotados nas licitagdes;

5.2.3 detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o
compdem.
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5.3 O licitante, nos termos do artigo 13, §4°, do Decreto n° 48.929/2024, alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaragdo de que aceita as
composigdes constantes nos Anexos VIII, XI e XII deste Edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo XI do Edital.

5.4 Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n° 14.133/2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou
das etapas propostos aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteracdo do valor global da proposta, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021.

5.5 A proposta do licitante contera a descrigdo do objeto, conforme especificagdo do Projeto Basico.
5.6 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.8 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacgdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.10 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.11 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio
CONFAZ n° 26/2003 ¢ a Resolugao SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competi¢do na licitagdo.

5.12 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo
o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc@o contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do, em conformidade com o apresentado no Anexo XVIII.

5.13 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se
houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administragao.

5.14 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao or¢amento estimado (art. 59, 111, da Lei n® 14.133/2021).

5.14.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos mencionados no
item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela Administragdo
Publica, observadas as condigdes dos subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta por
cento) do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado aprovado pela Administragdo Publica, poderdo ser aceitos
custos unitarios superiores aqueles constantes do or¢amento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos o6rgdos de controle,
dispensada a compensagdo em qualquer outro servigo do orcamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E FORMULACAO DE LANCES
6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo puiblica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratago e os licitantes.

6.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.4 O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.
6.5 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6.8 Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitagdo de cancelamento do seu lance durante a realiza¢do da etapa de lances da sessdo
publica, que podera ser aceita ou ndo pelo agente de contratagao.

6.9 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10 O envio de lances na concorréncia eletronica se dara pelo modo de disputa “aberto”, devendo os licitantes apresentar lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.10.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.10.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagio,
auxiliado pela equipe de apoio, e caso o sistema eletronico de contratagdes utilizado possua essa funcionalidade, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao
das demais colocagdes.

6.10.4.1 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.11 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificago do licitante.

6.14 No caso de desconexdo com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

6.15 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagéo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo piblica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, quando houver, no sitio eletronico utilizado para divulgagdo.

6.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063/20009.

6.17.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, o sistema identificara aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor
classificada.

6.18 So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 30 do Decreto n°® 48.778/2023, nesta ordem:

6.18.1.1 contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/2006, observado o disposto no art. 4° da Lei
n° 14.133/2021;

6.18.1.2 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificago;

6.18.1.3 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;
6.18.1.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgaos de controle.
6.18.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitag@o realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.18.2.2 empresas brasileiras;
6.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o agente de contratagdo negociara condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.1.1 A negociagdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou do orgamento estimado para a contratagéo, ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

7.1.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.1.3 O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

7.1.4 O agente de contratacdo designara prazo ao licitante mais bem classificado de, no minimo 2 (duas) horas, prorrogaveis por igual periodo, compativel com a
complexidade do objeto, para que envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.1.5 E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

7.2 Encerrada a negociacdo, o agente de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 32 a 38 do Decreto n® 48.778/2023.

7.3 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1 deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha Orgamentaria;
7.3.2 cotar pregos diferentes para uma mesma composiao;

7.3.3 apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatorio;

7.3.4 ultrapassar o prego global estimado para o certame licitatorio;

7.3.5 o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de
contribui¢do previdenciaria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redagdo alterada pelo Decreto n® 45.633, de 15 de
abril de 2016;

7.3.6 contiver vicios insanaveis;
7.3.7 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico.
7.3.8 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

7.4 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.4.1 A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 sera considerada apds diligéncia do agente de contratagdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a
exequibilidade de sua proposta.

7.4.2 Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.5 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.6 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.7 Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas.

7.8 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

7.9 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos os participantes.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 O agente de contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido.

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o art. 12 da Lein® 8.429/1992.

8.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o agente de contrata¢do diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
8.3.3 Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

8.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.6 e 4.4 deste Edital.

8.5 Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo que trata o Anexo referente aos requisitos de habilitagdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.6 O agente de contratagdo concedera prazo, ndo superior a 5 (cinco) dias iteis, para encaminhamento dos documentos de habilitagdo, em formato digital, por meio do
sistema, sob pena de inabilitagdo. Tais documentag¢des sdo referentes as explicitadas no Anexo I e demais certiddes/declaragdes citadas nos demais anexos do presente
Edital.

8.6.1 A verificagdo, pelo agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes ¢ obrigatdria, e o licitante ndo podera ser
inabilitado pela auséncia de encaminhamento de documento de habilitagdo sem que essa diligéncia seja tomada.

8.6.2 A habilitagdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na forma do art. 42, § 2°, do Decreto n® 48.778/2023. Caso esta Secretaria
de Estado das Cidades encontre algum problema técnico para acesso ao SICAF, os documentos de habilitagao exigidos no item 8.6 serdo solicitados através do chat da sessdo

publica para envio obrigatério para ambos os e-mails: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br e licitacao.secid02@gmail.com.

8.6.3 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7 Apos a apresentagdo dos documentos de habilitagao, fica vedada a substituigdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

8.8 O agente de contratagdo poderd, na analise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo.

8.8.1 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.9 Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagdo.

8.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o licitante sera habilitado.
8.11 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitag@o do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos declarada sua habilitagdo.
8.12 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.12.2 Serido aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

8.13 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n®
42.063/2009.

8.14 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.14.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citagdo, intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus
atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitagdo.

8.14.2 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagido
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.15.1 Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.16 As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedigao.

8.16.1 Caso seja feita a opcao pela certiddo referida no item 8.6.2, esta seguira, como prazo de validade, a sistematica propria estabelecida em ambito federal constante do
SICAF.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

9.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.1.1 A impugnagdo e¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do envio obrigatério para ambos os e-mails

funcionais: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br e licitacao.secid02@gmail.com, mediante confirmagdo de recebimento.

9.1.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

9.1.3 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.1.4 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela autoridade competente conforme art. 17, paragrafo inico, do Decreto
n° 48.778/2023, nos autos do processo de licitagdo.
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9.1.5 Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizagdo
do certame.

9.2 Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do
sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2.1 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, no prazo de trés dias uteis, em campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua
indisponibilidade, para ambos os e-mails funcionais: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br e licitacao.secid02@gmail.com, mediante confirmagdo de recebimento e sendo

obrigatério o envio para ambes, contados:
a) a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversdo de fases.

9.2.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de
divulgagdo da interposi¢do do recurso.

9.2.3 Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.2.4 Cabera ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua
decisdo, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.
9.2.6 O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.

9.2.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera
proceder na forma dos incisos I a IIT do art. 71 da Lei n® 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade do procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1 Uma vez homologado o resultado da licitagdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, bem como para demonstrar o atendimento as exigéncias deste Edital e do Projeto Basico que devam ser apresentadas no momento de assinatura do contrato, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021 e no Edital.

11.2 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

11.3 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro
licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo
das sangoes previstas em Lei.

11.4 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo, podera convocar
os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do de melhor pre¢o, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de
melhor condigao.

11.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara o
descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando
existente, em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

11.5.1 A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 11.4.

11.6 Como condigdo para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor devera providenciar registro ou inscrigdo no Conselho Profissional competente, apresentando
o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢do no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manutengdo de sua validade.

11.7 No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certiddo de cumprimento de cota de aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego,
para fins de atendimento aos arts. 429 e seguintes da Consolidac¢ao das Leis do Trabalho.

11.8 Caso o valor da contratagdo se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente, o licitante vencedor devera demonstrar que mantém Programa de Integridade,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢ao
Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda nao tenha programa de integridade instituido, devera implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da assinatura do Contrato, na forma da legislacdo vigente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 Nao sera admitida a subcontratagéio do objeto contratual.

13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021 e o disposto no Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor
inicial.

14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposigdes relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste observardo, respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do
Contrato (Anexo III).

15. PRAZO CONTRATUAL
15.1 As disposigdes relativas a vigéncia, execugio e prorrogacio observario a CLAUSULA SEGUNDA do Contrato (Anexo III).

16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

16.1 O modelo de gestdo ¢ a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Bésico
anexo a este Edital, na forma do Decreto n® 48.817/2023, bem como 8 CLAUSULA TERCEIRA do Contrato (Anexo III).

16.1.1 O regime de execugdo sera indireta, por Empreitada por Prego Unitario (art. 6°, XXVIII, da Lei n° 14.133/2021).

16.2 Os servigos de disposigdo final de material (bota-fora) devem ser acompanhados dos respectivos Manifestos de Transporte de Residuos (MTR's), bem como Notas
Fiscais emitidas pelos bota-fora licenciados, disponibilizando tais documentos no processo administrativo do referido contrato.



17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

17.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;

17.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;
17.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

17.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.5.4 deixar de apresentar amostra; ou

17.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;

17.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

17.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

17.1.8 apresentar declaragéio ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante o certame ou a execugdo do contrato;
17.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

17.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.10.4 apresentar declaracao falsa quanto as condigdes de participagdo ou quanto ao enquadramento como ME/EPP;

17.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

17.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item 17.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

17.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos subitens 17.1.1 a 17.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infra¢do prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor anual do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o valor anual do Contrato;
17.2.2.1 Na hipoétese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do Contrato, a base de calculo da multa do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.
17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto
no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando nio se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

17.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem
como nos demais casos que justifiquem a imposigéo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o
contratado, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia til que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementag¢do ou reposi¢do da garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor
total do Contrato por dia til que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 17.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

17.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada
de outras sangdes previstas no Contrato.

17.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo
Civil, ou seja, o valor da obrigagdo principal.

17.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

17.5.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

17.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo competentes para sua aplicagio:
a) as sangoes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n° 14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:
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b.1) em se tratando de contrata¢do realizada pela Administragdo Piblica direta, do Secretario de Estado; ou
b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

17.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou
contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 5.427/2009.

17.7.1 A aplicac@o de sangdo sera antecedida de intimagdo do licitante ou contratado, que indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a
apresentagao da defesa, com a possibilidade de producéo de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:
a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicagdo das sang¢des previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no
art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

17.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sangdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragio
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

17.8 A aplicagéo das sangdes previstas no Edital e no Contrato néo exclui, em hipotese alguma:
a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do
Codigo Civil; e
b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tinico do art. 416 do Codigo Civil.

17.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos
estabelecidos no art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

17.10.1 A apurag@o e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°
12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administra¢do Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragéo de fatos e, se for o caso, aplicagdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de
conduta vedada no Edital e/ou no Contrato, as comunicag¢des serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema
eletronico de contratagdes do Estado.

17.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicagio no Di4rio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada & Controladoria Geral do
Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplica¢do, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

17.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado e da garantia
prestada, devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigdo do débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, na forma do art.
39 da Lein°® 4.320, de 17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

17.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em
caso de davida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

18. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

18.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera da CONTRATADA, observando a Licenga Prévia de Instalagdo ja emitida, conforme index 101983257 e exposto
no item 29 do Projeto Basico.

18.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do Anexo XVI. (Item 29 do Projeto Basico)

18.1.2 No ato da Ordem de Inicio, a CONTRATADA devera possuir o Licenciamento Ambiental. (Art. 25, §5°, I da Lei n° 14.133/2021 e Acodrdao 6306/2021-Segunda
Camara)

18.1.3 Conforme index 101983257, "Esta Certiddo NAO AUTORIZA quaisquer outras atividades no local, e ndo exime o responsdvel das demais licencas, autorizagées,
outorgas, entre outros, emitidos por este ou outros orgdos da administragdo publica."

18.2 O Estudo de Impacto de Vizinhanga para o objeto da obra, observara o exposto na forma do Anexo Impacto de Vizinhanga index 101984684 (Anexo XVII).

19. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

19.1 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

19.2 Deverao ser observadas, também, durante a execug@o dos servigos, as orientagdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

« Economia de energia;

« Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

» Economia de agua;

* Reciclagem de lixo;

* Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

19.3 Cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagdo ambiental.

19.4 Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:
« Decreto Estadual 43.629/12;

« Catalogo SIGA — itens sustentaveis;



« A3P Governo Federal;

« NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

* OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranga e satide no trabalho;

* AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

* NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

« Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

« Classificagdo ENCE — eficiéncia energética;

« Fundacion Instituto de Desarrollo Regional: http://www.fidr.org.ar/

« Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abrinqg): http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

* Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS): http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

« Ideias para acdo municipal (Instituto Polis): http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
* Programa de Gestéo Publica e Cidadania (FGV): http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ
« Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV): http://www.gvces.com.br/

« Catalogo Sustentavel: http://www.catalogosustentavel.com.br/

19.5 Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

20.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicag@o em contrario, pelo agente de contratagdo.

20.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
20.4 A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

20.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratago.

20.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

20.8 O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

20.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

20.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.compras.rj.gov.br.

20.10.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
« Anexo I - Documentagio Exigida para Habilitagdo
1 - Habilitagdo Juridica
2 - Habilita¢ao Fiscal, Social e Trabalhista
3 - Habilitagdo Economico-Financeiro
4 - Habilitagdo Técnica
« Anexo II - Parcelas de Maior Relevancia Técnica
« Anexo III - Minuta de Termo de Contrato
« Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar
* Anexo V — Mapa de Risco e Matriz de Riscos
« Anexo VI - Projeto Basico
I. Memorando de Inicio de Obras (Item 2.1 do Contrato)
I1. Modelo de Atestado de Vistoria (Anexos XIX e XX do Edital)
III. Declarag@o de Contrato Firmados com a Iniciativa Privada e a Administragao Publica (Item 3.4 do Anexo I do Edital)
IV. Modelo de Gestdo ¢ Fiscalizagdo do Contrato - Incluindo ANS (Item 16.1 do Edital)
« Anexo VII — Memorial Descritivo
« Anexo VIII — Planilha Or¢amentaria
« Anexo IX — Memoria de Calculo
* Anexo X — Cronograma Fisico Financeiro
« Anexo XI — Composi¢ao do BDI
« Anexo XII — Composi¢des de Custos Unitarios
 Anexo XIII — Projeto de Topografia
« Anexo XIV — Relatério de Sondagem
* Anexo XV — Projetos
« Anexo XVI — Licenciamento Ambiental
« Anexo XVII — Declara¢des Diversas que Compdem o Processo
« Anexo XVIII - Declaragio de Disponibilidade de Equipamentos, materiais ¢ mao de obra
« Anexo XIX - Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execuc@o do Objeto Contratual
« Anexo XX - Modelo de Atestado de Visita Técnica
« Anexo XXI - Declaragdo para Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte
« Anexo XXII - Declaragio referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021



« Anexo XXIII — Declaragéo Prevista no Inciso XXXIII, do Art. 7°, da Constituicdo Federal
« Anexo XXIV - Declaragdo de Sistema de Contribuigdo Previdenciaria Patronal

* Anexo XXV - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Penalidades

« Anexo XXVI - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica

* Anexo XXVII - Modelo de Declaragdo — Termo de Aceitagdo

« Anexo XXVIII - Modelo de Carta de Compromisso

* Anexo XXIX - Modelo de Carta de Fianga Bancaria para Garantia de Execugéo Contratual
« Anexo XXX - Declaragao de Elaboragdo Independente de Proposta

« Anexo XXXI — Modelo de Apresentagdo da Proposta

« Anexo XXXII - Declaragao de Cumprimento de Cota de aprendizagem — DCCA

Rio de Janeiro, de de 2025.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Douglas Ruas dos Santos

ANEXO1

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA:

1.1 PESSOA FISICA: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.
1.2 EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

1.3 SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas
Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.4 SOCIEDADE EMPRESARIA ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.5 SOCIEDADE SIMPLES: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

1.6 FILIAL, SUCURSAL OU AGENCIA DE SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESARIA : inscrigio do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagido no Registro onde
se encontra estabelecida a matriz.

1.7 Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
2.1 Inscri¢@o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituigdo (Anexo XXIII).

2.5 Declaracido de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, (Anexo XXXII) conforme o art. 429 e seguintes da Consolidagdo das Lei do Trabalho - CLT, e no
momento de assinatura do contrato, sera necessario a comprovacio do cumprimento dessa exigéncia, por meio de Certidio de Regularidade na Contratacio de
Aprendizes emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspeg¢ao do Trabalho.

2.6 Declaracio referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021 , (Anexo XXII), e no momento de assinatura do contrato, sera necessiario a comprovacio do
cumprimento dessa exigéncia, por meio de Certiddo de Regularidade na Contratacio de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social emitida pelo
Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.8 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital ¢/ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

2.9 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagdo de:
2.9.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.9.2 Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para fins de participagao em licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado.

2.10 Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a
apresentagdo, conforme o caso, de:



2.10.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagdo de
Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS, bem como de Certiddo perante a Divida Ativa estadual,
podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em que constem ambas as informagdes;

2.10.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.11 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.12 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006, a documentacdo somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame, AnexoXXI.

2.12.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativas, na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

2.12.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragdo Publica.

2.12.3 A ndo regularizagdo da documentac¢do no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a contratagdo, na forma do § 2° do art. 43 da Lei Complementar n°
123/2006, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste Edital.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa juridica, ou certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica_ ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotag¢ao de distribui¢do de processo de recuperagéo judicial ou de pedido de homologagédo de recuperagdo extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstrag¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢ao por
balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao iltimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto social.

3.2.3 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperagao Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagédo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
LC =
PASSIVO CIRCULANTE

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser
comprovado capital ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente. A licitante devera comprovar o
atendimento ao solicitado neste item para os 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, em conformidade com o item 3.2.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante. A licitante devera comprovar o atendimento ao solicitado neste item para os 2 (dois) Glltimos exercicios sociais, em conformidade com o item 3.2.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III do Projeto Basico, que
importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a iniciativa piblica e privada. Caso ndo exista
contrato ativo, a licitante deve declarar a inexisténcia do mesmo.

4. HABILITACAO TECNICA
4.1 Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67, previstos na Lei n® 14.133/2021.

4.2 Comprovagdo de aptiddo para a execugdo da obra/prestacdo de servigos, de acordo com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentagdo de Certiddo de Acervo Operacional (CAO), que no Art. 53 da Resolugdo 1.137/2023 do CONFEA ¢ definido como: “ Art. 53. A Certiddao de Acervo
Operacional — CAO é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assesntamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotagdo(¢oes) de responsabilidade
técnica (ART) registrada(s).” na seguinte forma:

4.2.1 Comprovagao de aptidao da licitante através da apresentagdo de atestados técnicos que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os
itens de relevancia abaixo relacionados deste certame, Anexo II:

a) Execuciio de Pavimentac¢io com blocos intertravados:
Quantidade total prevista: 45.710,20 m?

b) Execucdo de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente:
Quantidade total prevista:: 2.198,75 m?

¢) Execucio de drenagem superficial com sarjeta triangular:
Quantidade total prevista:: 16.043,39 m

4.2.2 Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, resultando na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma tnica contratagao.

4.2.3 Para comprovar a aptiddo em atividades de maior relevancia, poderdo ser considerados servigos com caracteristicas similares aos do objeto em disputa, desde que
atestados como aptos, pelo setor técnico, a capacidade da licitante para execugdo plena do objeto.

4.3 Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, na forma do inciso I do art. 67 da


https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5

Lein® 14.133/2021.

4.3.1 No decorrer da execugdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo participar da execugdo do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do
67, §6°, da Lei n® 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.

4.3.2 Conforme Stimula n° 10 do TCE/RJ, “ndo deve ser exigido vinculo empregaticio preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagao de

qualificagdo técnico-profissional". Dessa forma, pode ser apresentado qualquer meio apto a comprovar que, quando da contratagdo, a empresa licitante possuird equipe
técnica qualificada e disponivel para a execucdo do objeto licitatério, a exemplo da apresentagdo de declaragdo de compromisso de disponibilidade”.

4.4 Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena validade.

4.4.1 Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da
licitagdo.

4.5 Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo podera solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados os servigos.

4.6 Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
contratacdo (Anexo XIX).

4.6.1 E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo orgdo licitante,
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame. A visita técnica devera ser realizada
preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

4.6.2 O agendamento para a realiza¢do de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte setor, SUBROJ/SECID, por meio do e-mail pgpc@cidades.rj.gov.br, enviado até 3
(trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.6.3 No caso da visita técnica NAQ ser realizada, visto que ¢é facultativa, a Licitante assumira qualquer ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificagdo dos locais de instalagdo e execugdo da obra. Sendo assim, sera de responsabilidade da contratada, que devera apresentar a “Declarag¢do de Conhecimento do
Local da Obra”, em conformidade com o Anexo XIX, em substituicio ao “Atestado de Visita Técnica”, Anexo XX.

ANEXO II

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
(ITEM 7 DO PROJETO BASICO)

A comprovagdo da aptiddo da licitante através da apresentagdo de atestados técnicos que contemplem no minimo de 20 % (vinte porcento) das quantidades a serem
contratadas para os itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS:
Quantidade total prevista: 45.710,20 m?

¢) EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:
Quantidade total prevista: 2.198,75 m?

d) EXECUCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM SARJETA TRIANGULAR:
Quantidade total prevista:: 16.043,39 m

ANEXO III

MINUTA-PADRAO DE CONTRATO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO N°..cueueuenennnnn /2025, DE OBRA
PUBLICA, QUE FAZEM ENTRE SI O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES , com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - 6° andar - Cidade Nova —
Centro - CEP 20211-903, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 52.399.071/0001-02, neste ato representada pelo Exmo. Sr.
Secretario de Estado das Cidades - SECID, Douglas Ruas dos Santos, portador da Identidade Funcional n°® .......... , doravante denominado CONTRATANTE, e
.............................. , com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ...............c.c......, DESte ato representada por ....................... (nome e fungdo), conforme atos
constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo SEI-510001/000481/2025, que se
regera pelas disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico



redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento convocatdrio n° /2025, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execugdo de obra publica, com vistas 8 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE

PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA NA ESTRADA DE

MORRO GRANDE E NA ESTRADA VILA DANTAS DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANCA EM AREAL/RJ , na forma da
proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Séo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratagdo;

1.2.2 O instrumento convocatdrio, assim considerado o Edital de Licitagdo ou o Aviso de Contratagdo Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;
1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.
2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da divulgacéo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de
execugdo, para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite e pagamento.

2.1.2 O prazo de execugdo do Contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugao
do objeto.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos
termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1 Quando a néo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do Contrato, ndo havendo direito subjetivo do CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execug@o contratual.

2.3 O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execucdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no
cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto n°® 48.929, de 25 de janeiro de
2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial..

3.3 Mapa de Riscos conforme index 101982295.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho
de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime 0 CONTRATADO de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug@o dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que trata o item 9.1.48, realizando a verificagdo no local do
cumprimento da obrigag¢do assumida no Contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste
Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817/2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste Contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissdo de Gestéo e Fiscaliza¢ao designado(s), conforme o item 3.7 deste
Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°® 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°®
48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como
aplicara as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medigdo e pagamento sera a de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execucgdo de quantidades de itens unitarios, de modo
que seja realizada em fungdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus
respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham
sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclus@o das parcelas constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.9.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢ao, a0 monitoramento
e ao controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do
artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929/2024.

3.9.3.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos
termos do art. 46, §6°, da Lei n°® 14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com a execug@o dos servigos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo,
o Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execug@o dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes, na forma do



item 9.1.49.

3.9.4.2 As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado,
cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizacdo.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medigdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequag@o da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigdo, obedecendo-se os percentuais
mencionados para o seu pagamento:

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de acréscimo do preco contratado, deverad ser considerada para efeito de
medi¢do/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servigos.

3.9.4.5 Para fins da medigdo dos servigos, o item “ Administraciio Local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da execugdo das obras.

3.9.4.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento ¢ esgotamento de vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as
solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no
canteiro.

3.9.4.7 A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso ¢ 0 equipamento utilizado.

3.9.4.8 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a realizagdo da licitagdo. Caso o CONTRATADO néo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades de transporte, apds a
realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto
basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias iteis, apos a medigao, entregard ao CONTRATADO o célculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.5 0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante
autorizac¢@o expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.9.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes e
contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas
obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposicoes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a execugdo dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequag@o do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo,
a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execug@o da obra ou servigo com o seu emprego, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e
arquitetura.

3.13 A aceitagdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo
confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitagdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagio do CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusio dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitagdo
de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de seguranga e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao pela substituicdo
de métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenga de fiscalizagéio ou pelo acompanhamento da execugéo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas niao
cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:
a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;
¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste Contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na execug@o de obras e/ou servigos;
f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais



oriundos da execugdo do contrato, podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.
3.21 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do Contrato designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestao e Fiscalizacdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado
pelas partes e pelo usuario, apds vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar, por escrito ¢ mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a
apresentagdo de 'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentagdo:

a) Copia do Contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;

¢) Copia da Publicagdo(des) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execugdo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja transporte de material;
h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);
i) Licengas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢amentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composi¢do de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragio e de execugdo de servigos, (realizados durante a fase de elaborag@o dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,
t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato
lavrar termo de notificagdo com fixagdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagdo dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc@o ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos
apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagdo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do CONTRATADO, devera ser nomeada uma
comissao de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatorio final que descreva toda a
execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tinico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e¢ apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes ¢ equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de
agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em caso de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida
pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalagdes;

j) Revisar todos os acabamentos;

k) Proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados; e

m) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra ou servigo, bem como pelos materiais
empregados, além de néo eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021.



3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira 0 CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorregdo identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparagao, pela corre¢o, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os
danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica
autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execug@o da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e
pela Fiscaliza¢@o, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:
a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
¢) as consultas a Fiscalizagao;
d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.26.2 — Pela FISCALIZACAO:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;
e) as restri¢oes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizag@o.
3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos
publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel timbrado, pedido de expedi¢do de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nio sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de ... %, com /sem desonerag¢io, tomando-se por base o boletim da EMOP / SCO-RIO/
SINAPI do més e ano de referéncia de Maio/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ......, agéncia
...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituigdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de 0 CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de
Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse
caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos
arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relagdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121,
6° andar, Cidade Nova, Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medi¢des e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;
¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida
pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢@o ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e
f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.
6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo



Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta
junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construgo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e
os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢ao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao drgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovagdo do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia
das concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;
b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra;
¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e enderego da obra;
d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e
f) Manual de operacdo, uso e manutengdo da edifica¢do, quando for o caso, conforme NBR especifica.
6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tiltima medigéo nao podera ser superior a 90% do valor global do Contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 poderé ser liberado ap6s emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a
10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera verificar:
a) a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagdo, por consulta aos seguintes cadastros:

b.1) SICAF;

b . 2 ) Cadastro  Nacional de  Empresas Inidoneas e  Suspensas -  CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b.3) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
b.6) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
regularize sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a0 CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO nio
regularize sua situagio.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-a o pagamento
devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgdo de fiscalizagdo do Contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatagdo de vicios, ser
o prazo contado a partir da devida aprovagdo pelos fiscais apos a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstidncia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagio da situag¢do, ndo acarretando
qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em atengdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.1 A reteng@o do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 ¢
suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda, nos termos da legislagdo vigente, devera apresentar declaragdo sobre
esta condigdo.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengdo do Imposto de Renda em razdo de causa superveniente a contratagdo, devera passar a
emitir as notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692/2023 e suas posteriores alteragdes e com as regras de retengdo dispostas na IN
RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n3o decorram de ato ou fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo
monetaria e juros de mora pelo IPCA calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto
de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n° 42/2009, com a redagao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e
caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1° do art. 2° da Resolugao SEFAZ n°
971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE ¢ devidamente
formalizados mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP / SCO-RIO/ SINAPI terdo seus precos definidos por meio da utilizagdo dos parametros estabelecidos no §1° do
artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929/2024.



CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagio do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do
Contrato ou do requerimento do CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP / SCO-RIO/ SINAPI mais atualizada até a data de aniversario da
respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie ap6s a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4.1 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice definitivo, exclusivamente para as parcelas da obra/servigo cuja execugdo
se iniciem apos a respectiva anualidade.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de céalculo referente ao reajustamento de pregos das parcelas da obra remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste, que vigera até a data da proxima
anualidade.

7.5.1 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade,
aplicando-se sobre estas parcelas remanescentes o indice definitivo, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.2 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas da obra/servigo cuja execugdo se inicie ap6s a anualidade, e
ainda ndo pagos.

7.5.3 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1 Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a0 CONTRATADO, sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da
obra/servigo remanescentes e cuja execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:
a) da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco
para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas
neste periodo, razao pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas
anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda nio tenha se operado a anualidade do or¢amento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
clausula no termo aditivo de prorrogagio para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do Contrato ndo configurara Obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigéncia do Contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de
termo indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengio do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no
art. 124, inciso 11, alinea d, da Lei n° 14.133/2021.

7.12.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do Contrato para a manutengao do seu equilibrio economico-financeiro,
devera ser levada em consideragdo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Clausula Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer a0 CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execuc¢do do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, term