

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Objeto	Obras de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Acessibilidade na Rua Dimas Caetano no bairro Sossego, município de Itaboraí-RJ	Ref. Preços	SINAPI, SICRO, EMOP, SCO
Município	Itaboraí	Mês Base	11/2024
Endereço	Rua Dimas Caetano, bairro Sossego	BDI S/ DES.	23,38%
Programa	2217 Ação 1D73	BDI DIF.	-
Extensão das vias	399,28 m	Prazo	120 dias

Item	Descrição	Total	Condicionante	% em relação ao Repasse	Repasse	%	Contrapartida Própria	%	Contrapartida Adicional	%
1	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 18.772,49	Acessório	1,69%	R\$ 16.263,08	86,63%	R\$ 338,81	1,80%	R\$ 2.170,61	11,56%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.270,31	Acessório	3,63%	R\$ 34.887,17	86,63%	R\$ 726,80	1,80%	R\$ 4.656,34	11,56%
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.979,18	Acessório	0,63%	R\$ 6.046,24	86,63%	R\$ 125,96	1,80%	R\$ 806,98	11,56%
4	DRENAGEM	R\$ 304.746,74	Acessório	27,50%	R\$ 264.009,69	86,63%	R\$ 5.500,09	1,80%	R\$ 35.236,96	11,56%
5	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 678.406,80	Apoiável	61,22%	R\$ 587.720,70	86,63%	R\$ 12.243,94	1,80%	R\$ 78.442,17	11,56%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.860,72	Apoiável	1,16%	R\$ 11.141,56	86,63%	R\$ 232,11	1,80%	R\$ 1.487,05	11,56%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.115,00	Acessório	4,16%	R\$ 39.950,57	86,63%	R\$ 832,29	1,80%	R\$ 5.332,14	11,56%

TOTAL	TOTAL C/ BDI			TOTAL C/ BDI		TOTAL C/ BDI		TOTAL C/ BDI	
	R\$ 1.108.151,24			R\$ 960.019,00	86,63%	R\$ 20.000,00	1,80%	R\$ 128.132,24	11,56%

RESUMO DO INVESTIMENTO	VALOR REPASSE	%
APOIÁVEL	R\$ 598.862,26	62,38%
ACESSÓRIO	R\$ 361.156,74	37,62%