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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

CONTRATO SECID N.° 020/2026

CONTRATO SECID N.° 0202026, DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E
A EMPRESA NOVA ORIENTE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Processo SEI n°: SEI-510001/000453/2024
ID SIGA: 185336, 185337, 171002, 168290 ¢ 177711

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES, com sede na
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.° 121, 6.° andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 20211-903,
inscrita no CNPJ sob o n.° 52.399.071/0001-02, neste ato representada pela Exma. Sra. Secretaria de
Estado das Cidades, MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA , portadora da identidade funcional n.°
5000032-2, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa NOVA ORIENTE CONSTRUCAO
CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 05.589.462/0001-00, situada na Avenida Presidente
Vargas, n.° 1.146, Salas 502 e 504, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-002, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada por GERALDO ANDRE DE MIRANDA SANTOS, sécio
administrador, com fundamento no Processo n.° SEI-510001/000453/2024 e SEI-510001/000314/2026,
que se regera pelas disposi¢cdes da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais
aplicaveis, todos disponiveis no enderego eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/,
resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento convocatorio Pregao
Eletronico para Registro de Precos n.” 002/2024 (doc. SEI n.° 80411620 ), mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a prestacdo de servicos comuns de engenharia, sendo esses
a RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DE CALCADAS E SINALIZACAO
VIARIA, no ambito do Estado do Rio de Janeiro (Lote 7 - Regido Médio Paraiba), inclusive
fornecimento de insumos, na forma da proposta e do instrumento convocatorio, conforme manifestagao da
Area Técnica (doc. SEI n.° 127884287 e 127888685) ¢ do Gestor da ARP n.° 001/2024 (doc. SEI
n.° 127906608 e 128753433).



. UNIDADE
ITEM E?g;ﬁg&? SIIGD A ESPECIFICACAO DE QUANTIDADE
MEDIDA

SERVICO DE FRESAGEM

1 0663.004.0001 | 185336 | E RECAPEAMENTO EM KM 0,8430
VIAS URBANAS
SERVICO DE FRESAGEM

2 0663.004.0002 | 185337 | E RECAPEAMENTO EM KM 10,3610
VIAS RURAIS
SERVICOS
COMPLEMENTARES,
DESCRICAO:
CONTRATACAO DE

3 0326.008.0012 | 171002 | EMPRESA UND 0,1520
ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS
DE SINALIZACAO
VIARIA
SERVICO DE
PAVIMENTACAO,
DESCRICAO:
RECUPERACAO DE

4 0326.010.0013 | 168290 | CALCADAS EM M2 15121,3520
CONCRETO  ARMADO
DOSADO
RACIONALMENTE COM
FCK = 15 MPA
SERVICOS
COMPLEMENTARES,
DESCRICAO:
CONTRATACAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL

5 0326.008.0018 | 177711 | 5 b’ bR ESTAR SERVICO UND 0,0490
DE INSTALACAO DE
PLACA DE
IDENTIFICACAO DE
OBRA  PUBLICA E
INSTALACAO DE
CANTEIRO DE OBRA E
SEUS COMPLEMENTOS

1.2 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contrata¢ao




Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢cdes estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como 0
Projeto Bésico ou Executivo, prevalecera o disposto no presente Contrato.

1.4 Integra o presente Contrato, para todos os fins e efeitos legais, o Anexo Unico - Declaragao de
Rentncia, que constitui parte integrante e indissociavel deste instrumento, contendo disposi¢des
complementares relacionadas a execucao contratual.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAQO

2.1 O prazo de execucdo do contrato ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Inicio para inicio da execucao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 3 (trés)
meses, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de medigao,
aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢ao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAQ, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguird o regime de execucdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execu¢do contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de
Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n°
48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.



3.3 Matriz de riscos:

3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratagdo

b) Estimativa de preco inadequada e demora na elaboragdo/analise do projeto e orcamento
¢) Selecionar fornecedor inadequado para execucao do contrato

d) Falta de recursos humanos para gestao e fiscalizagdo do contrato

e) Falta de qualificagdo dos servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato

f) Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigagdes contratuais

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

a) Descumprimento contratual

b) Rompimento contratual

c¢) Falte de mao de obra qualificada para a execuc¢do dos servigos contratados

d) Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execugao dos servigos contratados

e) Greves totais ou parciais dos meios de transporte publico

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:

a) Acidentes de trabalho (Médio) - na proporcdo de 70% para o CONTRATANTE e 30% para o
CONTRATADO;

b) Falta de recursos para suportar mudancas contratuais (Médio) - na propor¢cdo de 50% para o
CONTRATANTE e 50% para o CONTRATADO;

c¢) Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do servigo acordado (Médio) - na propor¢dao de 50%
para 0o CONTRATANTE e 50% para o CONTRATADO;

d) Acidentes socio naturais de qualquer dimensdo (Alto) - na propor¢do de 50% para 0 CONTRATANTE
e 50% para o CONTRATADO.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.



3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que
trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obriga¢do assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribuigdoes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacao deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de
2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.9 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remuneracdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em func¢do das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicacdo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo 0o CONTRATADO adequé-lo, estando sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.9.4.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.



3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucao dos servicos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢gdes para emissdo da primeira medicdo, o Plano de Seguranca no Trabalho a
ser implementado na execu¢ao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e
os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medi¢cdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucao por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragao
dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

3.9.5.3 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de acréscimo do
preco contratado, devera ser considerada para efeito de medi¢do/pagamento a parcela aditivada
individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.5.4 Para fins da medicao dos servicos, o item “Administracao Local” devera ser cobrado na propor¢ao
do percentual da execug¢do das obras.

3.9.5.5 A medi¢do do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.9.5.6 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a realizacao da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nio seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apods a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.7 Encontra-se vetada a emissdo de ordem de servigo e a execugdo dos servicos da Ata de Registro de
Precos em localidades em que ndo haja prévia pavimentagdo asféltica, devendo a necessidade de
recapeamento asfaltico ser comprovada através de Relatorio Técnico Fotografico, de forma a evidenciar a
existéncia do pavimento necessitando de manutengao.

3.9.5.8 O CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias tuteis, apds a medi¢cdo, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.9.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem o0s
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.



3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos
fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os
materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagcdo quanto a
qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢cdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequagcdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servico com

0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem Oonus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servi¢os de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, nao confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacao face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados € normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de



seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais € administrativos e dos meios de producgdo pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela
presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do
art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
do CONTRATADQO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;
d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execug¢ao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras € aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario,
apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da
Lei federal n° 14.133/2021.



3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0o CONTRATADO dever4d comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book’ (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cdpia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢gamentarias do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com
fixagdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a
caracterizagao dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢ao ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacdo.



3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria
e relatorio final que descreva toda a execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do pardgrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de comissdo ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizagao, dos desenhos as built,
que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatorio de Recomendacdes e Instrugcdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catadlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive dguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalacdes;
Jj) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; ¢

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.



3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra ou servi¢o, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximirda o CONTRATADO, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacao ou da ampliacio do bem
imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o CONTRATADO ficara responsavel
pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrucao ou pela substitui¢do necessarias.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s
antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) /
Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu
final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serao
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a propoésito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do



CONTRATADQO, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.
3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicacdo em Diario Oficial, 0o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢do de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAQ

4.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, devendo ser observadas as seguintes condigdes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitagdo de seus motivos e necessidade;
4.1.2 comprovagao pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizagdo pela autoridade competente, que devera avaliar, também, a qualificagao
técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de RS 8.721.321,47 (oito milhées, setecentos e vinte e um mil trezentos
e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), ja considerado o BDI de 18,71% para construgdo de
rodovias e ferrovias, 9,81% para fornecimento de materias e equipamentos e 12,83% para servicos com
custos administrativos menores, todos sem desoneracao, tomando-se por base o boletim da EMOP do més
e ano de referéncia de 04/2024, conforme doc. SEI n.° 127926379, planilhas presentes nos doc. SEI
n.° 127887355, 127887368 e 127888137, bem como as manifestacdes presentes nos doc. SEI
n.° 128713495 e 128753433. Este prego considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.



CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deverd pagar ao CONTRATADO o valor total de R $ 8.721.321,47 (oito
milhées, setecentos e vinte e um mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n.° XXX, agéncia n.°xxx, de

titularidade do CONTRATADO., junto a institui¢do financeira SICOOB (756).

6.1.1. A remuneracdo variavel do CONTRATADO, definida no edital de licitagdo e em Anexo deste
Contrato, estard vinculada ao seu desempenho, com base em metas, padrdes de qualidade, critérios de
sustentabilidade ambiental e prazos de entrega objetivamente definidos.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0 CONTRATADO a emissao das faturas das obras ou servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo
140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n°® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao SETOR DE
FISCALIZACAO/SECID, situada na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n® 121, 6° andar, Cidade Nova,
Centro, CEP 20211-903, na cidade do Rio de Janeiro,

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado
no caso da realizagdo da primeira medi¢@o ou quando houver alteragido do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e enderego da obra; ¢

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servico;



b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura
do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instala¢do junto ao 6érgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos;

e) aprovacao do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na tultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato;
e

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edifica¢do, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Gltima medi¢ao ndo podera ser superior a 90%
do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manuteng¢ao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor deverd verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADOQO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam



acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o regime
de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizagdao do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em
atencao ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.1 A reten¢do do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso 0 CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retencao do Imposto de Renda,
nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto de Renda
em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragcdes e com as regras de retencdo dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a0 CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja
localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°,



do art. 2° da Resolucao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terao seus precos definidos por meio da utilizacao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de
2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo sera contado:

a) para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir da data
de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta
estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentagao da proposta;

c) para os custos relativos ao transporte publico: a partir da data da majoragdo da tarifa, desde que
comprovada pelo contratado a sua efetiva repercussdo sobre o preco contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.3.1 Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
da data do fato gerador que deu ensejo a ultima repactuagdo, correspondente a mesma parcela objeto da
nova solicitagao.

7.3.2 Entende-se como ultima repactuagcdo a data em que iniciados os efeitos financeiros do acordo,
convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, bem como a data em que
ocorreu a repactuagdo dos custos decorrentes de mercado e da tarifa de transporte publico,
independentemente dos registros realizados por apostila ou da celebrag¢do do termo aditivo

7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até¢ a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servi¢o remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apds a anualidade.



7.4.1 A repactuagdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o
principio da anualidade do reajuste de precos da contrata¢do, podendo ser realizada em momentos distintos
para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os
decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execucao dos servigos.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdao do reajuste,
que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serd objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.5.3 Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagdo dos custos
contratuais decorrentes da mao de obra poderda ser dividida em tantos quantos forem os acordos,
convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.6.1 E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacao, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatorios por forga de lei, acordo, conveng¢do ou dissidio coletivo de
trabalho.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.7.1 Na repactuacdo, o contratante ndo se vinculara as disposicdes contidas em acordos, convengdes ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a administra¢dao publica, de matéria nao trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou
indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo remanescentes e cuja
execucao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:



a) da data-base do or¢amento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagcdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.8.5 Quando a repactuagdo solicitada se referir aos custos da mado de obra, o contratado efetuard a
comprovagao da variacao dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos, acompanhada
da apresentacdo do novo acordo, conven¢do ou sentenca normativa da categoria profissional abrangida
pelo Contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.9.1 Quando a repactuagdo solicitada pelo contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o
respectivo aumento sera apurado mediante a aplicacdo do indice de reajustamento familia EMOP,
exclusivamente para as obrigagdes que se iniciem ap6s a anualidade.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatorio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.10.1 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.10.2 Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de céalculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferi¢ao final o indice definitivo.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.11.1 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.



7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢ao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lein® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, j4 houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdomico-financeiro, devera ser levada em consideragdo a
revisdo j& concedida, de modo a evitar acumula¢do indevida.

7.12.2 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.13 Independentemente do requerimento de repactuacao dos custos decorrentes do mercado, o contratante
verificara, a cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em
valor menor, promovendo, em caso positivo, a redu¢do dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes poderdo se iniciar em data futura, desde
que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade para concessao das
repactuacdes futuras.

7.15 Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relagdo a diferenga porventura existente.

7.16 O pedido de repactuacdo devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogacao contratual, sob pena de preclusao.

7.6.1 Os efeitos financeiros do pedido da repactuagdo serdo contados:

a) da data-base prevista no Contrato, desde que requerida a repactuacdo no prazo de 60 (sessenta) dias da
data de publicacdo do indice ajustado contratualmente, da entrada em vigor do acordo, convencao ou
dissidio coletivo ou da divulgacdo da nova tarifa;

b) a partir da data do requerimento do contratado, caso o pedido seja formulado apos o prazo fixado na
alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da anualidade da repactuacao, ja
adotado no edital e no Contrato.

7.17 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo, convengao ou
dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao contratante ou ao contratado proceder
aos calculos devidos, devera, a requerimento do contratado, ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tao logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de preclusao.

7.18 A extingdo do Contrato ndo configurara Obice para o deferimento da repactuacdo solicitada
tempestivamente, hipotese em que sera concedida por meio de termo indenizatorio.

7.19 O contratante decidira sobre o pedido de repactuacdo de precos em até 1 (um) més, contado da data
do fornecimento da documentagdo comprobatoéria da variacdo dos custos a serem repactuados, pelo
contratado.



7.20 O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o contratado ndo cumprir as condig¢des
estipuladas nesta cldusula ou deixar de apresentar a documentagdo solicitada pelo contratante para a
comprovagdo da variagdo dos custos.

7.21 A repactuagdo de precos serd formalizada por apostilamento, se esta for a nica alteragdo contratual a
ser realizada.

7.22 As repactuagdes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencao
do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Termo de Referéncia .

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saide no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato ¢ o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, com vistas a liquida¢do e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sanc¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacoes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento



para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo méaximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada,
uma unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representd-lo na execucdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local ¢ as condigdes de realizacao da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;



d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horério, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia



ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até¢ a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagdo
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcdo civil, na forma da Resoluc¢do
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil, e suas alteragdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execuc¢ao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis



considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regulariza¢do dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para a habilitagdo.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico,
da Lein® 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus
postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na
seguinte proporgao:

[ - até 200 empregados. ........eeevuveeeriieeeiiieeeiieeeiee e 2%;
IT-de 201 @ 500......cccmiiiieiiee e 3%;
IT - de 50T @ 1.000........ccoiiieeeeeeeeeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ........cccceeveeriiienieeiienie e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.48 O CONTRATADO claborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugao
dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.51 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou quando previsto
no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.



9.1.53.1 Caso 0 CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagcdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-f¢ e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagcdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragcdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou



recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 1% (um porcento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
I - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentacao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; ¢

11.3.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem
de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao
de garantia.

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substituicao da apolice na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a



legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apoélice; e

11.7.6 a apolice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracteriza¢cdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementagdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacao que exija a manutencao da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢ao, suplementacdo ou renovagao da
garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicacdo das sangdes
cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacdo para a liberagdo da caugcdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracio do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administragao, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.



11.15. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes de:
11.15.1. caso fortuito ou forca maior;
11.15.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracdo;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipoteses previstas no item 11.15, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.15.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra
prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual so sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documenta¢do exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preg¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execu¢do do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;



12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, 11, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infra¢dao dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de célculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8° da Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°



14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou
do saldo nao atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicao da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia ttil que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 1 % (um porcento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratdria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a V, da Lein® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sancao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:



b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administra¢do Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia),
da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei
n® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e,

subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagao de sancdo serd antecedida de intimagdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo ¢ o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdao das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da san¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do Cddigo Civil; e

o

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo inico
do art. 416 do Cdodigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacio de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracao Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.



12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§ 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico
("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sang¢oes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagcdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da sua aplica¢do, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito deverd ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao do débito
em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts.
4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da
Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.



13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecug¢do total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administra¢ao, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do o6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).



13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracdo os paradmetros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da modalidade de garantia de execu¢ao, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modifica¢do do regime de execucao da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugao
de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execucao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos deverd ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

14.3 Nas alteracdes unilaterais, 0o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipétese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do or¢gamento-base
da Administrag@o sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados



os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragdao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagado da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentarias, para 0 corrente exercicio de 2026, conforme doc. SEI
n.° 128766131, 128766599 e 128820771, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 449051.07

Fonte de Recurso: 1.500.100

Programa de Trabalho: 15.451.0512.4520

Nota de Empenho: 2026NE00157 (doc. SEI n.° 129373616)

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentdrias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orgamentarios vinculados a contratagcdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.



CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencao ao art. 8°, §2°, da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contrata¢ao no Diario Oficial do Estado, em atengao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgag¢do do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas —
PNCP, condi¢do indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgaré em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apos
a assinatura do contrato, os quantitativos € os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias uteis ap6s a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE dever elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo ¢ o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ASSINATURA ELETRONICA

19.1 O presente instrumento serd firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das
Clausulas.

19.2 A autenticidade das assinaturas poderd ser atestada a qualquer tempo, seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA
SECRETARIA



NOVA ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
GERALDO ANDRE DE MIRANDA SANTOS

Rio de janeiro, 09 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por GERALDO ANDRE DE MIRANDA SANTOS, Usudrio
Externo, em 09/04/2026, as 17:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° e
29° do Decreto n° 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4° do Decreto n° 48.013, de 04 de abril de
2022,

assinat u! a Ij
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Maria Gabriela Bessa da Silva, Secretaria de Estado, em
09/04/2026, as 19:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° € 29° do
Decreto n® 48.209, de 19 de setembro de 2022 ¢ no art. 4° do Decreto n® 48.013, de 04 de abril de 2022 .

assinat u! a d
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Stephan Dias Nobre, Assistente 111, em
10/04/2026, as 09:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° € 29° do
Decreto n® 48.209, de 19 de setembro de 2022 ¢ no art. 4° do Decreto n® 48.013, de 04 de abril de 2022 .

assinat u! a d
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Lizandra Braga Soares de Melo, Assistente 111, em
10/04/2026, as 09:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° ¢ 29° do
Decreto n° 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4° do Decreto n® 48.013, de 04 de abril de 2022 .
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